

Smlouva o dílo č.19/2022

(§2586 NOZ)

Smluvní strany:

Zdeněk Janoušek
se sídlem : Studánka 184 Tachov 347 01
IČO : 65566971 DIČ : CZ6410270834
zastoupená jednatelem pan : Zdeněk Janoušek

na straně jedné
(dále jen zhotovitel)

a

Sportovní zařízení města Tachova, příspěvková organizace
Pobřežní 1547
347 01 Tachov

IČO: 72052759
DIČ : CZ72052759

na straně druhé
(dále jen objednatel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel dílo, které spočívá v provedení Rekonstrukce úklidové místnosti II.Np č.119 (dále jen „dílo“) dle objednávky, cenové nabídky č.19 ze dne 20.04.2022, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

II.

Čas a místo plnění

Datum zahájení : Pobřežní 1547, 347 01 Tachov

III.

Cena díla

Cena za provedení díla je stanovena dle přiložené cenové nabídky.
Celková cena včetně 21% DPH 93.963,00 Kč
Vícepráce budou hrazeny v průběhu realizace stavby dle skutečnosti.

**IV.
Platební podmínky**

Objednatel zaplatí zálohu před zahájením stavebních prací 60% z celkové ceny tj. 46.000,00Kč dále 30% z celkové ceny tj. 23.000,00Kč v průběhu realizace stavby, při dokončení a předání díla doplatek z celkové ceny tj. 8.655,42 Kč

**V.
Způsob převzetí dodávky**

Zhotovitel předmět díla předá do: formou písemného předávacího protokolu.

**VI.
Odpovědnost za vady, reklamační řízení**

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 měsíců od předání objednateli. Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou obsluhou a na závady na původní díly.

**VII.
Smluvní sankce**

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025% denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,05% za každý další den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025% denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,05% za každý další den prodlení.

**VIII.
Jiná ujednání**

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.

**IX.
Ustanovení přechodná a závěrečná**

Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

Ve Studánce : 10.05.2022

Za zhotovitel :



Zdeněk Janoušek

Zdeněk Janoušek
stavební podnik
Studánka 184 347 01 Tachov
DIČ: CZ6410270544 IČ: 036 06 971
tel: 353 117 117
e-mail: janou@stavebni-koupeni.cz

Objednatel :



Mgr. Petr Vrána

Sportovní zařízení města Tachova
Pobřežní 1547, 347 01 Tachov
IČ: 720 52 759 (1)
DIČ: CZ72052759