
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098
KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 299 025,16

247 128,23 51 896,9321,00%
0,00 0,0015,00%

Kuman
Přístupové chodníky sportovní areál Leonovova

247 128,23

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kuman

Stavba:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

299 025,16247 128,23Kuman Přístupové chodníky sportovní areál Leonovova

247 128,23 299 025,16

Přístupové chodníky sportovní areál Leonovova

22. 3. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098
KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 247 128,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 247 128,23 21,00% 51 896,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 299 025,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístupové chodníky sportovní areál Leonovova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Karviná Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 247 128,23

HSV - Práce a dodávky HSV 247 128,23

    1 - Zemní práce 73 884,11

    2 - Zakládání 1 869,00

    5 - Komunikace pozemní 107 527,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 762,45

    998 - Přesun hmot 10 085,26

Přístupové chodníky sportovní areál Leonovova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Karviná Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 247 128,23

D HSV Práce a dodávky HSV 247 128,23

D 1 Zemní práce 73 884,11

1 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 28,798 974,00 28 049,25

VV "1" (8,5*4,7*0,3) 11,985
VV "2" (0,9*6,8*0,3) 1,836
VV "3" (0,9*6,1*0,3) 1,647
VV "4" (6*0,9*0,3) 1,620
VV "5" (14*0,8*0,3) 3,360
VV "6" (22*1*0,3) 6,600
VV "drenáž" 5*0,7*0,5 1,750
VV Součet 28,798

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 27,048 127,00 3 435,10

3 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 108,192 117,00 12 658,46

VV 27,048*4 108,192

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 27,048 154,00 4 165,39

VV "1" (8,5*4,7*0,3) 11,985
VV "2" (0,9*6,8*0,3) 1,836
VV "3" (0,9*6,1*0,3) 1,647
VV "4" (6*0,9*0,3) 1,620
VV "5" (14*0,8*0,3) 3,360
VV "6" (22*1*0,3) 6,600
VV Součet 27,048

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 27,048 298,00 8 060,30

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 45,982 294,00 13 518,71

VV 27,048*1,7 45,982

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 53,050 21,30 1 129,97

VV "1" 13*0,5 6,500
VV "2" 8*0,5 4,000
VV "3" 6,1*0,5 3,050
VV "4" 7*0,5 3,500
VV "5" 28*0,5 14,000
VV "6" 44*0,5 22,000
VV Součet 53,050

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,100 140,00 294,00
VV 105*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

9 K 181912112 Úprava pláně ( terénní úpravy podél obrub ) m2 53,050 48,50 2 572,93
VV "1" 13*0,5 6,500
VV "2" 8*0,5 4,000
VV "3" 6,1*0,5 3,050
VV "4" 7*0,5 3,500
VV "5" 28*0,5 14,000
VV "6" 44*0,5 22,000
VV Součet 53,050

D 2 Zakládání 1 869,00

10 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 1,250 1 240,00 1 550,00

VV 5*0,5*0,5 1,250

11 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 5,000 63,80 319,00

D 5 Komunikace pozemní 107 527,41

12 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 90,160 287,10 25 884,94

Přístupové chodníky sportovní areál Leonovova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "1" (8,5*4,7) 39,950
VV "2" (0,9*6,8) 6,120
VV "3" (0,9*6,1) 5,490
VV "4" (6*0,9) 5,400
VV "5" (14*0,8) 11,200
VV "6" (22*1) 22,000
VV Součet 90,160

13 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2

m2 90,160 314,00 28 310,24

VV "1" (8,5*4,7) 39,950
VV "2" (0,9*6,8) 6,120
VV "3" (0,9*6,1) 5,490
VV "4" (6*0,9) 5,400
VV "5" (14*0,8) 11,200
VV "6" (22*1) 22,000
VV Součet 90,160

14 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 111,438 393,00 43 795,13

VV 90,16*1,2 108,192
VV 108,192*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 111,438

15 K 596991111
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do 
oblouku tl do 60 mm

m 33,700 283,00 9 537,10

VV 8,5+8,5 17,000
VV 5,5 5,500
VV 0,8 0,800
VV 5,2+5,2 10,400
VV Součet 33,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 762,45

16 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 106,100 237,00 25 145,70

VV "1" (6,5+6) 12,500
VV "2" (0,8+0,8+6,5) 8,100
VV "3" (6,5) 6,500
VV "4" (7) 7,000
VV "5" (14+14) 28,000
VV "6" (22+22) 44,000
VV Součet 106,100

17 M LSV.100357 obrubník zahradní 500x80x250 mm, šedý kus 214,000 86,96 18 609,44

18 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 2,385 3 270,00 7 798,95

VV 106*0,15*0,15 2,385

19 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 23,900 92,40 2 208,36

VV "1" 11 11,000
VV "2" 6 6,000
VV "3" 0,9 0,900
VV "4" 6 6,000
VV Součet 23,900

D 998 Přesun hmot 10 085,26

20 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 46,691 216,00 10 085,26
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