

Příloha č. 1

Smlouvy č. 544/B1/2022

Příjemce: *Město Vratimov*
Název akce: *Horní Datyně - chodník ul. Vratimovská*

ISPROFOND: *5817510247*

Číslo žádosti: *86/2021*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
Neuznatelné náklady dle příjemce			
	SO 000.2	107 000,00	129 470,00
	SO 101.1.1	335 429,67	405 869,90
	SO 103.1.1	2 509 789,43	3 036 845,21
	SO 105.1.2	1 492 928,10	1 806 443,00
	SO 131	109 612,14	132 630,69
	SO 132	78 878,37	95 442,83
	SO 133	157 795,43	190 932,47
	SO 134	92 168,30	111 523,64
	SO 135	691 519,76	836 738,91
	SO 136	62 587,25	75 730,57
	SO 137	261 008,54	315 820,33
	SO 322	391 551,05	473 776,77
	SO 701	37 454,03	45 319,38
	SO 703	126 745,77	153 362,38
	SO 705	44 457,45	53 793,51
SO 000.1			
1	vytýčení inž. sítí	40 000,00	48 400,00
4	informační tabule stavby	17 000,00	20 570,00
5	pamětní deska	15 000,00	18 150,00
SO 321			
16	tlakové zkoušky potrubí	4 312,00	5 217,52
17	proplach a dezinfekce potrubí	8 085,00	9 782,85
SO 451.1			
6	geodetické zaměření - vytýčení trasy	3 900,00	4 719,00
7	vypracování dokumentace	1 800,00	2 178,00
SO 451.2			
4	vypracování dokumentace	1 800,00	2 178,00
SO 453.1			
7	geodetické zaměření - vytýčení trasy	3 900,00	4 719,00
8	vypracování dokumentace	1 800,00	2 178,00
SO 453.2			
4	vypracování dokumentace	1 800,00	2 178,00
SO 455.1			
6	geodetické zaměření - vytýčení trasy	3 960,00	4 791,60
7	vypracování dokumentace	1 800,00	2 178,00
SO 455.2			

4	vypracování dokumentace	1 800,00	2 178,00
SO 503			
16	tlakové zkoušky	1 532,85	1 854,75
Celkem neuznatelné náklady			7 994 972,32

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	12 458 617,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	23 049 693,41
Celkové uznatelné náklady (Kč):	15 054 721,09
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	12 458 617,00
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	82,75%
Minimální vlastní podíl v %:	17,25%
Minimální vlastní podíl v Kč:	2 596 104,09

Zpracoval:

Dne: 06.04.2022