
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krajská č.p. 64 Datum: 28.03.2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

108 233 155,13

Základ daněSazba daně Výše daně
108 233 155,13 22 728 962,5821,00%

15,00% 0,000,00

130 962 117,71CZK

PA-0521
Litoměřice, Krajská č.p.64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

I S T A R spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

 soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Výkaz výměr nemusí být úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze 
tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. 
Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části 
dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace 
projektu.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: PA-0521

Stavba:

Místo: Krajská č.p. 64 Datum:

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:

Uchazeč: I S T A R spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Litoměřice, Krajská č.p.64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

28.03.2022

Ing. arch. Jiří Jarkovský - 
Projektový ateliér
Ing. Petr Jarkovský

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

108 233 155,13 130 962 117,71

40 667 871,36 49 208 124,35Regenerace budovy B - bourací práce a statika1

28 443 887,912 23 507 345,38Regenerace budovy B - přípojky a technologie

41 540 663,173 50 264 202,44Regenerace budovy B - finální úpravy povrchů a 
fasáda
Regenerace budovy B - schodiště do sklepů4 2 574 003,022 127 275,22

Vedlejší a ostatní náklady 471 900,00390 000,005

Strana 2 z 138



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krajská č.p. 64 Datum: 28.03.2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 667 871,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 667 871,36 21,00% 8 540 252,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 208 124,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Krajská č.p.64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

I S T A R spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Krajská č.p. 64 Datum: 28.03.2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: I S T A R spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40 667 871,36

HSV - Práce a dodávky HSV 21 573 435,70
    1 - Zemní práce 2 669 706,35

    2 - Zakládání 959 503,68

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 778 187,14

    4 - Vodorovné konstrukce 4 225 772,41

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 489 106,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 371 924,37

    997 - Přesun sutě 5 922 938,01

    998 - Přesun hmot 156 297,60

PSV - Práce a dodávky PSV 19 094 435,66
    712 - Povlakové krytiny 82 061,47

    713 - Izolace tepelné 292 997,92

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 750,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 639,60

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 650,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 54 180,50

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 850,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 40 386,07

    751 - Vzduchotechnika 3 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 292 027,04

    764 - Konstrukce klempířské 59 294,28

    765 - Krytina skládaná 516 761,68

    766 - Konstrukce truhlářské 2 825,40

    767 - Konstrukce zámečnické 17 545 158,92

    771 - Podlahy z dlaždic 42 767,60

    781 - Dokončovací práce - obklady 17 285,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 139 799,58

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

Litoměřice, Krajská č.p.64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

Strana 4 z 138



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Krajská č.p. 64 Datum: 28.03.2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: I S T A R spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 667 871,36

D HSV Práce a dodávky HSV 21 573 435,70

D 1 Zemní práce 2 669 706,35
1 K 113105113 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 

MC vyspárované MC m2 116,177 405,00 47 051,69 CS ÚRS 2021 02
VV (2,100*21,640)-((5,750*1,500)+(7,450*1,600)) 24,899
VV (7,750*10,600)+(1,080*2,480) 84,828
VV 0,860*7,500 6,450
VV Součet 116,177

2 K 113106131 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší 
strojně pl do 50 m2 m2 22,275 33,00 735,08 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
50% plochy chodníku - mozaika ke zpětnému použití

VV ((1,750+1,550)/2)*13,500 22,275
VV Součet 22,275

3 K 113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 22,275 41,80 931,10 CS ÚRS 2021 02

4 K 113107512 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 116,177 52,10 6 052,82 CS ÚRS 2021 02

5 K 113107541 Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2 m2 116,177 70,60 8 202,10 CS ÚRS 2021 02

VV (2,100*21,640)-((5,750*1,500)+(7,450*1,600)) 24,899
VV (7,750*10,600)+(1,080*2,480) 84,828
VV 0,860*7,500 6,450
VV Součet 116,177

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 13,800 66,60 919,08 CS ÚRS 2021 02
P  Poznámka k položce:

Zpětné použití obrubníků
VV Chodník na náměstí
VV 13,800 13,800
VV Součet 13,800

7 K 131313101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 ručně m3 74,106 2 160,00 160 068,96 CS ÚRS 2021 02

VV Základová deska - sekce 1
VV 6,530*7,150*0,950 44,355
VV Mezisoučet 44,355
VV Výtahová šachta
VV 3,260*5,400*1,690 29,751
VV Mezisoučet 29,751
VV Součet 74,106

8 K 131351100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 12,270 717,00 8 797,59 CS ÚRS 2021 02

VV Schodiště s výtahovou šachtou
VV 6,685*4,800*0,200 6,418
VV 2,200*1,900*1,400 5,852
VV Součet 12,270

9 K 131351102R
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně - kontaminovaná 
zemina

m3 38,600 553,00 21 345,80

VV 1. PP
VV Sekce 2
VV ((14,880+15,400)/2)*2,320*0,500 17,562
VV ((6,280+7,022)/2)*3,199*0,500 10,638
VV 2,500*8,320*0,500 10,400
VV Součet 38,600

10 K 131351104R
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně - kontaminovaná 
zemina

m3 159,040 288,00 45 803,52

VV 1. PP
VV Sekce 1
VV 3,630*5,540*1,550 31,171
VV 6,900*(1,120+0,880)*1,550 21,390
VV 7,379*0,720*1,550 8,235
VV 1,391*(0,720+0,750)*1,550 3,169
VV 1,800*(1,300+0,740+0,880)*1,550 8,147
VV 6,340*1,300*1,550 12,775
VV 5,427*0,880*1,550 7,402
VV 1,300*(1,300+0,740+0,880+0,840)*1,550 7,576
VV ((2,267+3,500)/2)*5,750*1,550 25,699
VV 0,950*1,230*1,550 1,811
VV ((0,950+2,350)/2)*6,700*1,550 17,135
VV 1,600*1,000*1,550 2,480
VV 5,980*1,300*1,550 12,050
VV Součet 159,040

Litoměřice, Krajská č.p.64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 131351104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 462,621 288,00 133 234,85 CS ÚRS 2021 02

VV Sekce 3
VV ((10,940+12,200)/2)*6,178*2,500 178,699
VV ((6,178+6,750)/2)*3,05200*2,500 49,320
VV (((6,750+6,892)/2)*((3,755+3,740)/2))*2,500 63,904
VV 6,133*6,792*1,000 41,655
VV Mezisoučet 333,578
VV Sekce 4
VV (((4,190+3,665)/2)*((13,060+13,225)/2))*2,500 129,043
VV Mezisoučet 129,043
VV Součet 462,621

12 K 132312111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 1,752 2 420,00 4 239,84 CS ÚRS 2021 02

VV 2. PP
VV Opěrná zíďka u výtahové šachty
VV 0,400*0,600*5,850 1,404
VV 0,400*0,600*1,450 0,348
VV Součet 1,752

13 K 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 9,607 1 330,00 12 777,31 CS ÚRS 2021 02

VV Schodiště s výtahem
VV (6,685+4,000+6,685)*0,400*0,600 4,169
VV 4,000*0,300*0,250*2 0,600
VV Mezisoučet 4,769
VV 1. NP
VV Venkovní rampa
VV (1,500+3,175+1,480+1,800+0,200+2,595)*0,500*0,900 4,838
VV Mezisoučet 4,838
VV Součet 9,607

14 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 387,846 345,00 133 806,87 CS ÚRS 2021 02

VV Ostatní zemina
VV 74,106 74,106
VV 12,270 12,270
VV 462,621 462,621
VV 1,752 1,752
VV 9,607 9,607
VV "odpočet zásypů"
VV -172,510 -172,510
VV Mezisoučet 387,846
VV Součet 387,846

15 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 549,944 27,00 41 848,49 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
 Kontaminovaná zemin:

 - předpoklad skládky do   km
 

 Ostatní zemina:
- předpoklad skládky do 14 km

VV Ostatní zemina
VV 387,486*4 1 549,944
VV Mezisoučet 1 549,944
VV Součet 1 549,944

16 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3 m3 585,486 67,00 39 227,56 CS ÚRS 2021 02

VV Kontaminovaná zemina
VV 38,600 38,600
VV 159,040 159,040
VV Mezisoučet 197,640
VV Ostatní zemina
VV 74,106 74,106
VV 12,270 12,270
VV 462,621 462,621
VV 1,752 1,752
VV 9,607 9,607
VV "odpočet zásypů"
VV -172,510 -172,510
VV Mezisoučet 387,846
VV Součet 585,486

17 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 909,172 1 330,00 1 209 198,76 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Nekontaminovaná zemina

VV Ostatní zemina
VV 387,486*2,000 774,972
VV 67,100*2,000 134,200
VV Součet 909,172

18 K 171201221R Likvidace zeminy a kamení kontaminovaných včetně 
odvozu t 395,280 1 950,00 770 796,00

P

 Poznámka k položce:
 V ceně je zahrnuto:

1) cena dopravy na skládku odborné firmy provádějící likvidaci 
 nebezpečných odpadů

 2) provedení biodegradace 
 3) poplatek za uložení dekontaminovaného odpadu na skládku

4) ostatní práce potřebné k provedení dekontaminace
VV Kontaminovaná zemina
VV 38,600*2,000 77,200
VV 159,040*2,000 318,080
VV Součet 395,280

19 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 172,510 143,00 24 668,93 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Sekce 1
VV ((11,877+14,476)/2)*12,440*1,150 188,503
VV -(6,530*7,150*0,950) -44,355
VV Mezisoučet 144,148
VV 1. NP
VV Venkovní rampa
VV 1,100*2,875*0,900 2,846
VV ((0,400+0,650)/2)*0,300*0,900 0,142
VV 0,680*0,750/2*0,400 0,102
VV Mezisoučet 3,090
VV Rampa s násypkou
VV 1,800*4,300*1,800 13,932
VV 1,800*1,800*3,500 11,340
VV Mezisoučet 25,272
VV Součet 172,510

D 2 Zakládání 959 503,68
20 K 226111114 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 400 do 

450 mm hl od 0 do 5 m hornina IV m 12,400 1 500,00 18 600,00 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Vrty pro piloty

VV Pilota - 4 ks
VV 3,100*4 12,400
VV Součet 12,400

21 K 231111111 Zřízení pilot svislých D přes 245 do 450 mm hl od 0 do 
30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého m 12,400 208,00 2 579,20 CS ÚRS 2021 02

VV Pilota - 4 ks
VV 3,100*4 12,400
VV Součet 12,400

22 M 58932908 beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8 m3 0,503 3 040,00 1 529,12 CS ÚRS 2021 02
VV Betonáž pilot - 4 ks
VV 3,1415*0,200*0,200*4 0,503
VV Součet 0,503

23 K 231611114R Výztuž pilot betonovaných do země t 1,344 66 700,00 89 644,80
VV Profil IPN 300
VV 3,100*4*2*0,0542 1,344
VV Součet 1,344

24 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku m3 13,983 1 220,00 17 059,26 CS ÚRS 2021 02

VV 2. PP
VV Opěrná zíďka u výtahové šachty
VV 0,400*0,100*5,850 0,234
VV 0,400*1,450*0,100 0,058
VV Mezisoučet 0,292
VV 1. PP
VV Základová deska - sekce 1
VV 6,530*7,150*0,150 7,003
VV Mezisoučet 7,003
VV Výtahová šachta
VV 5,400*3,095*0,150 2,507
VV Mezisoučet 2,507
VV Schodiště s výtahem
VV (6,685+4,000+6,685)*0,400*0,150 1,042
VV 4,000*0,300*0,150*2 0,360

VV ((0,835*4,000)+(1,000*4,000)+(0,850*1,900)+(0,950*1,900))*0,
150 1,614

VV 1,900*2,200*0,150 0,627
VV Mezisoučet 3,643
VV 1. NP
VV Venkovní rampa
VV (1,500+3,175+1,480+1,800+0,200+2,595)*0,500*0,100 0,538
VV Mezisoučet 0,538
VV Součet 13,983

25 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 m3 46,748 3 310,00 154 735,88 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Dno výtahové šachty vyspádovat k prostupům

VV Základová deska - sekce 1
VV 6,530*7,150*0,800 37,352
VV 0,500*0,500*0,500*4 0,500
VV Mezisoučet 37,852
VV Výtahová šachta
VV 5,400*3,095*0,300 5,014
VV Mezisoučet 5,014
VV Schodiště s výtahem

VV ((1,035*4,800)+(1,200*4,800)+(1,450*1,500)+(1,550*1,500))*0,
200 3,046

VV 1,900*2,200*0,200 0,836
VV Mezisoučet 3,882
VV Součet 46,748

26 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 29,992 503,00 15 085,98 CS ÚRS 2021 02
VV Základová deska - sekce 1
VV (6,530+7,150+6,530+7,150)*0,950 25,992
VV 0,500*0,500*4*4 4,000
VV Součet 29,992

27 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 29,992 128,00 3 838,98 CS ÚRS 2021 02

28 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 7,012 62 000,00 434 744,00 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Předpoklad 150 kg/m3

VV Základová deska - sekce 1
VV 6,530*7,150*0,800*0,150 5,603
VV 0,500*0,500*0,500*4*0,150 0,075
VV Mezisoučet 5,678
VV Výtahová šachta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,400*3,095*0,300*0,150 0,752
VV Mezisoučet 0,752
VV Schodiště s výtahem

VV ((1,035*4,800)+(1,200*4,800)+(1,450*1,500)+(1,550*1,500))*0,
200*0,150 0,457

VV 1,900*2,200*0,200*0,150 0,125
VV Mezisoučet 0,582
VV Součet 7,012

29 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 5,470 3 280,00 17 941,60 CS ÚRS 2021 02
VV 2. PP
VV Opěrná zíďka u výtahové šachty
VV 0,400*0,500*5,850 1,170
VV Mezisoučet 1,170
VV 1. NP
VV Venkovní rampa
VV (1,500+3,175+1,480+1,800+0,200+2,595)*0,500*0,800 4,300
VV Mezisoučet 4,300
VV Součet 5,470

30 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 m3 6,005 3 310,00 19 876,55 CS ÚRS 2021 02

VV Schodiště s výtahem
VV 4,710*0,400*0,600*2 2,261
VV (2,350+4,000+2,350)*0,400*0,800 2,784
VV 4,000*0,300*0,400*2 0,960
VV Mezisoučet 6,005
VV Součet 6,005

31 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 4,517 364,00 1 644,19 CS ÚRS 2021 02
VV Schodiště s výtahem
VV (4,000+1,950+4,000+1,950)*0,200 2,380
VV (6,685+4,000)*0,200 2,137
VV Součet 4,517

32 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 4,517 73,20 330,64 CS ÚRS 2021 02

33 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,901 62 000,00 55 862,00 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Předpoklad 150 kg/m3

VV Schodiště s výtahem
VV 4,710*0,400*0,600*2*0,150 0,339
VV (2,350+4,000+2,350)*0,400*0,800*0,150 0,418
VV 4,000*0,300*0,400*2*0,150 0,144
VV Mezisoučet 0,901
VV Součet 0,901

34 K 279321346 Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 bez výztuže m3 7,274 3 360,00 24 440,64 CS ÚRS 2021 02

VV Výtahová šachta
VV (2,960+5,400+2,960)*0,300*1,390 4,720
VV 2,960*0,200*1,390 0,823
VV "odpočet prostupů"
VV -(0,300*0,300*0,300) -0,027
VV -(0,300*0,300*0,200) -0,018
VV Mezisoučet 5,498
VV Schodiště s výtahem
VV (2,200+1,500+2,200+1,500)*0,200*1,200 1,776
VV Mezisoučet 1,776
VV Součet 7,274

35 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 55,203 507,00 27 987,92 CS ÚRS 2021 02
VV Výtahová šachta
VV (3,960+5,400+3,960)*1,690 22,511
VV (2,960+2,300+2,960)*1,390*2 22,852
VV "prostupy"
VV 0,300*4*0,300 0,360
VV 0,300*4*0,200 0,240
VV Mezisoučet 45,963
VV Schodiště s výtahovou šachtou
VV (1,500+1,800+1,500+1,800)*1,400 9,240
VV Mezisoučet 9,240
VV Součet 55,203

36 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 55,203 139,00 7 673,22 CS ÚRS 2021 02

37 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505 t 1,097 60 100,00 65 929,70 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Předpoklad 150 kg/m3

VV Výtahová šachta
VV (2,960+5,400+2,960)*0,300*1,390*0,150 0,708
VV 2,960*0,200*1,390*0,150 0,123
VV Mezisoučet 0,831
VV Schodiště s výtahem
VV (2,200+1,500+2,200+1,500)*0,200*1,200*0,150 0,266
VV Mezisoučet 0,266
VV Součet 1,097

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 778 187,14

38 K 310236241 Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 117,000 202,00 23 634,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV 30 30,000
VV 1. NP
VV 43 43,000
VV 3. NP
VV 44 44,000
VV Součet 117,000

39 K 310237241 Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 143,000 488,00 69 784,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1. PP
VV 68 68,000
VV 1. NP
VV 20 20,000
VV 2. NP
VV 19 19,000
VV 3. NP
VV 8 8,000
VV 4. NP
VV 2 2,000
VV 5. NP
VV 26 26,000
VV Součet 143,000

40 K 310238210R Zazdění zhlaví stropních trámů z válcovaných nosníků 
cihlami pálenými na MVC m3 34,867 6 270,00 218 616,09

VV Uložení stropnic
VV 4. NP
VV "sekce 3 - průrazy" 0,500*0,350*0,650* 4 0,455
VV Mezisoučet 0,455
VV 1. PP
VV "Sekce 1" 0,500*0,350*0,400*(13+16) 2,030
VV "sekce 2" 0,500*0,350*0,400*(18+18) 2,520
VV "sekce 3" 0,500*0,350*0,400*(5+15) 1,400
VV "sekce 4" 0,500*0,350*0,400*(16+16) 2,240
VV Mezisoučet 8,190
VV 1. NP
VV "sekce 1" 0,500*0,350*0,400*(10+18) 1,960
VV "sekce 2" 0,500*0,350*0,400*(19+20) 2,730
VV "sekce 3" 0,500*0,350*0,400*(7+16) 1,610
VV "sekce 4" 0,500*0,350*0,400*(16+16) 2,240
VV "schodiště" 0,500*0,350*0,400*(8+8+8) 1,680
VV Mezisoučet 10,220
VV 2. NP
VV "sekce 3" 0,500*0,350*0,400*2 0,140
VV "sekce 4" 0,500*0,350*0,400*(16+16) 2,240
VV Mezisoučet 2,380
VV 3. NP
VV "sekce 1" 0,500*0,350*0,400*(11+18) 2,030
VV "sekce 2" 0,500*0,350*0,400*(19+19) 2,660
VV "sekce 3 a 4" 0,500*0,350*0,400*(13+11) 1,680
VV Mezisoučet 6,370
VV 4. NP
VV "sekce 1" 0,500*0,350*0,400*(5+7) 0,840
VV Mezisoučet 0,840
VV 1. PP
VV "sekce 1" 
VV 0,700*0,350*0,400*1 0,098
VV 0,800*0,450*0,400*4 0,576
VV "sekce 3"
VV 0,600*0,450*0,400*3 0,324
VV 0,700*0,450*0,400*1 0,126
VV 0,800*0,500*0,400*2 0,320
VV Mezisoučet 1,444
VV 1. NP
VV "sekce 1"
VV 0,700*0,350*0,400*1 0,098
VV 0,800*0,450*0,400*4 0,576
VV "sekce 3"
VV 0,600*0,350*0,400*3 0,252
VV 0,700*0,350*0,400*1 0,098
VV 0,800*0,450*0,400*2 0,288
VV Mezisoučet 1,312
VV 2. NP
VV "sekce 1" 
VV 0,800*0,450*0,600*4 0,864
VV "sekce 3" 
VV 0,800*0,550*0,400*4 0,704
VV Mezisoučet 1,568
VV 3. NP
VV "sekce 1"
VV 0,800*0,450*0,400*4 0,576
VV "sekce 3 a 4"
VV 0,800*0,450*0,400*7 1,008
VV Mezisoučet 1,584
VV 4. NP
VV "sekce 3 a 4"
VV 0,600*0,350*0,400*6 0,504
VV Mezisoučet 0,504
VV Součet 34,867

41 K 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,180 6 270,00 1 128,60 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV Sekce 3
VV 0,500*0,600*0,300*2 0,180
VV Součet 0,180

42 K 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 23,959 5 880,00 140 878,92 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Místnost 0.01, 0.02
VV 1,120*2,100*1,150 2,705
VV 0,880*2,100*1,150 2,125
VV 0,630*2,100*1,150 1,521
VV 1,100*2,100*1,150 2,657
VV Místnost 0.03
VV 1,100*1,800 1,980
VV Mezisoučet 10,988
VV 1. NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Místnost 1.03
VV 2,000*1,200*0,850 2,040
VV Místnost 1.10
VV 1,500*2,100*0,450 1,418
VV Místnost 1.12 - 1.14
VV 0,700*2,100*0,700 1,029
VV 1,000*1,600*0,350 0,560
VV 1,000*2,100*0,500 1,050
VV Mezisoučet 6,097
VV 2. NP
VV Místnost 2.11
VV 1,200*2,100*0,800 2,016
VV Místnost 2.12
VV 1,000*2,100*0,850 1,785
VV 0,900*2,100*0,850 1,607
VV 1,150*1,500*0,850 1,466
VV Mezisoučet 6,874
VV Součet 23,959

43 K 310901115 Úprava líce režného zdiva prováděného na lišty bez 
spárování m2 101,126 173,00 17 494,80 CS ÚRS 2021 02

VV Venkovní schodiště
VV 15,000*(4,400+4,700) 136,500
VV 2,000*4,400/2 4,400
VV Mezisoučet 140,900
VV "odpočet konstrukce"
VV -(15,000*0,120*8) -14,400
VV -(1,275*0,120*16) -2,448
VV -(1,275*0,120*16) -2,448
VV -(1,650*0,120*4) -0,792
VV -(1,950*0,120*4) -0,936
VV Mezisoučet -21,024
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,000*2,000*2) -4,000
VV -(1,000*1,000*2) -2,000
VV -(1,000*0,900) -0,900
VV -(1,000*1,300) -1,300
VV -(1,000*1,450) -1,450
VV -(1,000*1,750) -1,750
VV -(1,000*2,400) -2,400
VV -(1,000*2,250) -2,250
VV -(1,000*2,700) -2,700
VV Mezisoučet -18,750
VV Součet 101,126

44 K 311113142 Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 m2 212,558 1 220,00 259 320,76 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Prostup 300x300 mm u dna šachty

VV 2. PP
VV Výtahová šachta
VV 2,960*8,910 26,374
VV Mezisoučet 26,374
VV 1. PP
VV Místnosti 0.06 - 0.09
VV (7,500+(3,000*3))*3,350 55,275
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,500*1,970*2) -5,910
VV Mezisoučet 49,365
VV 1. NP
VV Místnost 1.03 - 1.05
VV (7,500+(3,000*3))*3,550 58,575
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,500*1,970*2) -5,910
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV Mezisoučet 50,892
VV 2. NP
VV Místnost 2.06 a 2.07
VV (5,200+(3,000*3))*3,400 48,280
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,500*1,970*2) -5,910
VV Mezisoučet 42,370
VV 3. NP
VV Místnost 3.02 - 3.04
VV (7,500+(3,100*3))*3,050 51,240
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,500*1,970*2) -5,910
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV Mezisoučet 43,557
VV Součet 212,558

45 K 311113144 Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 94,861 1 720,00 163 160,92 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Prostup 300x300 mm u dna šachty

VV 2. PP
VV Výtahová šachta
VV (2,960+5,400+2,960)*8,910 100,861
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,500*2,000)*2 -6,000
VV Součet 94,861

46 K 311231126 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 5 
nebo MC 10 m3 42,927 5 850,00 251 122,95 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV 9,770*3,350*0,300 9,819
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,200*1,970)*0,300 -0,709
VV Mezisoučet 9,110
VV Dozdění vstupů na venkovní schodiště ve 4. NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,400*0,650*2,200 6,292
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970*0,650*2) -2,305
VV Mezisoučet 3,987
VV Dozdění zdí schodiště
VV 0,900*5,800*0,600 3,132
VV 0,900*1,500/2*0,450*2 0,608
VV 1,200*2,480*0,400*2 2,381
VV Mezisoučet 6,121
VV 1. NP
VV Vstup na schodiště do sklepa
VV ((2,870*4,100)+(2,870*1,750/2)-0,246-(1,950*0,300))*0,600 8,068

VV "místnost 1.14 - dozdění nadpraží" 
((0,900*0,500)+0,246)*0,350 0,244

VV "místnost 1.03" (2,100*0,150*3,060)+(1,800*3,060*0,700)-
(0,900*1,970*0,150)-(1,200*2,100*0,700) 2,790

VV "místnost 1.11" ((1,900*1,200)+(3,400*1,000))*0,850 4,828
VV "místnost 1.17" (2,100*1,000*0,850)*2 3,570
VV Mezisoučet 19,500
VV 2. NP
VV "místnost 2.05" (0,600*0,700*2,100)+(0,150*0,900*2,100) 1,166
VV Mezisoučet 1,166
VV 3. NP
VV Dozdění okna po vybourání vrat v místnosti 3.07
VV (1,500*0,850*0,650)+(0,200*1,430)+(0,700*1,430) 2,116
VV Místnost 3.12 - parapety
VV ((0,700*0,350*0,850)+(0,300*1,000*0,850))*2 0,927
VV Mezisoučet 3,043
VV Součet 42,927

47 K 311231156 Zdivo nosné režné z cihel dl 290 mm P40 na MC 5 
nebo MC 10 m3 1,440 5 610,00 8 078,40 CS ÚRS 2021 02

VV 2. PP
VV Opěrná zíďka u výtahové šachty
VV 4,950*0,300*0,750 1,114
VV 1,450*0,300*0,750 0,326
VV Součet 1,440

48 K 311235141 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 240 mm m2 48,160 1 420,00 68 387,20 CS ÚRS 2021 02

VV 5. NP
VV Místnost 5.05
VV (4,950+4,950)*1,750 17,325
VV (3,500*1,750)+(3,500*0,700/2) 7,350
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,800) -1,440
VV Místnost 5.06
VV (5,350+5,350)*1,950 20,865
VV (2,500*1,950)+(2,500*0,500/2) 5,500
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,800) -1,440
VV Mezisoučet 48,160
VV Součet 48,160

49 K 311237121
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 
na tenkovrstvou maltu U přes 0,22 do 0,26 W/m2K tl 
zdiva 380 mm

m2 14,880 2 840,00 42 259,20 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV Místnost 2.02, 2.04
VV 2,480*3,000*2 14,880
VV Součet 14,880

50 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 3,194 62 000,00 198 028,00 CS ÚRS 2021 02
P  Poznámka k položce:

Předpoklad 45 kg/m3
VV Výtahová šachta
VV 212,558*0,200*0,045 1,913
VV 94,861*0,300*0,045 1,281
VV Mezisoučet 3,194
VV Součet 3,194

51 K 317121212.BTS Překlad železobetonový prefabrikovaný BS Klatovy PŘ 
60x190x1200 mm kus 6,000 480,33 2 881,98

VV 1. NP
VV "místnost 1.03" 3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV 3. NP
VV "místnost 3.02" 3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 6,000

52 K 317121215.BTS Překlad železobetonový prefabrikovaný BS Klatovy PŘ 
60x190x1800 mm kus 24,000 660,63 15 855,12

VV Výtahová šachta
VV "1. PP" 3*2 6,000
VV "1. NP" 3*2 6,000
VV "2. NP" 3*2 6,000
VV "3. NP" 3*2 6,000
VV Součet 24,000

53 K 317142420 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm kus 16,000 424,00 6 784,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Místnost 0.07
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV 2. NP
VV Místnosti 2.09 - 2.10
VV 4 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV 3. NP
VV Místnost 3.06
VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 3,000
VV 4. NP
VV Místnost 4.15 - 4.17
VV 4 4,000
VV Místnost 4.11 - 4.13
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 16,000

54 K 317142422 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm kus 4,000 637,00 2 548,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4. NP
VV Místnost 4.20
VV 1 1,000
VV Místnost 4.15 - 4.17
VV 2 2,000
VV Místnost 4.11
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 4,000

55 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 2,000 435,00 870,00 CS ÚRS 2021 02
VV 5. NP
VV "Místnost 5.05" 1 1,000
VV "Místnost 5.06" 1 1,000
VV Součet 2,000

56 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 4,000 385,00 1 540,00 CS ÚRS 2021 02
VV 4. NP
VV "Místnost 4.13" 1 1,000
VV "Místnost 4.09, 4.21, 4.22" 3 3,000
VV Součet 4,000

57 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 22,000 505,00 11 110,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1. PP
VV "Místnost 0.12" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV 2. NP
VV "Místnost 2.14" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV 4. NP
VV "Místnost 4.12" 1 1,000
VV "Místnost 4.02" 1+(4*2) 9,000
VV "Místnost 4.03, 4.04, 4.06 - 4.10, 4.21, 4.22" 10 10,000
VV Mezisoučet 20,000
VV Součet 22,000

58 K 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm kus 10,000 576,00 5 760,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1. PP
VV "Místnost 0.10" 2 2,000
VV 4. NP
VV "místnost 4.01" 4*2 8,000
VV Součet 10,000

59 K 317168024 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm kus 1,000 658,00 658,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV "Místnost 1.10" 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K 317231626 Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm 
pevnosti P 20 na MVC 10 m3 1,320 8 810,00 11 629,20 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP
VV Místnost 3.12 - okna
VV 1,000*0,600*0,650*2 0,780
VV 1. NP
VV Schodiště do sklepa
VV 3,000*0,300*0,600 0,540
VV Součet 1,320

61 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 19,476 7 170,00 139 642,92 CS ÚRS 2021 02
VV 1. PP
VV 2,500*1,150*0,300 0,863
VV 1,600*1,100*0,300 0,528
VV 2,400*1,100*0,300 0,792
VV 2,400*1,100*0,300 0,792
VV 2,100*0,800*0,300 0,504
VV 2,100*0,800*0,300 0,504
VV Mezisoučet 3,983
VV 1. NP
VV 2,100*0,800*0,300 0,504
VV 2,100*0,800*0,300 0,504
VV 7,200*0,850*0,300 1,836
VV 1,900*0,850*0,300 0,485
VV 2,800*0,850*0,300 0,714
VV 2,800*0,850*0,300 0,714
VV 2,000*0,800*0,300 0,480
VV 2,100*0,800*0,300 0,504
VV 2,100*0,850*0,300 0,536
VV 2,250*0,500*0,300 0,338
VV 1,500*0,350*0,300 0,158
VV Mezisoučet 6,773
VV 2. NP
VV 2,100*0,800*0,300 0,504
VV 9,500*0,850*0,300 2,423
VV 1,900*0,850*0,300 0,485
VV 2,100*0,800*0,300 0,504
VV 2,100*0,800*0,300 0,504
VV 1,700*0,850*0,300 0,434
VV 1,700*0,500*0,300 0,255
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VV Mezisoučet 5,109
VV 3. NP
VV 2,100*0,650*0,300 0,410
VV 8,600*0,700*0,300 1,806
VV 3,000*0,650*0,300 0,585
VV Mezisoučet 2,801
VV 4. NP
VV 2,000*0,700*0,300 0,420
VV 2,000*0,650*0,300 0,390
VV Mezisoučet 0,810
VV Součet 19,476

62 K 317234410R Obetonování ocelových nosníků (překladů) nad otvory 
výtahové šachty m3 0,234 5 850,00 1 368,90

VV 2. PP - 2 ks
VV (2,100*0,300*0,200)*2 0,252
VV "odpočet profilu IPN 160"
VV -(0,0022*2,000*4) -0,018
VV Součet 0,234

63 K 317235811 Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami 
pálenými na maltu m3 0,480 25 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP
VV 1,000*0,200*0,150 0,030
VV 1,500*0,200*0,150 0,045
VV 3,000*0,300*0,250 0,225
VV Mezisoučet 0,300
VV 5. NP
VV 1,500*0,400*0,300 0,180
VV Mezisoučet 0,180
VV Součet 0,480

64 K 317238111R Tlaková zóna plochých keramických překladů š 145 
mm v 167 mm z cihel děrovaných m 27,500 330,00 9 075,00

VV 1. PP
VV "Místnost 0.12" 1,250 1,250
VV 1. NP
VV "Místnost 1.10" 1,750 1,750
VV 2. NP
VV "Místnost 2.14" 1,000 1,000
VV 4. NP
VV "Místnost 4.12, 4.13" (3*1,000)+1,250 4,250
VV "Místnost 4.02" 1,250 1,250

VV "Místnost 4.03, 4.04, 4.06 - 4.10, 4.21, 4.22" 
(3*1,000)+(12*1,250) 18,000

VV Součet 27,500

65 K 317238131 Tlaková zóna plochých keramických překladů š 240 
mm v 167 mm z cihel děrovaných m 2,500 338,00 845,00 CS ÚRS 2021 02

VV 5. NP
VV "Místnost 5.05" 1,250 1,250
VV "Místnost 5.06" 1,250 1,250
VV Součet 2,500

66 K 317238141 Tlaková zóna plochých keramických překladů š 300 
mm v 167 mm z cihel děrovaných m 7,750 411,00 3 185,25 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV "Místnost 0.10" 1,750 1,750
VV 4. NP
VV "Místnost 4.01" (1,500*2)*2 6,000
VV Součet 7,750

67 K 317351101 Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových m2 3,295 984,00 3 242,28 CS ÚRS 2021 02
VV 3. NP
VV Místnost 3.12 - okna
VV 1,150*0,650*2 1,495
VV 1. NP
VV Schodiště do sklepa
VV 3,000*0,600 1,800
VV Součet 3,295

68 K 317351102 Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů 
válcových m2 1,495 284,00 424,58 CS ÚRS 2021 02

69 K 317351103 Příplatek k bednění klenbových pásů za zřízení i 
odstranění podpěrné konstrukce v přes 4 do 6 m m2 1,800 139,00 250,20 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV Schodiště do sklepa
VV 3,000*0,600 1,800
VV Součet 1,800

70 K 317351107 Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 2,660 743,00 1 976,38 CS ÚRS 2021 02
VV 2. PP
VV ((2,200*0,200*2)+(1,500*0,300))*2 2,660
VV Součet 2,660

71 K 317351108 Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 2,660 197,00 524,02 CS ÚRS 2021 02

72 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 
220 mm

t 0,143 10 500,00 1 501,50 CS ÚRS 2021 02

VV 2. PP
VV výtahová šachta
VV 2,000*2*2*0,0179 0,143
VV Součet 0,143

73 M 13010718 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
160 t 0,143 44 200,00 6 320,60 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 17,90 kg/m

VV 2. PP
VV výtahová šachta
VV 2,000*2*2*0,0179 0,143
VV Součet 0,143

74 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů t 4,945 64 300,00 317 963,50 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1. PP
VV Překlady
VV IPN 160
VV 2,300*6*0,0179 0,247
VV 2,200*6*0,0179 0,236
VV Mezisoučet 0,483
VV IPN 140
VV 1,600*6*0,0143 0,137
VV 2,000*6*0,0143 0,172
VV 1,900*5*0,0143*2 0,272
VV Mezisoučet 0,581
VV 1. NP
VV Překlady
VV IPN 140
VV 2,150*5*0,0143 0,154
VV 1,950*5*0,0143 0,139
VV 1,800*4*0,0143 0,103
VV 2,000*4*0,0143 0,114
VV 1,900*5*2*0,0143 0,272
VV Mezisoučet 0,782
VV IPN 160
VV 2,350*2*2*0,0179 0,168
VV 2,600*3*0,0179 0,140
VV 2,400*3*0,0179 0,129
VV 2,600*5*0,0179*2 0,465
VV 1,900*5*0,0179 0,170
VV 2,100*5*0,0179 0,188
VV Mezisoučet 1,260
VV 2. NP
VV Překlady
VV IPN 140
VV 1,900*3*0,0143 0,082
VV 1,900*4*0,0143 0,109
VV 1,900*2*0,0143 0,054
VV 1,900*2*0,0143 0,054
VV 1,900*0,0143 0,027
VV 1,900*4*0,0143 0,109
VV Mezisoučet 0,435
VV IPN160
VV 2,400*2*0,0179 0,086
VV 2,400*2*0,0179 0,086
VV 2,600*4*0,0179 0,186
VV 1,900*5*0,0179*2 0,340
VV Mezisoučet 0,698
VV 3. NP
VV Překlady
VV IPN 140
VV 1,850*4*0,0143 0,106
VV 1,900*2*0,0143 0,054
VV 1,900*2*0,0143 0,054
VV 1,900*2*0,0143 0,054
VV 1,500*2*0,0143 0,043
VV Mezisoučet 0,311
VV IPN 160
VV 2,500*2*0,0179 0,090
VV 2,500*2*0,0179 0,090
VV 3,000*4*0,0179 0,215
VV Mezisoučet 0,395
VV Součet 4,945

75 K 317998121 Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z EPS tl 
přes 30 do 50 mm m2 0,217 308,00 66,84 CS ÚRS 2021 02

VV 4. NP
VV "místnost 4.01" 1,550*0,070*2 0,217
VV Součet 0,217

76 K 331231129 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na 
MC 15 m3 8,060 6 880,00 55 452,80 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV ((0,850*0,300)+(0,300*0,300))*2,200 0,759
VV ((0,450*0,850)+(0,300*0,300*2))*2,200 1,238
VV Mezisoučet 1,997
VV 2. NP
VV ((0,300*0,850)+(0,300*0,300))*2,200*2 1,518
VV ((0,450*0,850)+(0,300*0,300*2))*2,200 1,238
VV Mezisoučet 2,756
VV 3. NP
VV ((0,450*0,810)+(0,300*0,300*2))*2,200 1,198
VV ((0,400*0,810)+(0,300*0,300))*2,200 0,911
VV ((0,450*0,810)+(0,300*0,300*2))*2,200 1,198
VV Mezisoučet 3,307
VV Součet 8,060

77 K 337173111R Výroba a montáž ocelových kcí skeletů 3 až 4 
podlažních budov včetně povrchové úpravy t 12,853 12 000,00 154 236,00

VV Nové schodiště s výtahem
VV Profily HE 120B
VV Stojky
VV 12*15,760*0,0267 5,050
VV 4*15,760*0,0267 1,683
VV Mezisoučet 6,733
VV Příčníky
VV 4*4,440*0,0267 0,474
VV 6*4,200*0,0267 0,673
VV 16*2*1,275*0,0267 1,089
VV 16*2*1,275*0,0267 1,089
VV 4*2*1,650*0,0267 0,352
VV 4*2*1,950*0,0267 0,417
VV 2*0,800*0,0267 0,043
VV 2*4,800*0,0267 0,256
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VV 5*1,275*0,0267 0,170
VV 8*1,275*0,0267 0,272
VV 8*1,275*0,0267 0,272
VV (1,950+1,650)*2*0,0267*5 0,961
VV 1,950*0,0267 0,052
VV Mezisoučet 6,120
VV Součet 12,853

78 M 13010972 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120 t 12,853 44 400,00 570 673,20 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 27,40 kg/m

79 K 341941001 Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových 
doplňkových konstrukcí při montáži dílců m 144,000 618,00 88 992,00 CS ÚRS 2021 02

VV Venkovní schodiště
VV 1,200*40*3 144,000
VV Součet 144,000

80 K 342241112 Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm pevnosti 
na MVC včetně spárování tl 140 mm m2 104,044 3 180,00 330 859,92 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV Místnost 1.10
VV 4,150*3,500 14,525
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,500*1,970) -2,955
VV Venkovní schodiště
VV 15,000*(1,650+1,275+1,950+1,275) 92,250
VV 2,000*4,400/2 4,400
VV Mezisoučet 108,220
VV "odpočet konstrukce"
VV -(1,275*0,120*16) -2,448
VV -(1,650*0,120*4) -0,792
VV -(1,950*0,120*4) -0,936
VV Mezisoučet -4,176
VV Součet 104,044

81 K 342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 80 mm m2 195,650 917,00 179 411,05 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Místnost 0.07
VV (3,200+2,390+1,850+2,050)*3,350 31,792
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*3) -4,137
VV Mezisoučet 27,655
VV 2. NP
VV Místnosti 2.09 - 2.10

VV (4,450+1,300+0,450+1,500+1,800+2,400+1,100+1,250)*3,400 48,450

VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*4) -5,516
VV Mezisoučet 42,934
VV 3. NP
VV Místnost 3.06
VV (3,310+3,600+2,000+2,300)*3,050 34,191
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*3) -4,137
VV Mezisoučet 30,054
VV 4. NP
VV Místnost 4.20
VV (2,300+2,760)*2,400 12,144
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV Místnost 4.15 - 4.17

VV (6,550+6,555+2,200+2,200+2,200+1,100+1,400+1,750)*2,800 67,074

VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*4) -5,516
VV -(0,900*1,970*2) -3,546
VV Místnost 4.11 - 4.13
VV ((1,500*3)+1,300)* 3,350 19,430
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*2) -2,758
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV Místnost 4.21 - 4.22
VV (1,000+1,000)*3,350 6,700
VV 1,500*3,350 5,025
VV Mezisoučet 95,007
VV Součet 195,650

82 K 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm m2 308,389 1 000,00 308 389,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Místnost 0.12
VV 3,800*3,350 12,730
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV Mezisoučet 10,957
VV 2. NP
VV Místnost 2.14
VV 3,760*3,950 14,852
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,970) -1,576
VV Mezisoučet 13,276
VV 4. NP
VV Místnost 4.12 - 4.13
VV (1,650+9,130)*3,350 36,113
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970) -1,379
VV -(0,800*1,970) -1,576
VV Místnost 4.02
VV 1,200*3,350 4,020
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VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,970) -1,576
VV Místnost 4.03, 4.04, 4.06 - 4.10, 4.21, 4.22

VV (13,700+7,100+13,700+7,100+6,800+6,800+4,040+3,500+2,1
00+2,100+4,400+2,950)*3,350 248,872

VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*3) -4,137
VV -(0,900*1,970*8) -14,184
VV -(1,000*1,970*2) -3,940
VV Místnost 4.18
VV 6,550*3,350 21,943
VV Mezisoučet 284,156
VV Součet 308,389

83 K 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve 
stěnách rabicovým pletivem m2 113,355 441,00 49 989,56 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva 
přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.

VV 1. PP
VV 2,500*(0,300+1,150+0,300) 4,375
VV 1,600*(0,300+1,100+0,300) 2,720
VV 2,400*(0,300+1,100+0,300) 4,080
VV 2,400*(0,300+1,100+0,300) 4,080
VV 2,100*(0,300+0,800+0,300) 2,940
VV 2,100*(0,300+0,800+0,300) 2,940
VV Mezisoučet 21,135
VV 1. NP
VV 2,100*(0,300+0,800+0,300) 2,940
VV 2,100*(0,300+0,800+0,300) 2,940
VV 7,200*(0,300+0,850+0,300) 10,440
VV 1,900*(0,300+0,850+0,300) 2,755
VV 2,800*(0,300+0,850+0,300) 4,060
VV 2,800*(0,300+0,850+0,300) 4,060
VV 2,000*(0,300+0,800+0,300) 2,800
VV 2,100*(0,300+0,800+0,300) 2,940
VV 2,100*(0,300+0,850+0,300) 3,045
VV 2,250*(0,300+0,500+0,300) 2,475
VV 1,500*(0,300+0,350+0,300) 1,425
VV Mezisoučet 39,880
VV 2. NP
VV 2,100*(0,300+0,800+0,300) 2,940
VV 9,500*(0,300+0,850+0,300) 13,775
VV 1,900*(0,300+0,850+0,300) 2,755
VV 2,100*(0,300+0,800+0,300) 2,940
VV 2,100*(0,300+0,800+0,300) 2,940
VV 1,700*(0,300+0,850+0,300) 2,465
VV 1,700*(0,300+0,500+0,300) 1,870
VV Mezisoučet 29,685
VV 3. NP
VV 2,100*(0,300+0,650+0,300) 2,625
VV 8,600*(0,300+0,700+0,300) 11,180
VV 3,000*(0,300+0,650+0,300) 3,750
VV Mezisoučet 17,555
VV 4. NP
VV 2,000*(0,300+0,700+0,300) 2,600
VV 2,000*(0,300+0,650+0,300) 2,500
VV Mezisoučet 5,100
VV Součet 113,355

84 K 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 
mm m2 1,870 1 950,00 3 646,50 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV 0,850*2,200 1,870
VV Součet 1,870

85 K 370000000R Svařovaný nosný spoj kus 554,000 30,00 16 620,00
VV 1. PP
VV "sekce 1" 72 72,000
VV "sekce 2" 1 1,000
VV "sekce 3" 51 51,000
VV Mezisoučet 124,000
VV 1. NP
VV "sekce 1" 92 92,000
VV "sekce 2" 1 1,000
VV "sekce 3" 56 56,000
VV Mezisoučet 149,000
VV 2. NP
VV "sekce 1" 16 16,000
VV "sekce 3" 20 20,000
VV "svařování původních stropnic" 6 6,000
VV "sekce 4" 3 3,000
VV Mezisoučet 45,000
VV 3. NP
VV "sekce 1" 97 97,000
VV "sekce 2" 1 1,000
VV "sekce 3 a 4" 62 62,000
VV Mezisoučet 160,000
VV 4. NP
VV "sekce 1" 40 40,000
VV "sekce 2 - vevaření výměny a stávajících stropnic" 3 3,000
VV "sekce 3 a 4" 33 33,000
VV Mezisoučet 76,000
VV Součet 554,000

D 4 Vodorovné konstrukce 4 225 772,41
86 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 269,753 3 600,00 971 110,80 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Tloušťka desky včetně vlny trapézových plechů - viz. výkresy statiky

VV 1. PP
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VV "sekce 1" ((12,270+14,810)/2)*12,790*0,170 29,440
VV "sekce 2"((14,975+16,100)/2)*6,350*0,170 16,773
VV "sekce 3" ((3,500+4,200)/2)*3,200*0,170 2,094
VV 2,400*1,250*0,170 0,510
VV ((11,600+12,850)/2)*6,050*0,170 12,573
VV ((12,850+13,125)/2)*3,700*0,170 8,169
VV "sekce 4" ((4,190+3,665)/2)*((13,100+13,210)/2)*0,170 8,783
VV Mezisoučet 78,342
VV 1. NP
VV "sekce 1" ((12,270+14,810)/2)*12,790*0,170 29,440
VV "sekce 2"((14,975+16,100)/2)*6,350*0,170 16,773
VV "sekce 3" ((3,500+4,200)/2)*3,200*0,170 2,094
VV 2,400*3,200*0,170 1,306
VV ((11,600+12,850)/2)*6,050*0,170 12,573
VV ((12,850+13,125)/2)*3,700*0,170 8,169
VV "sekce 4" ((4,190+3,665)/2)*((13,100+13,210)/2)*0,170 8,783
VV 5,160*2,480*0,150 1,920
VV 3,300*2,830*0,150 1,401
VV 3,070*3,050*0,150 1,405
VV Mezisoučet 83,864
VV 2. NP
VV "sekce 4" ((4,190+3,665)/2)*((13,100+13,210)/2)*0,170 8,783
VV "ŽB deska u výtahové šachty" 1,230*4,950*0,120 0,731
VV Mezisoučet 9,514
VV 3. NP
VV "sekce 1" ((12,430+15,150)/2)*12,990*0,170 30,452
VV "sekce 2" ((15,450+16,750)/2)*6,550*0,170 17,927
VV "sekce 3 a 4" ((11,325+13,250)/2)*9,300*0,170 19,427
VV ((13,250+13,600)/2)*((8,850+8,400)/2)*0,170 19,684
VV Mezisoučet 87,490
VV 4. NP
VV "sekce 1" 3,100*4,640*0,150 2,158
VV 4,000*4,230*0,150 2,538
VV 4,900*4,270*0,150 3,138
VV "sekce 3" 4,300*4,200*0,150 2,709
VV Mezisoučet 10,543
VV Součet 269,753

87 K 411323535 Skořepiny nebo klenby ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,518 3 790,00 5 753,22 CS ÚRS 2021 02
VV 3. NP
VV Sekce 1 - dobetonování po schodišti
VV ((2,000+2,400)/2)*1,150*2*0,300 1,518
VV Součet 1,518

88 K 411353111 Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 
25 do 50 cm m2 5,060 766,00 3 875,96 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP
VV Sekce 1 - dobetonování po schodišti
VV ((2,000+2,400)/2)*1,150*2 5,060
VV Součet 5,060

89 K 411353112 Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tl 
přes 25 do 50 cm m2 5,060 169,00 855,14 CS ÚRS 2021 02

90 K 411354239 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 
v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm m2 1 635,537 1 350,00 2 207 974,95 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV "sekce 1" ((12,270+14,810)/2)*12,790 173,177
VV "sekce 2"((14,975+16,100)/2)*6,350 98,663
VV "sekce 3" ((3,500+4,200)/2)*3,200 12,320
VV 2,400*1,250 3,000
VV ((11,600+12,850)/2)*6,050 73,961
VV ((12,850+13,125)/2)*3,700 48,054
VV "sekce 4" ((4,190+3,665)/2)*((13,100+13,210)/2) 51,666
VV Mezisoučet 460,841
VV 1. NP
VV "sekce 1" ((12,270+14,810)/2)*12,790 173,177
VV "sekce 2"((14,975+16,100)/2)*6,350 98,663
VV "sekce 3" ((3,500+4,200)/2)*3,200 12,320
VV 2,400*3,200 7,680
VV ((11,600+12,850)/2)*6,050 73,961
VV ((12,850+13,125)/2)*3,700 48,054
VV "sekce 4" ((4,190+3,665)/2)*((13,100+13,210)/2) 51,666
VV 5,160*2,480 12,797
VV 3,300*2,830 9,339
VV 3,070*3,050 9,364
VV Mezisoučet 497,021
VV 2. NP
VV "sekce 4" ((4,190+3,665)/2)*((13,100+13,210)/2) 51,666
VV Mezisoučet 51,666
VV 3. NP
VV "sekce 1" ((12,430+15,150)/2)*12,990 179,132
VV "sekce 2" ((15,450+16,750)/2)*6,550 105,455
VV "sekce 3 a 4" ((11,325+13,250)/2)*9,300 114,274
VV ((13,250+13,600)/2)*((8,850+8,400)/2) 115,791
VV Mezisoučet 514,652
VV 4. NP
VV "sekce 1" 3,100*4,640 14,384
VV 4,000*4,230 16,920
VV 4,900*4,270 20,923
VV "sekce 3" 4,300*4,200 18,060
VV Mezisoučet 70,287
VV Venkovní schodiště
VV 9,250*4,440 41,070
VV Mezisoučet 41,070
VV Součet 1 635,537

91 K 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 25 do 35 cm m2 5,060 233,00 1 178,98 CS ÚRS 2021 02

92 K 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 25 do 35 cm m2 5,060 76,30 386,08 CS ÚRS 2021 02
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93 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 3,453 62 900,00 217 193,70 CS ÚRS 2021 02
P  Poznámka k položce:

Předpoklad pruty R8 - 5 ks/m = 0,4 kg x 5
VV 1. PP
VV "sekce 1" ((12,270+14,810)/2)*12,790*0,002 0,346
VV "sekce 2"((14,975+16,100)/2)*6,350*0,002 0,197
VV "sekce 3" ((3,500+4,200)/2)*3,200*0,002 0,025
VV 2,400*1,250*0,002 0,006
VV ((11,600+12,850)/2)*6,050*0,002 0,148
VV ((12,850+13,125)/2)*3,700*0,002 0,096
VV "sekce 4" ((4,190+3,665)/2)*((13,100+13,210)/2)*0,002 0,103
VV Mezisoučet 0,921
VV 1. NP
VV "sekce 1" ((12,270+14,810)/2)*12,790*0,002 0,346
VV "sekce 2"((14,975+16,100)/2)*6,350*0,002 0,197
VV "sekce 3" ((3,500+4,200)/2)*3,200*0,002 0,025
VV 2,400*3,200*0,002 0,015
VV ((11,600+12,850)/2)*6,050*0,002 0,148
VV ((12,850+13,125)/2)*3,700*0,002 0,096
VV "sekce 4" ((4,190+3,665)/2)*((13,100+13,210)/2)*0,002 0,103
VV 5,160*2,480*0,002 0,026
VV 3,300*2,830*0,002 0,019
VV 3,070*3,050*0,002 0,019
VV Mezisoučet 0,994
VV 2. NP
VV "sekce 4" ((4,190+3,665)/2)*((13,100+13,210)/2)*0,002 0,103
VV Mezisoučet 0,103
VV 3. NP
VV "sekce 1" ((12,430+15,150)/2)*12,990*0,002 0,358
VV "sekce 2" ((15,450+16,750)/2)*6,550*0,002 0,211
VV "sekce 3 a 4" ((11,325+13,250)/2)*9,300*0,002 0,229
VV ((13,250+13,600)/2)*((8,850+8,400)/2)*0,002 0,232
VV Mezisoučet 1,030
VV Sekce 1 - dobetonování po schodišti (120 kg/m3
VV ((2,000+2,400)/2)*1,150*2*0,300*0,120 0,182
VV Mezisoučet 0,182
VV 4. NP
VV "sekce 1" 3,100*4,640*0,002 0,029
VV 4,000*4,230*0,002 0,034
VV 4,900*4,270*0,002 0,042
VV "sekce 3" 4,300*4,200*0,002 0,036
VV Mezisoučet 0,141
VV Venkovní schodiště
VV 9,250*4,440*0,002 0,082
VV Mezisoučet 0,082
VV Součet 3,453

94 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 14,857 49 900,00 741 364,30 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

 KARI síť- drát D8, oka 100 x 100 mm
navýšení 0 15% pro překrytí styku sítí

VV 1. PP
VV "sekce 1" ((12,270+14,810)/2)*12,790*0,0079*1,15 1,573
VV "sekce 2"((14,975+16,100)/2)*6,350*0,0079*1,15 0,896
VV "sekce 3" ((3,500+4,200)/2)*3,200*0,0079*1,15 0,112
VV 2,400*1,250*0,0079*1,15 0,027
VV ((11,600+12,850)/2)*6,050*0,0079*1,15 0,672
VV ((12,850+13,125)/2)*3,700*0,0079*1,15 0,437

VV "sekce 4" ((4,190+3,665)/2)*((13,100+13,210)/2)*0,0079*1,15 0,469

VV Mezisoučet 4,186
VV 1. NP
VV "sekce 1" ((12,270+14,810)/2)*12,790*0,0079*1,15 1,573
VV "sekce 2"((14,975+16,100)/2)*6,350*0,0079*1,15 0,896
VV "sekce 3" ((3,500+4,200)/2)*3,200*0,0079*1,15 0,112
VV 2,400*3,200*0,0079*1,15 0,070
VV ((11,600+12,850)/2)*6,050*0,0079*1,15 0,672
VV ((12,850+13,125)/2)*3,700*0,0079*1,15 0,437

VV "sekce 4" ((4,190+3,665)/2)*((13,100+13,210)/2)*0,0079*1,15 0,469

VV 5,160*2,480*0,0079*1,15 0,116
VV 3,300*2,830*0,0079*1,15 0,085
VV 3,070*3,050*0,0079*1,15 0,085
VV Mezisoučet 4,515
VV 2. NP

VV "sekce 4" ((4,190+3,665)/2)*((13,100+13,210)/2)*0,0079*1,15 0,469

VV Mezisoučet 0,469
VV 3. NP
VV "sekce 1" ((12,430+15,150)/2)*12,990*0,0079*1,15 1,627
VV "sekce 2" ((15,450+16,750)/2)*6,550*0,0079*1,15 0,958
VV "sekce 3 a 4" ((11,325+13,250)/2)*9,300*0,0079*1,15 1,038
VV ((13,250+13,600)/2)*((8,850+8,400)/2)*0,0079*1,15 1,052
VV Mezisoučet 4,675
VV 4. NP
VV "sekce 1" 3,100*4,640*0,0079*1,15 0,131
VV 4,000*4,230*0,0079*1,15 0,154
VV 4,900*4,270*0,0079*1,15 0,190
VV "sekce 3" 4,300*4,200*0,0079*1,15 0,164
VV Mezisoučet 0,639
VV Venkovní schodiště
VV 9,250*4,440*0,0079*1,15 0,373
VV Mezisoučet 0,373
VV Součet 14,857

95 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 6,835 3 650,00 24 947,75 CS ÚRS 2021 02
P  Poznámka k položce:

Obetonování stropnic ve zdivu výtahové šachty
VV 1. PP - 3. NP
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VV (((3,300*3)+5,300)*0,300*0,400)*4 7,296

VV "odpočet válcovaných profilů IPN 240, IPN 260, IPN 280 a IPN 
360

VV -(0,0046*2,400*8) -0,088
VV -(0,0053*(3,450+3,450+2,400+2,400)) -0,062
VV -(0,0061*3,350*12) -0,245
VV -(0,0097*3,400*2) -0,066
VV Součet 6,835

96 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 67,560 465,00 31 415,40 CS ÚRS 2021 02
VV 1. PP - 3. NP
VV (((3,300*4)+(3,600*2)+(2,300*2)+5,300)*0,500)*4 60,600
VV 2. PP
VV 5,800*(0,450+0,300+0,450) 6,960
VV Součet 67,560

97 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 67,560 100,00 6 756,00 CS ÚRS 2021 02
98 K 417388116R Ztužující věnec ŽB cihelné klenby m3 0,783 775,00 606,83

P  Poznámka k položce:
Včetně výztuže

VV 2. PP - ztužení kleny prostupu výtahové šachty
VV 5,800*0,300*0,450 0,783
VV Součet 0,783

99 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,936 4 100,00 3 837,60 CS ÚRS 2021 02
VV 2. PP
VV Schody u výtahové šachty
VV 0,900*0,750*(5*0,330) 1,114
VV -(0,900*0,150*0,330*4) -0,178
VV Mezisoučet 0,936
VV Součet 0,936

100 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505 t 0,084 73 900,00 6 207,60 CS ÚRS 2021 02

VV 2. PP
VV Schody u výtahové šachty - předpoklad 90 kg/m3
VV 0,936*0,090 0,084
VV Mezisoučet 0,084
VV Součet 0,084

101 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,810 511,00 413,91 CS ÚRS 2021 02
VV 2. PP
VV Schody u výtahové šachty
VV 0,900*0,150*6 0,810
VV Součet 0,810

102 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,810 100,00 81,00 CS ÚRS 2021 02
VV 2. PP
VV Schody u výtahové šachty
VV 0,900*0,150*6 0,810
VV Součet 0,810

103 K 451577877 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm m2 22,275 81,40 1 813,19 CS ÚRS 2021 02

VV ((1,750+1,550)/2)*13,500 22,275
VV Součet 22,275

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 489 106,14
104 K 612822010R Omítka obětovaná - odstranění kontaminace zdiva m2 378,322 802,00 303 414,24

P  Poznámka k položce:
Provedení 4x

VV Obětovaná omítka - 4x
VV 1. PP
VV (11,877+12,440+14,476+12,709)*3,550 182,832
VV (14,880+5,850+16,142+5,975)*4,030 172,673
VV (2,000+1,200+2,000)*1,150 5,980
VV (1,800+0,700+1,800)*1,150 4,945
VV (1,800+2,100+1,800)*1,150 6,555
VV (1,800+0,800+1,800)*1,150 5,060
VV (2,000+1,100+2,000)*1,150 5,865
VV (1,360+1,500+1,360)*1,100*2 9,284
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,200*2,000) -2,400
VV -(0,700*1,800) -1,260
VV -(2,100*1,800) -3,780
VV -(0,800*1,800) -1,440
VV -(1,100*2,000) -2,200
VV -((1,100*1,360)+0,400)*2 -3,792
VV Součet 378,322

105 K 631311100R Tlaková zóna uložení stropnic včetně zřízení a 
odstranění bednění m3 32,379 5 100,00 165 132,90

VV Uložení stropnic
VV 1. PP
VV "Sekce 1" 0,500*0,150*(13+16) 2,175
VV "sekce 2" 0,500*0,150*(18+18) 2,700
VV "sekce 3" 0,500*0,150*(5+15) 1,500
VV "sekce 4" 0,500*0,150*(16+16) 2,400
VV Mezisoučet 8,775
VV 1. NP
VV "sekce 1" 0,500*0,150*(10+18) 2,100
VV "sekce 2" 0,500*0,150*(19+20) 2,925
VV "sekce 3" 0,500*0,150*(7+16) 1,725
VV "sekce 4" 0,500*0,150*(16+16) 2,400
VV "schodiště" 0,500*0,150*(8+8+8) 1,800
VV Mezisoučet 10,950
VV 2. NP
VV "sekce 3" 0,500*0,150*2 0,150
VV "sekce 4" 0,500*0,150*(16+16) 2,400
VV Mezisoučet 2,550
VV 3. NP
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VV "sekce 1" 0,500*0,150*(11+18) 2,175
VV "sekce 2" 0,500*0,150*(19+19) 2,850
VV "sekce 3 a 4" 0,500*0,150*(13+11) 1,800
VV Mezisoučet 6,825
VV 4. NP
VV "sekce 1" 0,500*0,150*(5+7) 0,900
VV Mezisoučet 0,900
VV 4. NP
VV "sekce 3 - průrazy" 0,500*0,650*0,150*4 0,195
VV Mezisoučet 0,195
VV 1. PP
VV "sekce 1" 
VV 0,700*0,150*0,400*1 0,042
VV 0,800*0,150*0,400*4 0,192
VV "sekce 3"
VV 0,600*0,150*0,400*3 0,108
VV 0,700*0,150*0,400*1 0,042
VV 0,800*0,150*0,400*2 0,096
VV Mezisoučet 0,480
VV 1. NP
VV "sekce 1"
VV 0,700*0,150*0,400*1 0,042
VV 0,800*0,150*0,400*4 0,192
VV "sekce 3"
VV 0,600*0,150*0,400*3 0,108
VV 0,700*0,150*0,400*1 0,042
VV 0,800*0,150*0,400*2 0,096
VV Mezisoučet 0,480
VV 2. NP
VV "sekce 1" 
VV 0,800*0,150*0,600*4 0,288
VV "sekce 3" 
VV 0,800*0,150*0,400*4 0,192
VV Mezisoučet 0,480
VV 3. NP
VV "sekce 1"
VV 0,800*0,150*0,400*4 0,192
VV "sekce 3 a 4"
VV 0,800*0,150*0,400*7 0,336
VV Mezisoučet 0,528
VV 4. NP
VV "sekce 3 a 4"
VV 0,600*0,150*0,400*6 0,216
VV Mezisoučet 0,216
VV Součet 32,379

106 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC kus 3,000 343,00 1 029,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4. NP
VV "místnost 4.20" 1 1,000
VV 5. NP
VV "místnost 5.05 a 5.06" 2 2,000
VV Součet 3,000

107 M 55331480.atyp1 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 800/1600 kus 1,000 2 300,00 2 300,00

P  Poznámka k položce:
YH, YH s drážkou, YZP

VV 5. NP
VV "místnost 5.06" 1 1,000

108 M 55331483.atyp zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 900/1700mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00

P  Poznámka k položce:
YH, YH s drážkou, YZP

VV 4. NP
VV "místnost 4.20" 1 1,000
VV Součet 1,000

109 M 55331480.atyp2 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 800/1450mm kus 1,000 2 200,00 2 200,00

P  Poznámka k položce:
YH, YH s drážkou, YZP

VV 5. NP
VV "místnost 5.05" 1 1,000
VV Součet 1,000

110 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 5,000 736,00 3 680,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV "místnost 1.12" 1 1,000
VV "místnost 1.14" 1 1,000
VV "místnost 1.13" 1 1,000
VV 2. NP
VV "místnost 2.02" 1 1,000
VV 4. NP
VV "místnost 4.18" 1 1,000
VV Součet 5,000

111 M 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 3,000 2 120,00 6 360,00 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
YH, YH s drážkou, YZP

VV 1. NP
VV "místnost 1.12" 1 1,000
VV 2. NP
VV "místnost 2.02" 1 1,000
VV 4. NP
VV "místnost 4.18" 1 1,000
VV Součet 3,000

112 M 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 1,000 2 050,00 2 050,00 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
YH, YH s drážkou, YZP
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VV 1. NP
VV "místnost 1.13" 1 1,000
VV Součet 1,000

113 M 55331488.atyp zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 880/1970, 2100mm kus 1,000 1 440,00 1 440,00

P  Poznámka k položce:
YH, YH s drážkou, YZP

VV 1. NP
VV "místnost 1.14" 1 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 371 924,37

114 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 630,487 55,00 34 676,79 CS ÚRS 2021 02

VV 4. NP a 5. NP - bourání
VV (12,080+11,340+15,620+11,600)*5,000 253,200
VV (12,480*3,400/2)+(15,620*3,400/2) 47,770
VV (11,350+16,320+13,645+7,490+8,600)*5,000 287,025
VV (11,350*3,400/2)+(13,645*3,400/2) 42,492
VV Součet 630,487

115 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 
0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 18 914,610 1,00 18 914,61 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Předpoklad 30 dní

VV 630,487*30 'Přepočtené koeficientem množství 18 914,610

116 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 630,487 40,00 25 219,48 CS ÚRS 2021 02

VV 4. NP a 5. NP - bourání
VV (12,080+11,340+15,620+11,600)*5,000 253,200
VV (12,480*3,400/2)+(15,620*3,400/2) 47,770
VV (11,350+16,320+13,645+7,490+8,600)*5,000 287,025
VV (11,350*3,400/2)+(13,645*3,400/2) 42,492
VV Součet 630,487

117 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 2 027,441 55,00 111 509,26 CS ÚRS 2021 02

VV Bourání
VV 1. PP

VV
((11,877+14,476)/2*12,440)+((14,880+16,142)/2*5,850)+((10,9
40+13,025)/2*12,970)+(((4,190+3,665)/2)*((13,060+13,225)/2)
)

461,685

VV 1. NP

VV ((12,239+14,911)/2*12,790)+(9,000*6,350)+((5,800+7,100)/2*
6,350)+((11,000+12,100)/2*5,550)+((12,200+13,050)/2*6,800) 421,684

VV (((4,190+3,665)/2)*((13,107+13,245)/2))+(2,480*5,400)+(3,300
*2,830) 74,480

VV 2. NP

VV ((12,080+14,950)/2*12,750)+(8,100*6,350)+((6,360+7,750)/2*
6,350)+((10,950+13,026)/2*12,970) 424,035

VV ((4,190+3,665)/2)*((13,100+13,223)/2) 51,692
VV 3. NP

VV ((12,080+15,280)/2*12,990)+((15,450+16,650)/2*6,550)+(((9,1
25+13,650)/2)*((18,200+17,935)/2)) 488,574

VV 4. NP
VV ((15,450+16,700)/2*6,550) 105,291
VV Součet 2 027,441

118 K 949321112 Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše 
do 6 m2 v přes 10 do 20 m m 15,000 718,00 10 770,00 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Předpoklad použití 30 dní

VV Výtah venkovního schodiště
VV 15,000 15,000
VV Součet 15,000

119 K 949321113 Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše 
do 6 m2 v přes 20 do 30 m m 48,000 779,00 37 392,00 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Předpoklad použití 30 dní

VV Vnitřní  výtahové šachty - 2 kusy
VV 24,000*2 48,000
VV Součet 48,000

120 K 949321211 Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v přes 
20 do 30 m za první a ZKD den použití m 1 890,000 23,00 43 470,00 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 

 nebo -1113
 
Předpoklad použití 30 dní

VV Výtah venkovního schodiště
VV 15,000 15,000
VV Vnitřní  výtahové šachty - 2 kusy
VV 24,000*2 48,000
VV Součet 63,000
VV 63*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 890,000

121 K 949321812 Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m m 15,000 503,00 7 545,00 CS ÚRS 2021 02

VV Výtah venkovního schodiště
VV 15,000 15,000
VV Součet 15,000

122 K 949321813 Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v přes 20 do 30 m m 48,000 546,00 26 208,00 CS ÚRS 2021 02

VV Vnitřní  výtahové šachty - 2 kusy
VV 24,000*2 48,000
VV Součet 48,000
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123 K 961021311R Bourání základů ze zdiva kamenného - kontaminované m3 108,231 800,00 86 584,80

P  Poznámka k položce:
Předpoklad základů pod nosnými konstrukcemi v 1. PP

VV 1. PP
VV Sekce 1
VV 7,100*1,830*1,500 19,490

VV ((8,870*0,950)+(2,000*6,180)+(1,700*1,040)+(3,390*1,113)+(5
,427*0,940)+(5,427*1,040))*1,500 55,610

VV (7,579*0,950)*1,500 10,800
VV (5,900*1,800)*1,500 15,930
VV Mezisoučet 101,830
VV Sekce 2
VV ((4,800*1,230)+(4,420*0,900)+(2,399*0,950))*0,500 6,081
VV 0,800*0,800*0,500 0,320
VV Mezisoučet 6,401
VV Součet 108,231

124 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 170,413 3 370,00 574 291,81 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV Sekce1
VV Základy pod stroje
VV 3,000*1,000*0,300*3 2,700
VV 2,500*1,000*0,300*2 1,500
VV 2,500*1,000*0,150 0,375
VV ((3,000+4,300)/2)*6,400*0,150 3,504
VV 2,000*0,500*0,150*2 0,300
VV Mezisoučet 8,379
VV Sekce 3 - podlaha varny
VV ((11,000+12,200)/2)*6,150 71,340
VV ((1,80+2,500)/2)*0,880 1,892
VV ((12,200+12,900)/2)*3,100 38,905
VV ((12,900+13,050)/2)*3,730 48,397
VV Mezisoučet 160,534
VV 3. NP
VV Sekce 4 - základ pod nádrž
VV 0,300*0,500*5,000*2 1,500
VV Mezisoučet 1,500
VV Součet 170,413

125 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 67,236 140,00 9 413,04 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV Sekce 1
VV (2,000+3,320+2,000+1,850)*3,000 27,510
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,400*1,970) -2,758
VV -(2,600*1,200) -3,120
VV -(0,700*1,970)*2 -2,758
VV Sekce 3
VV (3,700+1,000)*2,000 9,400
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,600*1,970) -1,182
VV Schodiště do sklepa
VV 1,650*2,100 3,465
VV Mezisoučet 30,557
VV 2. NP
VV Sekce 2
VV (2,200+2,300+2,650)*3,500 25,025
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970) -1,379
VV Sekce 4
VV 4,058*3,600 14,609
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,970) -1,576
VV Mezisoučet 36,679
VV Součet 67,236

126 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 100,586 858,00 86 302,79 CS ÚRS 2021 02

VV 2. PP
VV Výtahová šachta
VV 5,850*0,300*0,750 1,316
VV Mezisoučet 1,316
VV 1. NP
VV Sekce 1
VV (2,000+3,320++1,850+2,000)*3,000*0,150 4,127
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,400*1,970)*0,150 -0,414
VV -(2,600*1,200)*0,150 -0,468
VV -(0,700*1,970)*0,150*2 -0,414
VV Sekce 2
VV ((5,150*0,300)+(1,200*0,800))*3,800 9,519
VV (0,600*(5,600+4,800))*0,800 4,992
VV (6,350*1,335/2)*3,800 16,107
VV 1,000*0,600*0,800 0,480
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,780*1,500)*((0,200+0,600)/2) -1,068
VV -(1,780*1,500)*((0,750+1,150)/2) -2,537
VV Sekce 3
VV 12,400*0,600*6,500 48,360
VV (5,934*0,600*1,500)+(1,466*1,500/2*0,600) 6,000
VV (1,230*0,600*1,500)+(2,190*1,500/2*0,600) 2,093
VV "odpočet notvorů"
VV -(3,500*2,000*0,600)*2 -8,400
VV -(0,900*1,970*0,600) -1,064
VV Mezisoučet 77,313
VV 2. NP
VV Sekce 2
VV ((5,150*0,200)+(1,200*0,800))*3,600 7,164
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VV Sekce 4
VV 3,760*0,170*3,100 1,982
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970)*0,170 -0,301
VV 3. NP
VV Sekce 2
VV 0,800*1,250*6,300 6,300
VV Sekce 3 a 4
VV 0,770*0,780*3,100 1,862
VV Mezisoučet 17,007
VV 4. NP
VV Sekce 3 a 4
VV 2,000*6,500*0,300 3,900
VV Mezisoučet 3,900
VV 5. NP
VV Sekce 2
VV 0,700*1,250*1,200 1,050
VV Mezisoučet 1,050
VV Součet 100,586

127 K 962032231R Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 - kontaminované m3 233,831 658,00 153 860,80

VV 1. PP
VV Sekce 1
VV 6,900*1,630*3,550 39,927

VV
((8,770*0,750)+(5,980*1,900)-(0,450*0,600)-
(0,150*0,900)+(7,380*0,750)+(1,600*0,840)+(3,310*0,920)+(5,
420*0,740)+(5,420*0,840))*3,550

127,879

VV ((5,700*1,300)+(4,420*0,300))*3,550 31,013
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,600*1,900*0,920)*2 -2,098
VV Mezisoučet 196,721
VV Sekce 2
VV ((4,800*1,030)+(4,320*0,700)+(2,500*0,800))*4,030 40,171
VV 0,600*0,600*4,030 1,451
VV "odpočet otvorů"
VV -((1,000*1,360)+0,390)*1,030 -1,803
VV -(2,150*1,800*0,700) -2,709
VV Mezisoučet 37,110
VV Součet 233,831

128 K 962032314 Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na jakoukoli maltu m3 0,907 1 680,00 1 523,76 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP
VV Sekce 3 a 4
VV 0,450*0,450*3,100 0,628
VV 0,300*0,300*3,100 0,279
VV Součet 0,907

129 K 962032631 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV 
nebo MVC m3 0,304 1 030,00 313,12 CS ÚRS 2021 02

VV Schodiště do sklepa
VV 0,450*0,450*1,500 0,304
VV Mezisoučet 0,304
VV Součet 0,304

130 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 
1 m3 m3 2,880 2 870,00 8 265,60 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV Sekce 2
VV 1,200*1,200*2,000 2,880
VV Součet 2,880

131 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 9,844 4 900,00 48 235,60 CS ÚRS 2021 02
VV Venkovní rampa se schody
VV (4,670+0,900+4,670+0,900)*0,300*0,950 3,175
VV (0,950*1,080/2)*0,300*2 0,308
VV Mezisoučet 3,483
VV Rampa - násypka
VV (7,450+1,800+1,800+1,800)*0,450*1,100 6,361
VV Mezisoučet 6,361
VV Součet 9,844

132 K 962052314 Bourání pilířů ze ŽB m3 0,369 4 960,00 1 830,24 CS ÚRS 2021 02
VV 3. NP
VV "pravá část" 0,320*0,320*3,600 0,369
VV Součet 0,369

133 K 962071711 Bourání kovových, litinových nebo nýtovaných sloupů 
s patkou a hlavicí t 6,033 2 180,00 13 151,94 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV elektrorozvodna
VV 3,600*0,153 0,551
VV Sloupy ve varně
VV (3,000+7,000+3,500)*0,300 4,050
VV 3,800*2*0,120 0,912
VV Mezisoučet 5,513
VV 3. NP
VV "pravá část" 3,400*0,153 0,520
VV Mezisoučet 0,520
VV Součet 6,033

134 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 1,360 156,00 212,16 CS ÚRS 2021 02
VV 2. NP
VV Sekce 2
VV 1,400*1,200*2 3,360
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,000*1,000*2) -2,000
VV Součet 1,360

135 K 963011510 Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků 
ocelových tl do 80 mm m2 7,240 184,00 1 332,16 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
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VV Sekce 1
VV 2,000*3,620 7,240
VV Součet 7,240

136 K 963031439 Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 450 
mm m2 55,320 354,00 19 583,28 CS ÚRS 2021 02

VV 2. PP
VV Výtahová šachta
VV 5,100*5,800 29,580
VV Mezisoučet 29,580
VV 2. NP
VV Prostup výtahové šachty do 3. NP
VV 1,650*5,200*3 25,740
VV Mezisoučet 25,740
VV Součet 55,320

137 K 963032819 Bourání schodišťových stupňů cihelných m 7,800 102,00 795,60 CS ÚRS 2021 02
VV 2. PP
VV Výtahová šachta
VV 0,900*5 4,500
VV Mezisoučet 4,500
VV 1. PP
VV Sekce 1
VV 1,100*3 3,300
VV Mezisoučet 3,300
VV Součet 7,800

138 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 51,719 3 550,00 183 602,45 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV Sekce 2
VV ((6,360+7,700)/2)*6,350*0,150 6,696
VV Mezisoučet 6,696
VV Sekce 3
VV ((11,000+12,200)/2)*6,150*0,400 28,536
VV ((12,200+12,900)/2)*3,100*0,400 15,562
VV ((12,900+13,050)/2)*3,730*0,400 19,359
VV (0,300*2,100*3)*0,400 0,756
VV -(3,14159*2,200*2,200)*0,400 -6,082
VV -(3,14159*2,600*2,600)*0,400 -8,495
VV -(3,14159*2,240*2,240)*0,400 -6,305
VV -(3,14159*1,675*1,675)*0,400 -3,526
VV ((1,000+1,400)/2)*2,000*0,200 0,480
VV 1,000*2,500*0,200 0,500
VV Mezisoučet 40,785
VV Venkovní rampy
VV 1,500*4,670*0,150 1,051

VV (7,450*2,260*0,200)-(0,600*0,600*0,200)-(0,600*0,900*0,200) 3,187

VV Mezisoučet 4,238
VV Součet 51,719

139 K 963051113R Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm - 
kontaminovaný materiál m3 10,983 3 550,00 38 989,65

VV 1. PP
VV Sekce 1
VV ((3,850+3,500)/2*3,200)*0,300 3,528
VV (1,000*1,230)*0,300 0,369
VV (((0,970+2,350)/2)*6,700)*0,300 3,337
VV (0,930*3,500)*0,300 0,977
VV (0,650*0,950)*0,300 0,185
VV (1,600*1,000)*0,300 0,480
VV (4,390*1,600)*0,300 2,107
VV Součet 10,983

140 K 963053936 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 
samonosných m2 8,669 1 280,00 11 096,32 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV Varna
VV 0,880*2,190 1,927
VV 1,052*1,466 1,542
VV Rampa
VV 1,060*2,670 2,830
VV Schodiště do sklepa
VV 0,750*1,000 0,750
VV Venkovní rampa
VV 1,500*1,080 1,620
VV Součet 8,669

141 K 964035110R Bourání ŽB klenbových pásů jakéhokoliv průřezu - 
kontaminovaný materiál m3 50,919 150,00 7 637,85

VV 1. PP
VV Sekce 1
VV (1,750*3,950*2)*0,300 4,148
VV (0,550*2,220)*0,300 0,366
VV (1,200*1,300*4)*0,300 1,872
VV (1,200*2,300)*0,300 0,828
VV ((0,600+1,150)/2*2,300)*0,300 0,604
VV (1,250*6,900)*0,300 2,588
VV (0,950*8,200)*0,300 2,337
VV (0,800*7,379)*0,300 1,771
VV (1,500*6,340)*0,300 2,853
VV (1,600*1,450)*0,300 0,696
VV (1,500*2,750)*0,300 1,238
VV (1,450*5,980)*0,300 2,601
VV Mezisoučet 21,902
VV Sekce 2
VV (1,400*(2,320+2,500))*0,300 2,024
VV (1,150*4*(2,320+2,500))*0,300 6,652
VV (1,150*4*(2,650+2,500))*0,300 7,107
VV (1,150*6*5,850)*0,300 12,110
VV (5,350*1,400/2)*0,300 1,124
VV Mezisoučet 29,017

Strana 24 z 138



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 50,919
142 K 964035111R1 Bourání ŽB klenbových pásů jakéhokoliv průřezu m3 55,583 150,00 8 337,45

VV 1. PP
VV Sekce 4
VV ((1,700*9)*((4,190+3,665)/2))*0,300 18,027
VV Mezisoučet 18,027
VV 1. NP
VV Sekce 4
VV ((1,700*9)*((4,190+3,665)/2))*0,300 18,027
VV Mezisoučet 18,027
VV 2. NP
VV Sekce 4
VV ((1,700*2)*((4,190+4,058)/2))*0,300 4,206
VV (2,250*((4,058+4,000)/2))*0,300 2,720
VV ((1,750*3)*((3,838+3,665)/2))*0,300 5,909
VV Mezisoučet 12,835
VV 4. NP
VV Sekce 2
VV 1,750*3*4,250*0,300 6,694
VV Mezisoučet 6,694
VV Součet 55,583

143 K 964073211R Vybourání ocelových nosníků ze zdiva cihelného dl do 
4 m t 3,219 15 200,00 48 928,80

P  Poznámka k položce:
Včetně fasádních prvků

VV 1. PP
VV 0,500*30*0,00596 0,089
VV 0,600*8*0,0542 0,260
VV Mezisoučet 0,349
VV 1. NP
VV Levá část
VV 3,820*3*0,00596 0,068
VV Střední část
VV 1,150*3*0,0106 0,037
VV 1,150*2*0,016 0,037
VV 1,150*4*0,0219 0,101
VV 1,150*6*0,00596 0,041
VV Pravá část
VV 0,300*10*0,0219 0,066
VV Schodiště do sklepa
VV 6,500*0,011 0,072
VV Mezisoučet 0,422
VV 3. NP
VV 1,000*4*0,01218 0,049
VV 0,200*20*0,0052 0,021
VV 1,000*9*0,0179 0,161
VV 1,000*6*0,00596 0,036
VV 0,500*3*0,0262 0,039
VV 0,950*8*0,115 0,874
VV 0,950*2*0,031 0,059
VV Mezisoučet 1,239
VV 5. NP
VV 1,000*10*0,0262 0,262
VV Mezisoučet 0,262
VV Jižní fasáda
VV 10*0,0179 0,179
VV Západní fasáda
VV 10*0,0179 0,179
VV Východní fasáda
VV 30*0,0179 0,537
VV Severní fasáda
VV 10*0,0052 0,052
VV Mezisoučet 0,947
VV Součet 3,219

144 K 964073220R Demontáže portálových jeřábů t 15,000 7 000,00 105 000,00

P  Poznámka k položce:
Portálový jeřáb bude rozebrán a uložen na místě určeném investorem

VV Předpoklad hmotnosti portálových jeřábů
VV 15,000 15,000
VV Součet 15,000

145 K 964073341 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl 
do 6 m hmotnosti 55 kg/m t 18,220 4 310,00 78 528,20 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Včetně řezání přivařených nosníků

VV 1. PP
VV Sekce 1

VV
((4,200*2)+4,100+6,900+(4,900*2)+(5,700*3)+(7,400*2)+6,340
+(5,200*2)+1,600+7,000+5,960+(1,500*3)+(2,800*2)+4,400+1,
230+1,000+1,300)*0,0542

5,985

VV Sekce 4
VV ((4,190+3,665)/2)*10*0,0542 2,129
VV Mezisoučet 8,114
VV 1. NP
VV Sekce 4
VV ((4,190+3,665)/2)*10*0,0542 2,129
VV Mezisoučet 2,129
VV 2. NP
VV Sekce 2 - prostup výtahové šachty do 3. NP
VV 5,200*3*0,0542 0,846
VV Sekce 4
VV ((4,600+4,400)/2)*4*0,0542 0,976
VV ((4,300+4,065)/2)*4*0,0542 0,907
VV Mezisoučet 2,729
VV 3. NP
VV Sekce 4
VV ((6,200+6,100)/2)*6*0,0179 0,661
VV 0,600*3*0,0179 0,032
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VV 4,600*3*0,0179 0,247
VV Mezisoučet 0,940
VV 4. NP
VV 4,250*2*0,0542 0,461
VV Mezisoučet 0,461
VV 5. NP
VV 7,000*6*0,0419 1,760
VV 7,000*6*0,0497 2,087
VV Mezisoučet 3,847
VV Součet 18,220

146 K 964073351 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl 
do 6 m hmotnosti přes 55 kg/m t 0,842 3 510,00 2 955,42 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP
VV Sekce 4
VV 4,600*3*0,061 0,842
VV Součet 0,842

147 K 964073441 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl 
do 8 m hmotnosti 55 kg/m t 20,630 4 190,00 86 439,70 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Sekce 2
VV 6,350*16*0,0542 5,507
VV 6,500*0,0542 0,352
VV Mezisoučet 5,859
VV 1. NP
VV Elektrorozvodna
VV 6,650*0,0332*2 0,442
VV 6,550*0,0362*2 0,474
VV Mezisoučet 0,916
VV Sekce 3
VV 6,800*4*0,0923 2,511
VV 3,500*4*0,0923 1,292
VV 2,700*4*0,0923 0,997
VV 8,000*2*0,0923 1,477
VV 6,500*2*0,0923 1,200
VV 4,500*0,0923 0,415
VV 3,400*0,0923 0,314
VV 2,500*4*0,0923 0,923
VV 1,800*2*0,0923 0,332
VV 1,300*2*0,0923 0,240
VV 7,500*6*0,0923 4,154
VV Mezisoučet 13,855
VV Součet 20,630

148 K 964073551 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl 
přes 8 m hmotnosti přes 55 kg/m t 11,716 3 330,00 39 014,28 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Sekce 1
VV 13,000*0,0542 0,705
VV 15,000*0,0542 0,813
VV 13,200*0,0542 0,715
VV 11,000*0,0542 0,596
VV Mezisoučet 2,829
VV 1. NP
VV Sekce 2
VV 9,200*0,140 1,288
VV Sekce 3
VV 13,700*0,140 1,918
VV Schodiště do sklepa
VV 6,250*0,115 0,719
VV Mezisoučet 3,925
VV 3. NP
VV Sekce 3 a 4
VV 13,600*2*0,061 1,659
VV Mezisoučet 1,659
VV 5. NP
VV 7,800*2*0,0761 1,187
VV 9,200*2*0,115 2,116
VV Mezisoučet 3,303
VV Součet 11,716

149 K 965032131 Bourání podlah z cihel kladených na stojato pl přes 1 
m2 m2 73,768 93,50 6 897,31 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Cihly ponechat na místě pro zpětné využití

VV 2. PP
VV Výtahová šachta a jímka
VV 5,400*3,260 17,604
VV 2,590*0,800 2,072
VV 1,500*1,650 2,475
VV Mezisoučet 22,151
VV Sekce 4
VV (((4,190+3,665)/2)*((13,060+13,225)/2)) 51,617
VV Mezisoučet 51,617
VV Součet 73,768

150 K 965032131R Bourání podlah z cihel kladených na stojato pl přes 1 
m2 - kontaminovaný materiál m2 179,810 93,50 16 812,24

VV 1. PP
VV Sekce 1
VV 3,630*5,540 20,110
VV 6,900*(1,120+0,880) 13,800
VV 7,379*0,720 5,313
VV 1,391*(0,720+0,750) 2,045
VV 1,800*(1,300+0,740+0,880) 5,256
VV 6,340*1,300 8,242
VV 5,427*0,880 4,776
VV 1,300*(1,300+0,740+0,880+0,840) 4,888
VV ((2,267+3,500)/2)*5,750 16,580
VV 0,950*1,230 1,169
VV ((0,950+2,350)/2)*6,700 11,055
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VV 1,600*1,000 1,600
VV 5,980*1,300 7,774
VV Mezisoučet 102,608
VV Sekce 2
VV ((14,880+15,400)/2)*2,320 35,125
VV ((6,280+7,022)/2)*3,199 21,277
VV 2,500*8,320 20,800
VV Mezisoučet 77,202
VV Součet 179,810

151 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 86,319 2 420,00 208 891,98 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV Sekce 2
VV 6,350*9,000*0,100 5,715
VV ((5,800+7,150)/2)*6,350*0,100 4,112
VV Sekce 4
VV (((4,190+3,665)/2)*((13,107+13,245)/2))*0,100 5,175
VV Mezisoučet 15,002
VV 2. NP
VV Sekce 2
VV ((6,360+7,700)/2)*6,350*0,100 4,464
VV Sekce 4
VV (((4,190+3,665)/2)*((13,061+13,245)/2))*0,100 5,166
VV Mezisoučet 9,630
VV 3. NP
VV Sekce 1
VV ((12,080+15,350)/2)*12,990*0,100 17,816
VV Sekce 2
VV ((15,450+16,800)/2)*6,550*0,100 10,562
VV -(0,800*1,250)*0,100 -0,100
VV Sekce 3 a 4
VV ((11,325+13,300)/2)*9,000*0,100 11,081
VV (((13,300+13,625)/2)*((9,065+8,445)/2))*0,100 11,786
VV Mezisoučet 51,145
VV 5. NP
VV ((15,330+16,860)/2)*6,550*0,100 10,542
VV Mezisoučet 10,542
VV Součet 86,319

152 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 11,066 1 800,00 19 918,80 CS ÚRS 2021 02

VV 2. PP
VV Výtahová šachta a jímka
VV 5,400*3,260*0,150 2,641
VV 2,590*0,800*0,150 0,311
VV 1,500*1,650*0,150 0,371
VV Mezisoučet 3,323
VV 1. PP
VV Sekce 4
VV (((4,190+3,665)/2)*((13,060+13,225)/2))*0,150 7,743
VV Mezisoučet 7,743
VV Součet 11,066

153 K 965042241R
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 
přes 4 m2 - kontaminovaný materiál

m3 26,970 2 420,00 65 267,40

VV 1. PP
VV Sekce 1
VV 3,630*5,540*0,150 3,017
VV 6,900*(1,120+0,880)*0,150 2,070
VV 7,379*0,720*0,150 0,797
VV 1,391*(0,720+0,750)*0,150 0,307
VV 1,800*(1,300+0,740+0,880)*0,150 0,788
VV 6,340*1,300*0,150 1,236
VV 5,427*0,880*0,150 0,716
VV 1,300*(1,300+0,740+0,880+0,840)*0,150 0,733
VV ((2,267+3,500)/2)*5,750*0,150 2,487
VV 0,950*1,230*0,150 0,175
VV ((0,950+2,350)/2)*6,700*0,150 1,658
VV 1,600*1,000*0,150 0,240
VV 5,980*1,300*0,150 1,166
VV Sekce 2
VV ((14,880+15,400)/2)*2,320*0,150 5,269
VV ((6,280+7,022)/2)*3,199*0,150 3,191
VV 2,500*8,320*0,150 3,120
VV Součet 26,970

154 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 194,509 424,00 82 471,82 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Předpoklad průměrné tlouštky násypu 250 mm

VV 1. NP
VV Sekce 2
VV 6,350*9,000*0,250 14,288
VV ((5,800+7,150)/2)*6,3500,250
VV Sekce 4
VV (((4,190+3,665)/2)*((13,107+13,245)/2))*0,250 12,937
VV Mezisoučet 27,225
VV 2. NP
VV Sekce 4
VV (((4,190+3,665)/2)*((13,061+13,245)/2))*0,250 12,915
VV Mezisoučet 12,915
VV 3. NP
VV Sekce 1
VV ((12,080+15,350)/2)*12,990*0,250 44,539
VV Sekce 2
VV ((15,450+16,800)/2)*6,550*0,250 26,405
VV -(0,800*1,250)*0,100 -0,100
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VV Sekce 3 a 4
VV ((11,325+13,300)/2)*9,000*0,250 27,703
VV (((13,300+13,625)/2)*((9,065+8,445)/2))*0,250 29,466
VV Mezisoučet 128,013
VV 5. NP
VV ((15,330+16,860)/2)*6,550*0,250 26,356
VV Mezisoučet 26,356
VV Součet 194,509

155 K 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 1 m2 m2 15,809 258,00 4 078,72 CS ÚRS 2021 02

VV 4. NP a 5. NP
VV Ulice Krajská
VV ((0,700*0,430)+0,033)*12 4,008
VV (0,600*1,425)*4 3,420
VV Tyršovo náměstí
VV ((0,700*0,430)+0,033)*4 1,336
VV 0,700*0,500*2 0,700
VV Ze dvora
VV ((0,700*0,430)+0,033)*10 3,340
VV Kulatá okna
VV (3,1415*0,400*0,400)*2 1,005
VV Mezisoučet 13,809
VV 2. NP
VV Sekce 2
VV 1,000*1,000*2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 15,809

156 K 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 2 m2 m2 31,702 151,00 4 787,00 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP
VV Ulice krajská
VV ((0,700*1,430)+0,033)*12 12,408
VV Tyršovo náměstí
VV ((0,700*1,430)+0,033)*4 4,136
VV Ze dvora
VV ((0,700*1,430)+0,033)*7 7,238
VV Mezisoučet 23,782
VV 4. NP a 5. NP
VV Tyršovo náměstí
VV ((0,600*1,430)+0,142)*2 2,000
VV Ze dvora
VV (0,800*1,850)*4 5,920
VV Mezisoučet 7,920
VV Součet 31,702

157 K 968062246 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 4 m2 m2 9,022 124,00 1 118,73 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP a 4. NP
VV Ulice Krajská
VV ((0,700*3,175)+0,033)*2 4,511
VV "žaluzie" ((0,700*3,175)+0,033)*2 4,511
VV Součet 9,022

158 K 968062247 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl přes 4 m2 m2 14,697 105,00 1 543,19 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP a 4. NP
VV Ze dvora - žaluzie
VV 1,810*4,060*2 14,697
VV Součet 14,697

159 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,576 237,00 847,51 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV 0,800*2,500 2,000
VV 3. NP
VV 0,800*1,970 1,576
VV Součet 3,576

160 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 6,165 222,00 1 368,63 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV 1,810*2,100 3,801
VV 3. NP
VV 1,200*1,970 2,364
VV Součet 6,165

161 K 968062558 Vybourání dřevěných vrat pl do 5 m2 m2 7,602 160,00 1 216,32 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV Sekce1
VV 1,810*2,100 3,801
VV Sekce 3
VV 1,810*2,100 3,801
VV Součet 7,602

162 K 968072240R1 Vybourání kovových oken dílenských jednoduchých do 
suti m2 59,545 425,00 25 306,63

VV 1. NP a 2. NP
VV Ulice Krajská
VV 1,800*2,700 4,860
VV (1,800*1,500)*2 5,400
VV (1,800*4,800)+0,246 8,886
VV (1,490*1,500)*2 4,470
VV Ze dvora
VV (1,810*2,500)+0,246 4,771
VV 1,810*3,800 6,878
VV (1,710*3,400)+0,218 6,032
VV (1,710*4,100)+0,218 7,229
VV (1,810*3,700)*0,246 1,647
VV (1,810*0,600)*2 2,172
VV Mezisoučet 52,345
VV 3. NP a 4. NP
VV Ulice Krajská
VV 1,500*2,400*2 7,200
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VV Mezisoučet 7,200
VV Součet 59,545

163 K 968072240R2 Vybourání kovových oken dílenských jednoduchých k 
dalšímu použití (repase) m2 77,022 425,00 32 734,35

VV 1. NP a 2. NP
VV Ulice Krajská
VV ((1,800*2,100)+0,246)*3 12,078
VV ((1,490*2,100)+0,153)*2 6,564
VV ((1,800*4,800)+0,246)*3 26,658
VV Tyršovo náměstí
VV ((1,500*4,800)+0,153)*2 14,706
VV Ze dvora
VV (1,810*4,800)+0,234 8,922
VV ((1,810*2,100)+0,246)*2 8,094
VV Mezisoučet 77,022

164 K 968072244 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 1 m2 m2 5,160 425,00 2 193,00 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Sklepní okénka

VV Ulice Krajská
VV 0,350*0,800*3 0,840
VV 0,450*0,800*3 1,080
VV Tyršovo náměstí
VV 0,450*0,800*2 0,720
VV Ze dvora 
VV 0,450*0,800*7 2,520
VV Součet 5,160

165 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 14,775 362,00 5 348,55 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV 0,900*1,970*3 5,319
VV 0,600*1,970 1,182
VV 2. NP
VV 0,700*1,970 1,379
VV 0,800*1,970 1,576
VV 0,900*1,970*3 5,319
VV Součet 14,775

166 K 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 6,935 214,00 1 484,09 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV 1,810*1,970 3,566
VV 1,710*1,970 3,369
VV Součet 6,935

167 K 971033471 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 750 mm kus 4,000 930,00 3 720,00 CS ÚRS 2021 02

VV Uložení stropnic
VV 4. NP
VV "sekce 3" 4 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 4,000

168 K 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 900 mm m3 77,767 1 800,00 139 980,60 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Sekce 3
VV 1,500*2,200*0,800*2 5,280
VV Mezisoučet 5,280
VV 1. NP
VV Sekce 1
VV "nadpraží s ventilátorem" ((0,950*1,800)+0,246)*0,400 0,782
VV Sekce 2
VV 6,300*2,200*0,850 11,781
VV 1,500*1,200*0,850 1,530
VV 1,710*1,000*0,400 0,684
VV 1,490*1,000*0,400*2 1,192
VV Sekce 3
VV 1,500*2,200*0,800*2 5,280
VV 1,300*1,000*0,850 1,105
VV 1,810*1,000*0,850 1,539
VV 1,800*1,000*0,850 1,530
VV Mezisoučet 25,423
VV 2. NP
VV Sekce 2
VV 8,900*2,200*0,850 16,643
VV Sekce 3
VV 1,500*2,200*0,800 2,640
VV Sekce 4 
VV 1,200*2,100*0,850 2,142
VV 1,200*2,100*0,500 1,260
VV Mezisoučet 22,685
VV 3. NP
VV Sekce 2
VV (9,200*2,200*0,700)-(1,360*2,200*0,700) 12,074
VV Sekce 3 a 4
VV (0,740+0,410)*2,100 2,415
VV Mezisoučet 14,489
VV 4. NP
VV Sekce 1
VV 1,400*2,100*0,650 1,911
VV Sekce 2
VV 1,400*2,200*0,800 2,464
VV ((1,910*1,800)+0,255)*0,400*2 2,954
VV Sekce 3
VV (3,000*1,500*0,650)-(0,400*0,700*0,650*2) 2,561
VV Mezisoučet 9,890
VV Součet 77,767

169 K 971033691 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl přes 900 mm m3 9,269 2 110,00 19 557,59 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
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VV Sekce 2
VV 1,700*2,200*0,985 3,684
VV 1,500*2,100*0,985 3,103
VV 1,200*2,100*0,985 2,482
VV Součet 9,269

170 K 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl přes 0,25 m2 m3 8,496 4 720,00 40 101,12 CS ÚRS 2021 02

VV Uložení stropnic
VV 1. PP
VV "sekce 1" 
VV 0,700*0,500*0,400*1 0,140
VV 0,800*0,600*0,400*4 0,768
VV "sekce 3"
VV 0,600*0,500*0,400*3 0,360
VV 0,700*0,500*0,400*1 0,140
VV 0,800*0,650*0,400*2 0,416
VV Mezisoučet 1,824
VV 1. NP
VV "sekce 1"
VV 0,700*0,500*0,400*1 0,140
VV 0,800*0,600*0,400*4 0,768
VV "sekce 3"
VV 0,600*0,500*0,400*3 0,360
VV 0,700*0,500*0,400*1 0,140
VV 0,800*0,600*0,400*2 0,384
VV Mezisoučet 1,792
VV 2. NP
VV "sekce 1" 
VV 0,800*0,600*0,600*4 1,152
VV "sekce 3" 
VV 0,800*0,700*0,400*4 0,896
VV Mezisoučet 2,048
VV 3. NP
VV "sekce 1"
VV 0,800*0,600*0,400*4 0,768
VV "sekce 3 a 4"
VV 0,800*0,600*0,400*7 1,344
VV Mezisoučet 2,112
VV 4. NP
VV "sekce 3 a 4"
VV 0,600*0,500*0,400*6 0,720
VV Mezisoučet 0,720
VV Součet 8,496

171 K 973031346 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,25 m2 hl do 450 mm kus 400,000 350,00 140 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV Uložení stropnic
VV 1. PP
VV "Sekce 1" 13+16 29,000
VV "sekce 2" 18+18 36,000
VV "sekce 3" 5+15 20,000
VV "sekce 4" 16+16 32,000
VV Mezisoučet 117,000
VV 1. NP
VV "sekce 1" 10+18 28,000
VV "sekce 2" 19+20 39,000
VV "sekce 3" 7+16 23,000
VV "sekce 4" 16+16 32,000
VV "schodiště" 8+8+8 24,000
VV Mezisoučet 146,000
VV 2. NP
VV "sekce 3" 2 2,000
VV "sekce 4" 16+16 32,000
VV Mezisoučet 34,000
VV 3. NP
VV "sekce 1" 11+18 29,000
VV "sekce 2" 19+19 38,000
VV "sekce 3 a 4" 13+11 24,000
VV Mezisoučet 91,000
VV 4. NP
VV "sekce 1" 5+7 12,000
VV "sekce 3 a 4" 
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 400,000

172 K 973031812 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání příček tl do 100 mm m 74,850 171,00 12 799,35 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Místnost 0.07
VV 3,350*4 13,400
VV Mezisoučet 13,400
VV 2. NP
VV Místnost 2.09, 2.10
VV 3,400*5 17,000
VV Mezisoučet 17,000
VV 3. NP
VV Místnost 3.06
VV 3,050*4 12,200
VV Mezisoučet 12,200
VV 4. NP
VV Místnost 4.20
VV 2,400*2 4,800
VV Místnost 4.14 - 4.16
VV 2,800*6 16,800
VV Místnost 4.12, 4.13
VV 3,550*3 10,650
VV Mezisoučet 32,250
VV Součet 74,850
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173 K 973031813 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání příček tl do 150 mm m 37,250 281,00 10 467,25 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Místnost 0.12
VV 3,350*2 6,700
VV Mezisoučet 6,700
VV 1. NP
VV Místnost 1.10
VV 3,500*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV 2. NP
VV Místnost 2.14
VV 3,950*2 7,900
VV Mezisoučet 7,900
VV 4. NP
VV Místnost 4.18
VV 2,800*2 5,600
VV Místnost 4.12, 4.13
VV 3,350*2 6,700
VV Místnost 4.02
VV 3,350 3,350
VV Mezisoučet 15,650
VV Součet 37,250

174 K 973031824 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání zdí tl do 300 mm m 88,930 405,00 36 016,65 CS ÚRS 2021 02

VV 2. PP
VV Výtahová šachta
VV 8,910*3 26,730
VV Mezisoučet 26,730
VV 1. PP
VV Místnost 0.06, 0.08, 0.09
VV 3,350*4 13,400
VV Místnost 0.10
VV 3,350 3,350
VV Mezisoučet 16,750
VV 1. NP
VV Místnost 1.03 - 1.05
VV 3,500*4 14,000
VV Mezisoučet 14,000
VV 2. NP
VV Místnost 2.06 - 2.07
VV 3,950*3 11,850
VV Mezisoučet 11,850
VV 3. NP
VV Místnost 3.02 - 3.04
VV 3,050*4 12,200
VV Mezisoučet 12,200
VV 5. NP
VV Místnost 5.05
VV 1,750*2 3,500
VV Místnost 5.06
VV 1,950*2 3,900
VV Mezisoučet 7,400
VV Součet 88,930

175 K 973031825 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání zdí tl do 450 mm m 12,000 468,00 5 616,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV Místnost 2.02, 2.04
VV 3,000*4 12,000
VV Součet 12,000

176 K 973031826 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání zdí tl do 600 mm m 49,900 561,00 27 993,90 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV 2,200*7 15,400
VV 1,200*2 2,400
VV 4,100 4,100
VV 2. NP
VV 2,200*8 17,600
VV 3. NP
VV 1,500*2 3,000
VV 2,200*2 4,400
VV 4. NP
VV 1,500*2 3,000
VV Součet 49,900

177 K 973041511 Vysekání výklenků ve zdivu z betonu pl přes 0,25 m2 m3 0,493 16 700,00 8 233,10 CS ÚRS 2021 02
VV K zavázání základu výtahové šachty
VV 1,690*0,300*0,300 0,152
VV 1,690*0,200*0,300 0,101
VV Mezisoučet 0,253
VV K zavázání základu schodiště s výtahovou šachtou
VV 0,800*0,400*0,375*2 0,240
VV Mezisoučet 0,240
VV Součet 0,493

178 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 250 mm m 474,200 280,00 132 776,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV 2,500*8 20,000
VV 1,600*8 12,800
VV 2,400*8 19,200
VV 2,400*8 19,200
VV 2,100*6 12,600
VV 2,100*6 12,600
VV Mezisoučet 96,400
VV 1. NP
VV 2,100*6 12,600
VV 2,100*6 12,600
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VV 7,200*6 43,200
VV 1,900*6 11,400
VV 2,800*6 16,800
VV 2,800*6 16,800
VV 2,000*6 12,000
VV 2,100*6 12,600
VV 2,100*6 12,600
VV 2,250*4 9,000
VV 1,500*3 4,500
VV Mezisoučet 164,100
VV 2. NP
VV 2,100*6 12,600
VV 9,500*6 57,000
VV 1,900*6 11,400
VV 2,100*6 12,600
VV 2,100*6 12,600
VV 1,700*6 10,200
VV 1,700*4 6,800
VV Mezisoučet 123,200
VV 3. NP
VV 2,100*5 10,500
VV 8,600*5 43,000
VV 3,000*5 15,000
VV Mezisoučet 68,500
VV 4. NP
VV 2,000*5 10,000
VV 2,000*6 12,000
VV Mezisoučet 22,000
VV Součet 474,200

179 K 975053141 Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení přes 800 do 1500 kg/m2 m 60,700 562,00 34 113,40 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV Sekce3
VV 11,800 11,800
VV 11,500 11,500
VV 11,200 11,200
VV 4. NP
VV Sekce 2
VV 6,550*4 26,200
VV Součet 60,700

180 K 976085311 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl do 0,6 m2 kus 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2021 02

VV Poklopy na rampě s násypkou
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

181 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 533,717 55,00 29 354,44 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV Sekce 1
VV 2,200*6*12,790 168,828
VV 2,900*12,790/2 18,546
VV Mezisoučet 187,374
VV Sekce 2
VV 1,800*9*6,350 102,870
VV 1,650*6,350/2 5,239
VV Mezisoučet 108,109
VV Sekce 3
VV ((10,950+12,800)/2)*(1,550*7) 128,844
VV ((12,800+13,025)/2)*(1,550*2) 40,029
VV -(5,000*1,550*3) -23,250
VV Mezisoučet 145,623
VV 4. NP
VV Sekce 2
VV 1,850*6*6,550 72,705
VV ((1,850+0,500)/2)*6,550 7,696
VV 1,850*3*2,200 12,210
VV Mezisoučet 92,611
VV Součet 533,717

182 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 3 269,861 55,00 179 842,36 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Sekce 3 (1. PP - 2.NP)
VV (10,940+5,600+5,600)*4,500 99,630
VV (6,900+3,755+3,000)*2,200 30,041
VV (6,792+6,133)*3,800 49,115
VV (6,178+10,940+6,400)*3,200 75,258
VV (6,792+13,025+3,755+3,000)*5,500 146,146
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,800 4,720

VV (((4,950+2,210+4,950)*0,300)+((4,800+1,940+4,800)*0,400))*
6 49,494

VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -((1,800*3,800)+0,246)*3 -21,258
VV -((1,810*3,800)+0,246)*3 -21,372
VV Sekce 4
VV (4,190+13,225+3,665+13,060)*2,200 75,108
VV Mezisoučet 485,109
VV 1. NP
VV Sekce 1 (1 - 2. NP)
VV (12,270+12,790+14,910+13,065)*7,100 376,549
VV "ostění a nadpraží"

VV (((4,950+2,210+4,950)*0,300)+((4,800+1,940+4,800)*0,400))*
6 49,494
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VV (((4,950+2,050+4,950)*0,300)+((4,800+1,650+4,800)*0,400))*
2 16,170

VV (2,200+1,600+2,200)*0,800*2 9,600
VV "odpočet otvorů"
VV -((1,810*2,400)+0,246) -4,590
VV -(1,810*2,200) -3,982
VV -(1,810*3,400) -6,154
VV -((1,810*4,800)+0,246) -8,934
VV -((1,800*4,800)+0,246)*3 -26,658
VV -((1,500*4,800)+0,155)*2 -14,710
VV -(1,600*2,200)*2 -7,040
VV Sekce 2 (1 - 2. NP)
VV (5,800+6,350+7,100+6,485)*3,600 92,646
VV (6,360+6,350+7,650+6,485)*3,500 93,958
VV (9,000+6,350+9,000+6,350)*7,100 217,970
VV "ostění a nadpraží"

VV (((4,950+2,150+4,950)*0,300)+((4,800+1,850+4,800)*0,400))*
2 16,390

VV (((4,950+2,050+4,950)*0,300)+((4,800+1,650+4,800)*0,400))*
2 16,170

VV "odpočet otvorů"
VV -(1,400*2,200) -3,080
VV -(1,600*2,200) -3,520
VV -((1,490*4,800)+0,155)*2 -14,614
VV -((1,710*4,800)*0,246)*2 -4,038
VV -(1,800*2,200) -3,960
VV Sekce 4
VV (4,190+13,145+3,665+13,107)*3,300 112,553
VV "odpočet otvorů"
VV -(3,400*2,200) -7,480
VV Mezisoučet 892,740
VV 2. NP
VV Sekce 4
VV (4,190+13,145+3,665+13,107)*1,300 44,339
VV Mezisoučet 44,339
VV 3. NP
VV Sekce 1 (3. - 4. NP)

VV (12,600+12,990+(4*0,170)+15,350+13,270+(4*0,170))*5,000 277,850

VV 12,600*3,650/2 22,995
VV 15,350*3,650/2 28,014
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,650 3,835

VV (((1,750+1,150+1,750+1,000)*0,150)+((1,430+0,780+1,430+0,
700)*0,400))*12 31,002

VV (((4,360+2,310+4,360)*0,100)+((4,060+1,810+4,060)*0,450))*
2 11,143

VV (0,430+0,750+0,430+0,700)*0,400*12 11,088
VV (1,000+1,100+1,570+1,100)*0,400 1,908
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,810*4,000)*2 -14,480
VV -((0,700*1,430)+0,033)*12 -12,408
VV -((0,700*0,430)+0,033)*12 -4,008
VV -((0,700*1,100)+0,250)*2 -2,040
VV Sekce 2 (3. - 4. NP)
VV (15,450+6,650+16,700+6,690)*5,500 250,195
VV "ostění a nadpraží"
VV ((4,900+2,050+4,900)*0,300)*2 7,110
VV ((5,250+2,350+5,250)*0,300)*2 7,710
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,500*2,400)*2 -7,200
VV Sekce 3 a 4
VV (11,325+18,220+13,645+8,390+9,500)*3,250 198,510
VV "ostění a nadpraží"

VV (((1,750+1,150+1,750+1,000)*0,150)+((1,430+0,780+1,430+0,
700)*0,400))*14 36,169

VV "odpočet otvorů"
VV -((0,700*1,430)+0,033)*14 -14,476
VV Mezisoučet 832,917
VV 4. NP
VV Sekce 3 a 4
VV (11,325+18,220+13,645+8,390+9,500)*1,500 91,620
VV 11,325*3,250/2 18,403
VV 13,645*3,250/2 22,173
VV "ostění a nadpraží"
VV (0,430+0,750+0,430+0,700)*0,400*14 12,936
VV "odpočet otvorů"
VV -((0,700*0,430)+0,033)*14 -4,676
VV Mezisoučet 140,456
VV 5. NP
VV (17,330+6,550+16,860+6,660)*3,500 165,900
VV 6,550*2,600/2 8,515
VV 6,660*2,600/2 8,658
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,050+2,300+2,050+2,100)*0,150*2 2,550
VV (1,850+0,875+850+0,800)*0,400*2 682,820
VV (0,300+0,400+0,400)*1,850*2 4,070
VV (1,725+2,000+1,725+1,800)*0,150*2 2,175
VV (1,425+0,600+1,425+0,600)*0,350*2 2,835
VV (0,350+0,300+0,350)*1,425*2 2,850
VV 3,1415*0,800*0,650*2 3,267
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,850)*4 -5,920
VV -(0,600*1,425)*4 -3,420
VV Mezisoučet 874,300
VV Součet 3 269,861
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183 K 978013191R
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 % - kontaminované

m2 1 891,610 55,00 104 038,55

VV 1. PP
VV Sekce 1 a 2
VV (11,877+12,440+14,476+12,709)*3,550 182,832
VV (14,880+5,850+16,142+5,975)*4,030 172,673
VV (2,000+1,200+2,000)*1,150 5,980
VV (1,800+0,700+1,800)*1,150 4,945
VV (1,800+2,100+1,800)*1,150 6,555
VV (1,800+0,800+1,800)*1,150 5,060
VV (2,000+1,100+2,000)*1,150 5,865
VV (1,360+1,500+1,360)*1,100*2 9,284
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,200*2,000) -2,400
VV -(0,700*1,800) -1,260
VV -(2,100*1,800) -3,780
VV -(0,800*1,800) -1,440
VV -(1,100*2,000) -2,200
VV -((1,100*1,360)+0,400)*2 -3,792
VV Mezisoučet 378,322
VV Obětovaná omítka - 4x
VV 378,322*4 1 513,288
VV Mezisoučet 1 513,288
VV Součet 1 891,610

184 K 751510872R Demontáž potrubí plechového do suti m 13,300 122,00 1 622,60
VV 2. NP
VV 2,500 2,500
VV 3. NP
VV 3,600 3,600
VV 3,600 3,600
VV 3,600 3,600
VV Součet 13,300

185 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou m2 11,966 132,00 1 579,51 CS ÚRS 2021 02

VV Vikýř
VV 1,800*0,900/2 0,810
VV 1,800*0,900/2 0,810
VV 0,900*2,200*2 3,960
VV Mezisoučet 5,580
VV Komín u vikýře
VV 2,600*0,600 1,560
VV 2,950*0,600 1,770
VV ((2,600+2,950)/2)*0,750 2,081
VV 1,300*0,750 0,975
VV Mezisoučet 6,386
VV Součet 11,966

186 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči m2 11,966 170,00 2 034,22 CS ÚRS 2021 02

187 K 985142113 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 
dl přes 12 m/m2 m2 11,966 992,00 11 870,27 CS ÚRS 2021 02

VV Vikýř
VV 1,800*0,900/2 0,810
VV 1,800*0,900/2 0,810
VV 0,900*2,200*2 3,960
VV Mezisoučet 5,580
VV Komín
VV 2,600*0,600 1,560
VV 2,950*0,600 1,770
VV ((2,600+2,950)/2)*0,750 2,081
VV 1,300*0,750 0,975
VV Mezisoučet 6,386
VV Součet 11,966

188 K 985223111 Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty přes 1 
do 3 m3 m3 0,202 15 200,00 3 070,40 CS ÚRS 2021 02

VV Komín u vikýře
VV 0,750*0,600*0,500 0,225
VV -(0,150*0,150*0,500*2) -0,023
VV Součet 0,202

189 M 59623003 cihla lícová plná český formát 290x140x65mm kus 62,000 52,00 3 224,00 CS ÚRS 2021 02
VV 0,20327868852459*305 'Přepočtené koeficientem množství 62,000

190 K 985231113 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 
mm dl přes 12 m/m2 m2 13,316 683,00 9 094,83 CS ÚRS 2021 02

VV Vikýř
VV 1,800*0,900/2 0,810
VV 1,800*0,900/2 0,810
VV 0,900*2,200*2 3,960
VV Mezisoučet 5,580
VV Komín
VV 3,100*0,600 1,860
VV 3,450*0,600 2,070
VV ((3,100+3,450)/2)*0,750 2,456
VV 1,800*0,750 1,350
VV Mezisoučet 7,736
VV Součet 13,316

D 997 Přesun sutě 5 922 938,01

191 K 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace t 3 216,880 250,00 804 220,00 CS ÚRS 2021 02

192 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 2 180,611 286,00 623 654,75 CS ÚRS 2021 02

VV Ostatní materiál
VV 3216,785-59,334-148,565-470,683-87,014-270,578 2 180,611
VV Součet 2 180,611
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193 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 28 347,943 12,50 354 349,29 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
 Kontaminované odpady:

 - předpoklad skládky do    km
 

 Ostatní odpady:
- předpoklad skládky do 14 km

VV Ostatní materiál
VV 2180,611*13 28 347,943
VV Součet 28 347,943

194 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 210,457 1 390,00 292 535,23 CS ÚRS 2021 02

VV 6,336+178,691+24,345+1,085 210,457
VV Součet 210,457

195 K 997013601R Odstranění stavebního odpadu betonového - 
kontaminovaný, včetně odvozu t 59,334 1 950,00 115 701,30

P

 Poznámka k položce:
 V ceně je zahrnuto:

1) cena dopravy na skládku odborné firmy provádějící likvidaci 
 nebezpečných odpadů

 2) provedení biodegradace 
 3) poplatek za uložení dekontaminovaného odpadu na skládku

4) ostatní práce potřebné k provedení dekontaminace
VV 59,334 59,334
VV Součet 59,334

196 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 660,811 1 530,00 1 011 040,83 CS ÚRS 2021 02

VV 408,379+124,126+3,745+23,626+0,886+100,049 660,811
VV Součet 660,811

197 K 997013602R Odstranění stavebního odpadu železobetonového - 
kontaminovaný, včetně odvozu t 148,565 1 950,00 289 701,75

P

 Poznámka k položce:
 V ceně je zahrnuto:

1) cena dopravy na skládku odborné firmy provádějící likvidaci 
 nebezpečných odpadů

 2) provedení biodegradace 
 3) poplatek za uložení dekontaminovaného odpadu na skládku

4) ostatní práce potřebné k provedení dekontaminace
VV 26,359+122,206 148,565
VV Součet 148,565

198 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 536,379 880,00 472 013,52 CS ÚRS 2021 02

VV
17,549+181,055+1,633+0,637+46,303+0,593+20,065+1,376+
139,981+16,684+15,293+61,600+0,524+0,335+0,800+0,180+
0,948+30,823

536,379

VV Součet 536,379

199 K 997013603R Odstranění stavebního odpadu cihelného - 
kontaminovaný, včetně odvozu t 470,683 1 250,00 588 353,75

P

 Poznámka k položce:
 V ceně je zahrnuto:

1) cena dopravy na skládku odborné firmy provádějící likvidaci 
 nebezpečných odpadů

 2) provedení biodegradace 
 3) poplatek za uložení dekontaminovaného odpadu na skládku

4) ostatní práce potřebné k provedení dekontaminace
VV 420,896+48,908+0,485+0,394 470,683
VV Součet 470,683

200 K 997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 t 34,379 1 200,00 41 254,80 CS ÚRS 2021 02

VV 0,070+22,948+11,361 34,379
VV Součet 34,379

201 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 184,122 1 200,00 220 946,40 CS ÚRS 2021 02

VV 26,686+150,414+0,449+0,008+6,350+0,215 184,122
VV Součet 184,122

202 K 997013631R Odstranění stavebního odpadu směsného - 
kontaminovaný, včetně odvozu t 87,014 1 250,00 108 767,50

P

 Poznámka k položce:
 V ceně je zahrnuto:

1) cena dopravy na skládku odborné firmy provádějící likvidaci 
 nebezpečných odpadů

 2) provedení biodegradace 
 3) poplatek za uložení dekontaminovaného odpadu na skládku

4) ostatní práce potřebné k provedení dekontaminace
VV 87,014 87,014
VV Součet 87,014

203 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 11,385 2 420,00 27 551,70 CS ÚRS 2021 02

VV 11,385 11,385
VV Součet 11,385

204 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 396,640 900,00 356 976,00 CS ÚRS 2021 02

VV 68,080+3,119+6,683+34,853+11,385+0,207+272,313 396,640
VV Součet 396,640

205 K 997013655R Odstranění zeminy a kamení - kontaminovaný, včetně 
odvozu t 270,578 1 950,00 527 627,10

P

 Poznámka k položce:
 V ceně je zahrnuto:

1) cena dopravy na skládku odborné firmy provádějící likvidaci 
 nebezpečných odpadů

 2) provedení biodegradace 
 3) poplatek za uložení dekontaminovaného odpadu na skládku

4) ostatní práce potřebné k provedení dekontaminace
VV 270,578 270,578
VV Součet 270,578
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206 K 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 t 0,500 1 810,00 905,00 CS ÚRS 2021 02

VV 0,500 0,500
VV Součet 0,500

207 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 31,618 1 700,00 53 750,60 CS ÚRS 2021 02

VV 0,648+0,983+0,244+0,338+0,315+0,413+0,456+28,221 31,618
VV Součet 31,618

208 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 10,503 3 110,00 32 664,33 CS ÚRS 2021 02

VV 10,458+0,045 10,503
VV Součet 10,503

209 K 997013900R Odpad kovový t 103,712 5,00 518,56

P

 Poznámka k položce:
Finanční prostředky získané odprodejem kovového odpadu budou 

 převedeny podle pokynů investora
 
Cena za dopravu započítána v položkách odvozu stavební suti

VV
6,033+4,004+22,830+1,052+25,849+14,645+2,025+0,308+0,3
35+1,123+0,416+0,270+0,189+0,022+6,817+0,357+0,008+0,1
06+1,426+15,897

103,712

VV Součet 103,712

210 K 997013901R Odstranění odpadu z nátěrů kontaminovaných PCB, 
včetně odvozu t 0,208 1 950,00 405,60

P

 Poznámka k položce:
 V ceně je zahrnuto:

1) cena dopravy na skládku odborné firmy provádějící likvidaci 
 nebezpečných odpadů

 2) spálení odpadu kontaminovaného PCB 
3) ostatní práce potřebné k provedení dekontaminace

VV 0,208 0,208
VV Součet 0,208

D 998 Přesun hmot 156 297,60
211 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 1 562,976 100,00 156 297,60 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 19 094 435,66

D 712 Povlakové krytiny 82 061,47

212 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 22,000 365,00 8 030,00 CS ÚRS 2021 02

VV nohy zábradlí 
VV jižní strana přístavek
VV 12 12,000
VV jižní strana schodiště
VV 10 10,000
VV Součet 22,000

213 M 28342011 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70 kus 22,000 125,00 2 750,00 CS ÚRS 2021 02

214 K 712363122 Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 
rohů a koutů navařením izolačních tvarovek kus 8,000 42,00 336,00 CS ÚRS 2021 02

VV jižní strana přístavek
VV 4 4,000
VV jižní strana schodiště
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

215 M 28322079 roh vnější a vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 8,000 97,80 782,40 CS ÚRS 2021 02
VV specifikace materiálu
VV jižní strana přístavek
VV 4 4,000
VV jižní strana schodiště
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

216 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 25,000 309,00 7 725,00 CS ÚRS 2021 02

VV jižní strana přístavek
VV 3,00*2+7,00 13,000
VV jižní strana schodiště
VV 8,00+4,00 12,000
VV Součet 25,000

217 K 712363384
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší 
rš

m2 7,360 1 680,00 12 364,80 CS ÚRS 2021 02

VV oplechování - lemování zdí
VV jižní strana přístavek
VV 0,40*6,00 2,400
VV jižní strana schodiště
VV 0,40*8+0,40*4,40 4,960
VV Součet 7,360

218 K 712363406 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m m2 59,200 252,00 14 918,40 CS ÚRS 2021 02

VV jižní strana přístavek
VV 6,00*4,00 24,000
VV jižní strana schodiště
VV 4,40*8,00 35,200
VV Součet 59,200

219 M 28343016 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm m2 68,998 347,00 23 942,31 CS ÚRS 2021 02

VV 59,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 68,998
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220 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 59,200 48,10 2 847,52 CS ÚRS 2021 02

VV jižní strana přístavek
VV 6,00*4,00 24,000
VV jižní strana schodiště
VV 4,40*8,00 35,200
VV Součet 59,200

221 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 68,376 30,70 2 099,14 CS ÚRS 2021 02
VV 59,2*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 68,376

222 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 59,200 58,80 3 480,96 CS ÚRS 2021 02

VV jižní strana přístavek
VV 6,00*4,00 24,000
VV jižní strana schodiště
VV 4,40*8,00 35,200
VV Součet 59,200

223 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 68,376 30,70 2 099,14 CS ÚRS 2021 02
VV 59,2*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 68,376

224 K 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m t 0,508 1 350,00 685,80 CS ÚRS 2021 02

D 713 Izolace tepelné 292 997,92
225 K 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 

drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 628,240 113,00 70 991,12 CS ÚRS 2021 02
VV střecha jiží část 
VV (16,00*19,00)/cos(25)-(4,40*3,55)/cos(25) 318,192
VV jižní část přístavek
VV (3,00*8,00)/cos(25) 26,481
VV (1,00*6,00)/cos(25) 6,620
VV (3,00*1,00)/cos(25) 3,310
VV střecha severní část
VV (13,00*8,00)/cos(25) 114,751
VV střecha střední část
VV (18,00*8,00)/cos(25) 158,886
VV Součet 628,240

226 M 63150864 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 
100mm m2 640,805 118,00 75 614,99 CS ÚRS 2021 02

VV 628,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 640,805

227 K 713131121 Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, 
pásů, dílců, desek m2 19,342 88,20 1 705,96 CS ÚRS 2021 02

VV Vikýř 
VV Minerální vlna t. 120 mm
VV (2,000*0,850*2)+((1,800*0,850/2)*2) 4,930
VV 0,250*0,850*2 0,425
VV 0,120*0,850 0,102
VV (1,000*1,150/2)*2 1,150
VV Mezisoučet 6,607
VV Minerální vlna tl. 100 mm
VV (2,000*0,850*2)+((1,800*0,850/2)*2) 4,930
VV 0,250*0,850*2 0,425
VV 0,120*0,850 0,102
VV (1,000*1,150/2)*2 1,150
VV 2,850*2,150 6,128
VV Mezisoučet 12,735
VV Součet 19,342

228 M 63152133 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 
100mm m2 13,372 180,00 2 406,96 CS ÚRS 2021 02

VV (2,000*0,850*2)+((1,800*0,850/2)*2) 4,930
VV 0,250*0,850*2 0,425
VV 0,120*0,850 0,102
VV (1,000*1,150/2)*2 1,150
VV 2,850*2,150 6,128
VV Součet 12,735
VV 12,735*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,372

229 M 63152134 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 
120mm m2 6,937 224,00 1 553,89 CS ÚRS 2021 02

VV (2,000*0,850*2)+((1,800*0,850/2)*2) 4,930
VV 0,250*0,850*2 0,425
VV 0,120*0,850 0,102
VV (1,000*1,150/2)*2 1,150
VV Součet 6,607
VV 6,607*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,937

230 K 713131161 Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami 
parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 12,877 70,50 907,83 CS ÚRS 2021 02

VV Vikýř
VV (2,000*0,850*2)+((1,800*0,850/2)*2) 4,930
VV 0,250*0,850*2 0,425
VV 0,120*0,850 0,102
VV (1,000*1,150/2)*2 1,150
VV 2,850*2,200 6,270
VV Součet 12,877

231 M 28329046 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá 140g/m2 m2 13,521 53,70 726,08 CS ÚRS 2021 02

VV 12,877*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,521

232 K 713151141 Montáž izolace tepelné střech šikmých parotěsné 
reflexní tl do 5 mm m2 457,187 77,90 35 614,87 CS ÚRS 2021 02

233 M 28355300 pás podstřešní parotěsný tepelně izolační s reflexní Al 
vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0,53 m2 480,046 64,70 31 058,98 CS ÚRS 2021 02

VV 457,187*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 480,046
234 K 713300840R Odstranění izolace tepelné z nádrží m2 199,206 350,00 69 722,10

VV Nádrže  -předpoklad
VV ((5,310+4,062)*2)*2,000 37,488
VV 5,310*4,062*2 43,138
VV ((5,000+4,200)*2)*2,000*2 73,600
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VV 5,000*4,200*2 42,000
VV (1,900*1,200)+(0,350*2) 2,980
VV Součet 199,206

235 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m t 2,139 1 260,00 2 695,14 CS ÚRS 2021 02

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 750,00
236 K 723 15-0802.R00 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 44 m 25,000 70,00 1 750,00

237 K 723 15-0803.R00 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 76 m 25,000 80,00 2 000,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 639,60
238 K 725122817 Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním 

záchodkem soubor 1,000 95,40 95,40 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV Sekce 2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

239 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,000 152,00 456,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV Sekce 2
VV 1 1,000
VV 2. NP
VV Sekce 2
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

240 K 725840860 Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových kus 1,000 88,20 88,20 CS ÚRS 2021 02
VV 2. NP
VV Sekce 2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 650,00
241 K 732320813 Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od 

rozvodů potrubí obsah přes 100 do 200 l kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1. PP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 54 180,50
242 K 733120832R Demontáž potrubí ocelového - předpoklad m 492,550 110,00 54 180,50

VV 1. PP
VV 200,000 200,000
VV 1. NP
VV 0,800*4 3,200
VV 2,000 2,000
VV 7,550 7,550
VV 4*7,550 30,200
VV 2. NP
VV 30,000 30,000
VV 6,000 6,000
VV 45,000 45,000
VV 2*0,800 1,600
VV 3. NP
VV 15,000 15,000
VV 5,600*5 28,000
VV 13,000 13,000
VV 2*2,000 4,000
VV 2*3,000 6,000
VV 25,000 25,000
VV 4. NP
VV 4,000+18,000 22,000
VV 3,000 3,000
VV 3,000 3,000
VV 5. NP
VV 5*6,000 30,000
VV 6*3,000 18,000
VV Součet 492,550

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 850,00
243 K 735121800R Demontáž otopného tělesa teplovzdušného - SAHARA kus 1,000 500,00 500,00

P  Poznámka k položce:
včetně elektro rozvaděče

VV 1. NP
VV Sekce 1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

244 K 735211824 Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka 
do 6 m čtyřpramenný kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV Sekce 2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 40 386,07
245 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 

mm s podpěrou m 16,000 180,50 2 888,00 CS ÚRS 2021 02
VV Ochrana kondnzátorů chladících jednotek
VV 15,000 15,000
VV Nové schodiště
VV 1,000 1,000
VV Součet 16,000

246 M 35442141 drát D 8 mm AlMgSi polotvrdý kg 16,000 165,05 2 640,80 CS ÚRS 2021 02
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247 M 35441550 podpěra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 
100mm kus 10,000 20,64 206,40 CS ÚRS 2021 02

248 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 2,000 95,00 190,00 CS ÚRS 2021 02
P  Poznámka k položce:

Připojení nového schodiště

249 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 2,000 13,01 26,02 CS ÚRS 2021 02
250 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 2,000 123,50 247,00 CS ÚRS 2021 02
251 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 2,000 45,22 90,44 CS ÚRS 2021 02
252 K 741420024 Montáž svorka hromosvodná na konstrukce kus 7,000 104,50 731,50 CS ÚRS 2021 02
253 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 7,000 17,32 121,24 CS ÚRS 2021 02

254 K 741421813R
Demontáž a zpětná montáž drátu nebo lana 
svodového vedení, kolmý svod, včetně podpěr a 
úchytů

m 71,200 285,00 20 292,00

VV Východní fasáda
VV 13,500+18,000+13,200 44,700
VV Západní fasáda
VV 13,000+13,500 26,500
VV Součet 71,200

255 K 741421831R
Demontáž a zpětná montáž drátu nebo lana 
svodového vedení, šikmá střecha, včetně podpěr a 
úchytů

m 39,000 285,00 11 115,00

VV Východní fasáda
VV 8,500+5,000+8,500 22,000
VV Západní fasáda
VV 8,500+8,500 17,000
VV Součet 39,000

256 K 741430003 Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou kus 2,000 494,00 988,00 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Ochrana kondenzátorů chladících jednotek

257 M 35441061 tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn kus 2,000 354,03 708,06 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Ochrana kondenzátorů chladících jednotek

258 K 998741103 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 
12 do 24 m t 0,029 4 883,00 141,61 CS ÚRS 2021 02

D 751 Vzduchotechnika 3 000,00
259 K 751111815R Demontáž ventilátoru kus 2,000 1 500,00 3 000,00

VV 1. NP
VV Sekce 1
VV 1 1,000
VV Sekce 3
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

D 762 Konstrukce tesařské 292 027,04

260 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 0,690 1 160,00 800,40 CS ÚRS 2021 02

VV Fošny podlahy rampy
VV 5,475*0,060 0,329
VV Polštáře podlahy rampy
VV 0,100*0,120*3,650*5 0,219
VV Mezisoučet 0,548
VV Vikýř
VV 0,142 0,142
VV Mezisoučet 0,142
VV Součet 0,690

261 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva m2 48,384 47,90 2 317,59 CS ÚRS 2021 02
VV 3. NP
VV Sekce 1
VV ((1,975+1,885)*2,200)+(1,975*0,300/2) 8,788
VV ((2,000+2,350)/2)*1,885 4,100
VV Sekce 3 (3. - 4. NP)
VV (1,270+1,340)*2*6,800 35,496
VV Součet 48,384

262 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na 
sraz m2 18,000 58,00 1 044,00 CS ÚRS 2021 02

VV obednění větrací šachty - jižní část
VV 2,00*1,50*4 12,000
VV a střech větrací šachty
VV 1,50*2,00*2 6,000
VV Součet 18,000

263 M 60511054 řezivo jehličnaté boční omítané š do 200mm tl do 
100mm dl 6m m3 0,495 7 160,00 3 544,20 CS ÚRS 2021 02

VV specifikace materiálu 
VV obednění větrací šachty - jižní část
VV 2,00*1,50*4*0,025*1,10 0,330
VV a střech větrací šachty
VV 1,50*2,00*2*0,025*1,10 0,165
VV Součet 0,495

264 K 762131170R Provizorní zakrytí otvorů v obvodové zdi 1. NP včetně 
pozdější demontáže m2 161,274 58,00 9 353,89

VV 1,800*4,800*7 60,480
VV 1,490*4,800*2 14,304
VV 1,500*4,800*2 14,400
VV 1,810*4,800*6 52,128
VV 1,710*4,800*2 16,416
VV 0,900*1,970*2 3,546
VV Součet 161,274

265 M 60722251 deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 10mm m2 161,274 120,00 19 352,88 CS ÚRS 2021 02

266 K 762132137 Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm 
na sraz s olištováním m2 5,696 137,00 780,35 CS ÚRS 2021 02
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VV Vikýř
VV (1,250*0,850)+(2,000*0,850)+((1,800*0,850/2)*2) 4,293
VV 0,250*0,850*2 0,425
VV (0,850*1,150/2)*2 0,978
VV Součet 5,696

267 M 60515111.1 řezivo jehličnaté hoblované prkno 25 mm m3 0,142 15 000,00 2 130,00
VV Vikýř
VV ((1,250*0,850)+(2,000*0,850)+((1,800*0,850/2)*2))*0,025 0,107
VV 0,250*0,850*2*0,025 0,011
VV (0,850*1,150/2)*2*0,025 0,024
VV Součet 0,142

268 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,060 11 000,00 660,00 CS ÚRS 2021 02
VV 13*0,850*0,030*0,050 0,017
VV 10*0,850*0,030*0,050 0,013
VV ((0,850+0,300)/2)*11*2*0,030*0,050 0,019
VV ((0,900+0,150)/2)*14*0,030*0,050 0,011
VV Součet 0,060

269 K 762132811 Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných 
jednostranně m2 7,403 63,00 466,39 CS ÚRS 2021 02

VV Vikýř
VV (2,000*0,850/2)+(1,250*0,900) 1,975
VV 2,150*0,850 1,828
VV 4,000*1,800/2 3,600
VV Součet 7,403

270 K 762192900R Oprava a výměna prvků nosné dřevěné konstrukce 
vikýře -  předpoklad 30% m3 0,105 13 000,00 1 365,00

P  Poznámka k položce:
Bude upřesněno po odkrytí nosné dřevěné konstrukce

VV 4,500*0,120*0,120*2*0,30 0,039
VV 2,500*0,120*0,120*2*0,30 0,022
VV 2,450*0,120*0,120*0,30 0,011
VV 1,300*0,120*0,120*2*0,30 0,011
VV 2,150*0,120*0,120*2*0,30 0,019
VV 0,800*0,120*0,120*0,30 0,003
VV Součet 0,105

271 K 762211811 Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š 
do 1,0 m bez podstupnic m 33,700 232,00 7 818,40 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV Sekce 4
VV 3,000+4,000+2,000 9,000
VV 3. NP
VV Sekce2 (3. - 5. NP)
VV 1,200+8,000+1,200+1,000 11,400
VV Sekce 4
VV 1,800+3,500+2,000 7,300
VV 5. NP
VV 3,000*2 6,000
VV Součet 33,700

272 K 762331911 Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 
cm2 dl do 3 m m 65,769 146,00 9 602,27 CS ÚRS 2021 02

VV jiřní střecha vikýř
VV 4,00/cos(45)*5 28,284
VV 3,00/cos(45)*2 8,485
VV 4,00*6 24,000
VV 2,50*2 5,000
VV Součet 65,769

273 K 762331922 Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 
120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m m 33,298 156,00 5 194,49 CS ÚRS 2021 02

VV jižní část střechy otvor pro schodiště
VV 4,35/cos(25)*6 28,798
VV 4,50 4,500
VV Součet 33,298

274 K 762341951 Vyřezání části bednění střech z desek měkkých pl 
jednotlivě do 1 m2 m 26,600 141,00 3 750,60 CS ÚRS 2021 02

VV pro montáž konstrukce větrací šachty(severní část)
VV 2,00*4 8,000
VV střední část pro osazení střešních oken  (střední část)
VV (1,50*2+1,60*2)*3 18,600
VV Součet 26,600

275 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2 376,403 63,00 23 713,39 CS ÚRS 2021 02

VV latí 
VV pro úpravu střechy (jižní část)
VV (16,00*19,00)/cos(25)-(4,40*3,55)/cos(25) 318,192
VV pro montáž konstrukce větrací šachty(severní část)
VV 6,00+3,00*0,5*2+2,50*1*2 14,000
VV střední část pro osazení střešních oken  (střední část)
VV 2,60*3 7,800
VV jižní část přístavek
VV (3,00*8,00)/cos(25) 26,481
VV (1,00*6,00)/cos(25) 6,620
VV (3,00*1,00)/cos(25) 3,310
VV Součet 376,403

276 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 3,975 11 000,00 43 725,00 CS ÚRS 2021 02
VV specifikace materiálu
VV jižní část
VV 339,992*4*0,04*0,06*1,10 3,590
VV jižní část přístavek
VV (3,00*8,00)/cos(25)*4*0,04*0,06*1,10 0,280
VV (1,00*6,00)/cos(25)*4*0,04*0,06*1,10 0,070
VV (3,00*1,00)/cos(25)*4*0,04*0,06*1,10 0,035
VV Součet 3,975

277 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 379,721 15,90 6 037,56 CS ÚRS 2021 02
VV dle výměry krytiny
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VV jižní část
VV 340,00 340,000
VV jižní část přístavek
VV 3,00/cos(25)*10 33,101
VV 1,00/cos(25)*6 6,620
VV Součet 379,721

278 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,006 11 000,00 11 066,00 CS ÚRS 2021 02
VV specifikace materiálu
VV jižní část 
VV 340*0,04*0,06*1,10 0,898
VV jižní část přístavek
VV (34,00+7,00)*0,04*0,06*1,10 0,108
VV Součet 1,006

279 K 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0,50 m m2 408,947 21,00 8 587,89 CS ÚRS 2021 02

VV latí 
VV pro úpravu střechy (jižní část)
VV (16,00*19,00)/cos(25) 335,427
VV pro montáž konstrukce větrací šachty(severní část)
VV 2,00*2,00 4,000
VV střední část pro osazení střešních oken  (střední část)
VV (1,50*1,6)/cos(35)*3 8,790
VV jižní část přístavek
VV (6,88*8,00)/cos(25) 60,730
VV Součet 408,947

280 K 762342813 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 
0,50 m m2 348,217 16,80 5 850,05 CS ÚRS 2021 02

VV kontralatí
VV pro úpravu střechy (jižní část)
VV (16,00*19,00)/cos(25) 335,427
VV pro montáž konstrukce větrací šachty(severní část)
VV 2,00*2,00 4,000
VV střední část pro osazení střešních oken  (střední část)
VV (1,50*1,6)/cos(35)*3 8,790
VV Součet 348,217

281 K 762352120 Montáž světlíku, větráku nebo dýmníku z hoblovaného 
řeziva pl přes 100 do 144 cm2 m 65,000 270,00 17 550,00 CS ÚRS 2021 02

VV severní část - odvětrání VZT
VV sloupky 120/120 mm
VV 3,00*4 12,000
VV horizontální trámy 120/120 mm
VV 2,00*4*3 24,000
VV zavětrování 100/100 mm
VV 2,50*8 20,000
VV krokve 80/120 mm
VV 1,50*6 9,000
VV Součet 65,000

282 M 61223265 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-
280mm nepohledový m3 0,885 22 400,00 19 824,00 CS ÚRS 2021 02

VV specifikace materiálu
VV severní část - odvětrání VZT
VV sloupky 120/120 mm
VV 3,00*4*0,12*0,12*1,10 0,190
VV horizontální trámy 120/120 mm
VV 2,00*4*3*0,12*0,12*1,10 0,380
VV zavětrování 100/100 mm
VV 2,50*8*0,10*0,10*1,10 0,220
VV krokve 80/120 mm
VV 1,50*6*0,08*0,12*1,10 0,095
VV Součet 0,885

283 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 5,791 1 680,00 9 728,88 CS ÚRS 2021 02

VV 0,495+3,975+1,006 5,476
VV Vikýř
VV 0,142+0,060+0,113 0,315
VV Součet 5,791

284 K 762431013 Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz 
přibíjených m2 11,463 411,00 4 711,29 CS ÚRS 2021 02

VV Vikýř
VV (2,000*0,850*2)+((1,800*0,850/2)*2) 4,930
VV 0,350*0,850*2 0,595
VV (0,850*1,150/2)*2 0,978
VV 1,200*2,150 2,580
VV 0,850*0,350*8 2,380
VV Součet 11,463

285 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 32,050 66,20 2 121,71 CS ÚRS 2021 02
VV Vikýř
VV Vodorovné latě mezi konstrukční slupky
VV 2,250 2,250
VV 3,000 3,000
VV 1,400 1,400
VV 0,200*2 0,400
VV Mezisoučet 7,050
VV Nosné latě OSB desek
VV ((0,200+1,000)/2)*10 6,000
VV 1,000*8 8,000
VV ((1,000+0,200)/2)*5 3,000
VV 2,200*2 4,400
VV 1,200*3 3,600
VV Mezisoučet 25,000
VV Součet 32,050

286 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,113 11 000,00 1 243,00 CS ÚRS 2021 02
VV Vikýř
VV Vodorovné latě mezi konstrukční slupky
VV 4,050*0,040*0,080 0,013
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VV Nosné latě OSB desek
VV 25,013*0,040*0,100 0,100
VV Součet 0,113

287 K 762523108 Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz m2 5,475 159,00 870,53 CS ÚRS 2021 02
VV Zásobovací rampa
VV 3,650*1,500 5,475
VV Součet 5,475

288 M 60556102 řezivo dubové sušené tl 60mm m3 0,329 25 700,00 8 455,30 CS ÚRS 2021 02
VV 5,475*0,060 0,329
VV Součet 0,329

289 K 762526110 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 
cm m2 5,475 126,00 689,85 CS ÚRS 2021 02

VV Dřevěné hranoly pod podlahu zásobovací rampy
VV 3,650*1,500 5,475
VV Součet 5,475

290 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,219 10 700,00 2 343,30 CS ÚRS 2021 02
VV Hranol 100/120 mm - 5 ks
VV 0,100*0,120*3,650*5 0,219
VV Součet 0,219

291 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů m2 5,475 51,10 279,77 CS ÚRS 2021 02

VV Zásobovací rampa
VV 3,650*1,500 5,475
VV Součet 5,475

292 K 762631802 Demontáž vrat plochy do 8 m2 včetně kování m2 13,200 181,00 2 389,20 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV Vstup na schodiště do sklepa
VV 3,000*4,400 13,200
VV Součet 13,200

293 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 22,896 33,60 769,31 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV Sklad u schodiště do sklepa
VV 2,480*5,400 13,392
VV 3,300*2,880 9,504
VV Součet 22,896

294 K 762812811 Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 
mm m2 224,201 42,00 9 416,44 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP
VV Sekce 3 a 4

VV ((11,325+13,250)/2*9,200)+(((13,250+13,645)/2)*((8,900+8,43
5)/2)) 229,601

VV -(3,000*1,800) -5,400
VV Součet 224,201

295 K 762822810 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové pl do 144 cm2 m 27,600 36,10 996,36 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV Sklad u schodiště do sklepa
VV 2,880*5 14,400
VV 3,300*4 13,200
VV Součet 27,600

296 K 762822850 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové pl přes 540 cm2 m 307,130 103,00 31 634,39 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP
VV Sekce 3 a 4
VV ((11,325+13,250)/2)*10 122,875
VV ((13,250+13,640)/2)*9 121,005
VV 18,150+9,500+8,300 35,950
VV 2,100*13 27,300
VV Součet 307,130

297 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken s omítkou m2 22,896 57,10 1 307,36 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Včetně rákosové rohože

VV 1. NP
VV Sklad u schodiště do sklepa
VV 2,480*5,400 13,392
VV 3,300*2,880 9,504
VV Součet 22,896

298 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m t 5,268 2 000,00 10 536,00 CS ÚRS 2021 02

D 764 Konstrukce klempířské 59 294,28
299 K 764001841 Demontáž krytiny ze šablon do suti m2 52,962 107,00 5 666,93 CS ÚRS 2021 02

VV vlnitého plechu 
VV (6,00*8,00)/cos(25) 52,962
VV Součet 52,962

300 K 764001861 Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti m 8,000 76,50 612,00 CS ÚRS 2021 02
VV jižní část přístavek
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

301 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 6,620 59,50 393,89 CS ÚRS 2021 02
VV 3,00*2/cos(25) 6,620
VV Součet 6,620

302 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
skládané m 53,000 73,00 3 869,00 CS ÚRS 2021 02

VV jižní část
VV 18,50*2 37,000
VV jižní část přístavba
VV 8,00*2 16,000
VV Součet 53,000

303 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti m 30,895 215,00 6 642,43 CS ÚRS 2021 02
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VV jižní část 
VV 16,00/cos(25) 17,654
VV jižní část přístavba 
VV 6,00/cos(25)*2 13,241
VV Součet 30,895

304 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 72,169 89,50 6 459,13 CS ÚRS 2021 02
VV část jižní
VV (4,00*2)/cos(25) 8,827
VV 3,00 3,000
VV (9,00+13,00)/cos(25) 24,274
VV (2,00*4)/cos(25) 8,827
VV část jižní přístavba
VV 6,00/cos(25)*2 13,241
VV Mezisoučet 58,169
VV 3. NP
VV Sekce 2 - plechový lem r.š. 250 mm
VV 14,000 14,000
VV Mezisoučet 14,000
VV Součet 72,169

305 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 22,000 94,60 2 081,20 CS ÚRS 2021 02
VV Schodiště do sklepa
VV 22,000 22,000
VV Součet 22,000

306 K 764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti m 53,000 260,00 13 780,00 CS ÚRS 2021 02
VV jižní část
VV 18,50*2 37,000
VV jižní část přístavba
VV 8,00*2 16,000
VV Součet 53,000

307 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 33,000 73,50 2 425,50 CS ÚRS 2021 02
VV jižní část 
VV 12,50*2 25,000
VV jižní část přístavba
VV 4,00*2 8,000
VV Součet 33,000

308 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 110,600 157,00 17 364,20 CS ÚRS 2021 02
VV Západní fasáda
VV 14,000+14,200+14,200+13,500 55,900
VV Východní fasáda
VV 13,500+13,500+13,500+14,200 54,700
VV Součet 110,600

D 765 Krytina skládaná 516 761,68
309 K 765113121 Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou 

jednoduchou m 42,125 103,00 4 338,88 CS ÚRS 2021 02
VV alternativní položka
VV jižní část
VV 9,25+9,92+13,955 33,125
VV jižní část přístavek
VV 8,00+1,00 9,000
VV Součet 42,125

310 K 765115302 Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro 
keramickou krytinu kus 1,000 557,00 557,00 CS ÚRS 2021 02

311 M 553510.vl výlez střešní 60x60cm, plechový poklop, titanzinek tl. 
0,7 mm kus 1,000 1 990,00 1 990,00

312 K 765131801 Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu 
do 30° do suti m2 348,217 138,00 48 053,95 CS ÚRS 2021 02

VV pro úpravu střechy (jižní část)
VV (16,00*19,00)/cos(25) 335,427
VV pro montáž konstrukce větrací šachty(severní část)
VV 2,00*2,00 4,000
VV střední část pro osazení střešních oken  (střední část)
VV (1,50*1,6)/cos(35)*3 8,790
VV Součet 348,217

313 K 765131821
Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů 
vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do 
suti

m 18,355 46,40 851,67 CS ÚRS 2021 02

VV jižní část
VV 18,355 18,355
VV Součet 18,355

314 K 765131901 Vyspravení skládané vláknocementové krytiny sklonu 
do 30° počtu do 10 ks/m2 v rozsahu do 2 % plochy m2 273,637 135,00 36 941,00 CS ÚRS 2021 02

VV okolo větrací šachty severní část
VV (13,00*8,00)/cos(25) 114,751
VV střední část okolo oken
VV (18,00*8,00)/cos(25) 158,886
VV Součet 273,637

315 M 59160238 krytina vláknocementová s buničinou a umělými 
vlákny černá 400x400x4mm kus 56,933 33,20 1 890,18 CS ÚRS 2021 02

VV 273,637*0,20806 'Přepočtené koeficientem množství 56,933

316 K 765133001 Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze 
šablon s povrchem hladkým m2 408,403 741,00 302 626,62 CS ÚRS 2021 02

VV pro úpravu střechy (jižní část)
VV (16,00*19,00)/cos(25)-(4,40*3,55)/cos(25) 318,192
VV pro montáž konstrukce větrací šachty(severní část)
VV 6,00+3,00*0,5*2+2,50*1*2 14,000
VV střední část pro osazení střešních oken  (střední část)
VV 2,60*3 7,800
VV jižní část přístavek
VV (3,00*8,00)/cos(25) 26,481
VV (1,00*6,00)/cos(25) 6,620
VV (3,00*1,00)/cos(25) 3,310
VV severní část (stěny větrací šachty)
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VV 2,00*2,00*4 16,000
VV jižní část (stěny větrací šachty)
VV 2,00*2,00*4 16,000
VV Součet 408,403

317 K 765133011 Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché 
krytí ze šablon povrchem hladkým m 42,125 316,00 13 311,50 CS ÚRS 2021 02

VV jižní část
VV 9,25+9,92+13,955 33,125
VV jižní část - přístvek
VV 8,00+1,00 9,000
VV Součet 42,125

318 K 765133035 Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s 
větracím pásem m 30,355 1 260,00 38 247,30 CS ÚRS 2021 02

VV jižní část
VV 18,355 18,355
VV jižní část přístavek
VV 8,00 8,000
VV severní část větrání vzt
VV 2,00 2,000
VV jižní část větrání vzt
VV 2,00 2,000
VV Součet 30,355

319 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 30° volně na krokve m2 376,403 44,60 16 787,57 CS ÚRS 2021 02

VV pro úpravu střechy (jižní část)
VV (16,00*19,00)/cos(25)-(4,40*3,55)/cos(25) 318,192
VV pro montáž konstrukce větrací šachty(severní část)
VV 6,00+3,00*0,5*2+2,50*1*2 14,000
VV střední část pro osazení střešních oken  (střední část)
VV 2,60*3 7,800
VV jižní část přístavek
VV (3,00*8,00)/cos(25) 26,481
VV (1,00*6,00)/cos(25) 6,620
VV (3,00*1,00)/cos(25) 3,310
VV Součet 376,403

320 M 63150819
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s 
funkční vrstvou tl 220μm

m2 432,863 46,20 19 998,27 CS ÚRS 2021 02

VV specifikace materiálu
VV 376,403*1,15 432,863
VV Součet 432,863

321 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu do 30° m2 348,217 14,60 5 083,97 CS ÚRS 2021 02

VV pro úpravu střechy (jižní část)
VV (16,00*19,00)/cos(25) 335,427
VV pro montáž konstrukce větrací šachty(severní část)
VV 2,00*2,00 4,000
VV střední část pro osazení střešních oken  (střední část)
VV (1,50*1,6)/cos(35)*3 8,790
VV Součet 348,217

322 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 408,403 42,70 17 438,81 CS ÚRS 2021 02
VV pro úpravu střechy (jižní část)
VV (16,00*19,00)/cos(25)-(4,40*3,55)/cos(25) 318,192
VV pro montáž konstrukce větrací šachty(severní část)
VV 6,00+3,00*0,5*2+2,50*1*2 14,000
VV střední část pro osazení střešních oken  (střední část)
VV 2,60*3 7,800
VV jižní část přístavek
VV (3,00*8,00)/cos(25) 26,481
VV (1,00*6,00)/cos(25) 6,620
VV (3,00*1,00)/cos(25) 3,310
VV severní část (stěny větrací šachty)
VV 2,00*2,00*4 16,000
VV jižní část (stěny větrací šachty)
VV 2,00*2,00*4 16,000
VV Součet 408,403

323 K 998765103 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v přes 12 do 24 m t 6,088 1 420,00 8 644,96 CS ÚRS 2021 02

D 766 Konstrukce truhlářské 2 825,40
324 K 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 34,000 66,60 2 264,40 CS ÚRS 2021 02

VV Vikýř - diagonální latě
VV 13,500*2 27,000
VV 7,000 7,000
VV Součet 34,000

325 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,051 11 000,00 561,00 CS ÚRS 2021 02
VV 34,000*0,030*0,050 0,051
VV Součet 0,051

D 767 Konstrukce zámečnické 17 545 158,92

326 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 47,200 375,00 17 700,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV Zábradlí ve varně
VV 3,000*2 6,000
VV 1,500*2 3,000
VV 2,000+5,700 7,700
VV 3,500 3,500
VV 12,000 12,000
VV Mezisoučet 32,200
VV 4. NP a 5. NP
VV Sekce 2
VV 0,900*2 1,800
VV 6,000*2 12,000

Strana 44 z 138



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,200 1,200
VV Mezisoučet 15,000
VV Součet 47,200

327 K 767210114R Výroba a montáž schodnic ocelových rovných na 
ocelovou konstrukci včetně povrchové úpravy m 38,800 328,00 12 726,40

P

 Poznámka k položce:
 Povrchová úprava:

 a) Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí
b) Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

 odmašťovačem
c) Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 

 konstrukcí
d) Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí

VV Venkovní schodiště
VV 6,700*2 13,400
VV 6,900*2 13,800
VV 5,800*2 11,600
VV Součet 38,800

328 M 13515139 ocel široká jakost S235JR 250x8mm t 0,061 46 900,00 2 860,90 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 15,7 kg/m

VV 38,800*0,00157 0,061
VV Součet 0,061

329 K 767210153R
Výroba a montáž schodišťových stupňů ocelových 
rovných nebo vřetenových svařováním včetně 
povrchové úpravy

kus 65,000 169,00 10 985,00

P

 Poznámka k položce:
 Povrchová úprava:

 a) Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí
b) Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

 odmašťovačem
c) Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 

 konstrukcí
d) Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí

VV Venkovní schodiště
VV 1. NP - 2. NP
VV 8+6+8 22,000
VV 2. NP - 3. NP
VV 8+7+8 23,000
VV 3. NP - 4. NP
VV 8+4+8 20,000
VV Součet 65,000

330 M 13611309 plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm 
tabule t 0,937 51 800,00 48 536,60 CS ÚRS 2021 02

VV stupnice
VV 0,280*1,200*0,0498*(7+5+7) 0,318
VV 0,280*1,200*0,0498*(7+6+7) 0,335
VV 0,280*1,200*0,0498*(7+3+7) 0,284
VV Součet 0,937

331 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0,634 47 000,00 29 798,00 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Hmotnost 96 kg/kus

VV Podstupnice
VV 0,1664*1,200*0,048*(8+6+8) 0,211
VV 0,1757*1,200*0,048*(8+7+8) 0,233
VV 0,165*1,200*0,048*(8+4+8) 0,190
VV Součet 0,634

332 K 767211312R
Výroba a montáž kovového schodiště rovného 
kotveného na ocelovou konstrukci včetně povrchové 
úpravy

m 11,000 3 852,00 42 372,00

P

 Poznámka k položce:
 Povrchová úprava:

 a) Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí
b) Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

 odmašťovačem
c) Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 

 konstrukcí
d) Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí

VV 4. NP - 5. NP
VV Místnost 4.17 - 5.01 - Pozice Z/23
VV 5,000 5,000
VV Místnost 4.19 - 5.05 a 5.06 - Pozice Z/24
VV 3,000*2 6,000
VV Součet 11,000

333 M 55342011.vl výroba a dodávka schodiště přímé ocelové žárově 
pozinkované, se zábradlím, 10 stupňů kus 2,000 31 440,00 62 880,00

P

 Poznámka k položce:
 Schodiště ocelové přímé: 

 - 2 ks pro místnost 5.05 a 5.06
 - stupně 10x240/200

 - šířka schodiště 900 mm
 - zábradlí oboustranné trubkové

 Materiál:
- prvky typových schodů tahokov žárově pozinkováno

VV Pozice Z/24
VV "schodiště d=3000 mm, 5. NP - 2 ks" 2 2,000
VV Součet 2,000

334 M 55342004.vl
výroba a dodávka schodiště přímé ocelové žárově 
pozinkované bez zábradlí, schodnice ocelové 
schodnice a podstupnice, stupnice dubové, 17 stupňů

kus 1,000 59 800,00 59 800,00

P

 Poznámka k položce:
 Schodiště ocelové přímé: 
 - 1 ks pro místnost č. 4.17

 - stupně 17x160/250 mm
 - šířka schodiště 1000 mm

 - zábradlí bude použito původní, demontované z varny
 Materiál:

 - ocel žárově pozinkovaná
- stupnice dubové tl. 40 mm

VV Pozice Z/23
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VV "schodiště d=4850 mm, 4. - 5. NP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

335 M 55342034 sloupek zábradlí Pz 40x40mm kus 1,000 4 760,00 4 760,00 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Výška 900 mm

336 K 767250113R Výroba a montáž ocelových podest svařováním včetně 
povrchové úpravy m2 25,818 297,00 7 667,95

P

 Poznámka k položce:
 Povrchová úprava:

 a) Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí
b) Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

 odmašťovačem
c) Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 

 konstrukcí
d) Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí

VV Venkovní schodiště a osobní výtah
VV 1. NP - 2. NP
VV 1,275*1,275*2 3,251
VV 1,275*4,200 5,355
VV 2. NP - 3. NP
VV 1,275*1,275*2 3,251
VV 1,275*4,200 5,355
VV 3. NP - 4. NP
VV 1,275*1,275*2 3,251
VV 1,275*4,200 5,355
VV Součet 25,818

337 M 13010414 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
40x40x4mm t 0,120 42 100,00 5 052,00 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 2,61 kg/m

VV Výztuha podest
VV ((1,275+0,850+1,275)+(1,275+1,650+1,275))*3*0,00261 0,060
VV 1,275*6*3*0,00261 0,060
VV Součet 0,120

338 M 13611309 plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm 
tabule t 1,286 51 800,00 66 614,80 CS ÚRS 2021 02

VV 25,818*0,0498 1,286
VV Součet 1,286

339 K 767590830R Demontáž konstrukce podlahy ocelové m2 35,315 485,00 17 127,78
VV 1. NP
VV Elektrorozvodna
VV (5,800*6,350)+(1,100*0,250*3)-(1,200*1,950) 35,315
VV Součet 35,315

340 K 767590840R Demontáž podlah ocelových - nosné konstrukce m2 35,315 58,00 2 048,27
VV 1. NP
VV Elektrorozvodna
VV (5,800*6,350)+(1,100*0,250*3)-(1,200*1,950) 35,315
VV Součet 35,315

341 K 767640110R Montáž dveří hliníkových jednokřídlových prosklených 
bez nadsvětlíku kus 6,000 2 697,00 16 182,00

VV Pozice S
VV "900/1970 P, 2.NP - 1 ks, 3.NP - 1 ks, 4.NP - 1 ks" 3 3,000
VV "900/1970 L, 1.NP - 1 ks, 4.NP - 1 ks" 2 2,000
VV "1150/1970, 3.NP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 6,000

342 M 55341331 dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 
2,42m2 m2 11,131 32 178,00 358 173,32 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
 rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

 Interiérové dveře prosklené
 - izolační dvojsklo

 - bezpečnostní fólie na sklo
 - eloxovaný hliníkový rám

 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (eloxovaný hliník)
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou

VV Pozice S

VV "900/1970 P, 2.NP - 1 ks, 3.NP - 1 ks, 4.NP - 1 ks" 
0,900*1,970*3 5,319

VV "900/1970 L, 1.NP - 1 ks, 4.NP - 1 ks" 0,900*1,970*2 3,546
VV "1150/1970, 3.NP - 1 ks" 1,150*1,970 2,266
VV Součet 11,131

343 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových 
bez nadsvětlíku včetně zárubně kus 2,000 2 760,00 5 520,00 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Včetně nátěru a kování

VV Pozice E-Po
VV "900/1970 L, 1.NP - 1 ks" 1 1,000
VV "880/1970 L, 1.NP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 2,000

344 M 55341156.vl dveře jednokřídlé ocelové vchodové 900x1970mm 
včetně zárubně a s tepelnou izolací PUR kus 1,000 19 233,00 19 233,00

P

 Poznámka k položce:
 rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

 - exteriérové ocelové dveře s tepelnou izolací PUR
 - ocelová zárubeň

 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (eloxovaný hliník)
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou

VV Pozice E-Po
VV "900/1970 L, 1.NP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

345 M 55341156.atyp dveře jednokřídlé ocelové vchodové 880x1970mm 
včetně zárubně a s tepelnou izolací PUR kus 1,000 19 233,00 19 233,00

P

 Poznámka k položce:
 rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

 - exteriérové ocelové dveře s tepelnou izolací PUR
 - ocelová zárubeň

 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (eloxovaný hliník)
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou

VV Pozice E-Po
VV "880/1970 L, 1.NP - 1 ks" 1 1,000
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VV Součet 1,000

346 K 767640111R Montáž dveří ocelových jednokřídlových bez 
nadsvětlíku včetně zárubně kus 42,000 2 760,00 115 920,00

VV Pozice M
VV "1100/1800 P, 1.PP - 1 ks" 1 1,000
VV "600/1500 L, 1.PP - 1 ks" 1 1,000
VV "980/1360 P, 1.PP - 1 ks" 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Pozice N

VV "700/1970 P, 1.PP - 2 ks, 1.NP - 2 ks, 2.NP - 1 ks, 3.NP - 2 ks, 
4. NP - 1 ks" 8 8,000

VV "700/1970 L, 1.PP - 1 ks, 1.NP - 1 ks, 2.NP - 3 ks, 4.NP - 1 ks, 
4.NP - 2 ks" 8 8,000

VV "800/1970 P, 2.NP - 1 ka" 1 1,000
VV "800/1970 L, 2.NP - 1 ks" 1 1,000

VV "900/1970 P, 1.NP - 1 ks, 2.NP - 1 ks, 3.NP - 1 ks, 4.NP - 3 ks" 
6 6,000

VV "900/1970 L, 1.PP - 2 ks, 3.NP - 1 ks, 4.NP - 5 ks" 8 8,000
VV "1120/1970 P, 3.NP - 1 ks" 1 1,000
VV "1120/1970 L, 2.NP - 3 ks, 3.NP - 3 ks" 6 6,000
VV Součet 42,000

347 M AZP.NDINZI700P Nerezové interiérové dveře s větracími otvory+ 
zárubně, pravé, šířka 700mm kus 8,000 39 600,00 316 800,00

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové dveře otvíravé, 1-křídlové

 - plné křídlo z nerez. plechu
 - nerezový rám/zárubeň

 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (nerez)
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou, pouze u dveří na WC rozetové 
dveřní kování na WC

VV Pozice N

VV "700/1970 P, 1.PP - 2 ks, 1.NP - 2 ks, 2.NP - 1 ks, 3.NP - 2 ks, 
4. NP - 1 ks" 8 8,000

VV Součet 8,000

348 M AZP.NDINZI700L Nerezové interiérové dveře s větracími otvory+ 
zárubně, levé, šířka 700mm kus 8,000 39 600,00 316 800,00

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové dveře otvíravé, 1-křídlové

 - plné křídlo z nerez. plechu
 - nerezový rám/zárubeň

 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (nerez)
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou, pouze u dveří na WC rozetové 
dveřní kování na WC

VV Pozice N

VV "700/1970 L, 1.PP - 1 ks, 1.NP - 1 ks, 2.NP - 3 ks, 4.NP - 1 ks, 
4.NP - 2 ks" 8 8,000

VV Součet 8,000

349 M AZP.NDINZI800L Nerezové interiérové dveře + zárubně, levé, šířka 
800mm kus 1,000 41 145,00 41 145,00

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové dveře otvíravé, 1-křídlové

 - plné křídlo z nerez. plechu
 - nerezový rám/zárubeň

 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (nerez)
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou, pouze u dveří na WC rozetové 
dveřní kování na WC

VV Pozice N
VV "800/1970 L, 2.NP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

350 M AZP.NDINZI800P Nerezové interiérové dveře + zárubně, pravé, šířka 
800mm kus 1,000 41 145,00 41 145,00

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové dveře otvíravé, 1-křídlové

 - plné křídlo z nerez. plechu
 - nerezový rám/zárubeň

 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (nerez)
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou, pouze u dveří na WC rozetové 
dveřní kování na WC

VV Pozice N
VV "800/1970 P, 2.NP - 1 ka" 1 1,000
VV Součet 1,000

351 M AZP.NDINZI900L Nerezové interiérové dveře + zárubně, levé, šířka 
900mm kus 8,000 42 800,00 342 400,00

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové dveře otvíravé, 1-křídlové

 - plné křídlo z nerez. plechu
 - nerezový rám/zárubeň

 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (nerez)
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou, pouze u dveří na WC rozetové 
dveřní kování na WC

VV Pozice N
VV "900/1970 L, 1.PP - 2 ks, 3.NP - 1 ks, 4.NP - 5 ks" 8 8,000
VV Součet 8,000

352 M AZP.NDINZI900P Nerezové interiérové dveře + zárubně, pravé, šířka 
900mm kus 6,000 42 800,00 256 800,00

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové dveře otvíravé, 1-křídlové

 - plné křídlo z nerez. plechu
 - nerezový rám/zárubeň

 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (nerez)
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou, pouze u dveří na WC rozetové 
dveřní kování na WC

VV Pozice N

VV "900/1970 P, 1.NP - 1 ks, 2.NP - 1 ks, 3.NP - 1 ks, 4.NP - 3 ks" 
6 6,000

VV Součet 6,000

353 M ATYP1120L Nerezové interiérové dveře + zárubně, levé, šířka 
1120mm kus 6,000 53 312,00 319 872,00
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P

 Poznámka k položce:
 - interiérové dveře otvíravé, 1-křídlové

 - plné křídlo z nerez. plechu
 - nerezový rám/zárubeň

 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (nerez)
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou, pouze u dveří na WC rozetové 
dveřní kování na WC

VV Pozice N
VV "1120/1970 L, 2.NP - 3 ks, 3.NP - 3 ks" 6 6,000
VV Součet 6,000

354 M ATYP1120P Nerezové interiérové dveře + zárubně, pravé, šířka 
1120mm kus 1,000 53 312,00 53 312,00

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové dveře otvíravé, 1-křídlové

 - plné křídlo z nerez. plechu
 - nerezový rám/zárubeň

 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (nerez)
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou, pouze u dveří na WC rozetové 
dveřní kování na WC

VV Pozice N
VV "1120/1970 P, 3.NP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

355 M ATYP1100P Nerezové interiérové dveře + zárubně - atyp, pravé, 
šířka 1100mm, výška 1800mm kus 1,000 47 124,00 47 124,00

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové dveře otvíravé, 1-křídlové

 - plné křídlo z nerez. plechu
 - nerezový rám/zárubeň

 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (nerez)
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou, pouze u dveří na WC rozetové 
dveřní kování na WC

VV Pozice M
VV "1100/1800 P, 1.PP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

356 M ATYP600L Nerezové interiérové dveře + zárubně - atyp, levé, 
šířka 600mm, výška 1500mm kus 1,000 25 400,00 25 400,00

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové dveře otvíravé, 1-křídlové

 - plné křídlo z nerez. plechu
 - nerezový rám/zárubeň

 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (nerez)
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou, pouze u dveří na WC rozetové 
dveřní kování na WC

VV Pozice M
VV "600/1500 L, 1.PP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

357 M ATYP980L Nerezové interiérové dveře + zárubně - atyp, levé, 
šířka 980mm, výška 1360mm kus 1,000 35 800,00 35 800,00

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové dveře otvíravé, 1-křídlové

 - plné křídlo z nerez. plechu
 - nerezový rám/zárubeň

 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (nerez)
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou, pouze u dveří na WC rozetové 
dveřní kování na WC

VV Pozice M
VV "980/1360 P, 1.PP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

358 K 767640113 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s 
pevným bočním dílem kus 2,000 2 760,00 5 520,00 CS ÚRS 2021 02

VV Pozice Z
VV "1810/3360, dv. 900/2450 P, 1.NP - 1 ks" 1 1,000
VV "1870/2550, dv. 900/2450 P, 1.NP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 2,000

359 M 553411.atyp
dveře jednokřídlé ocelové vchodové s pevnými 
bočními díly, 1810/3360 mm, dveře 900/2450, včetně 
rámu/zárubně

kus 1,000 38 446,00 38 446,00

P

 Poznámka k položce:
 rám/zárubeň, kování a zámek v ceně včetně nátěru

 
 - exteriérové dveře z ocel. plechu

 - ocelový rám
 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (oceloá kovaná)

 - vložkový zámek s cylindrickou vložkou
- nadsvětlík a bočnice v provedení průmyslového okna, jednoduché 

 zasklení
 - nátěr rámu - tmavě šedá barva - grafitová

VV Pozice Z
VV "1810/3360, dv. 900/2450 P, 1.NP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

360 M 55341156.atyp2
dveře jednokřídlé ocelové vchodové s pevným bočním 
dílem 1870/2550, dveře 900/2450, včetně 
rámu/zárubně

kus 1,000 46 400,00 46 400,00

P

 Poznámka k položce:
 rám/zárubeň, kování a zámek v ceně včetně nátěru

 
 - exteriérové dveře z ocel. plechu

 - ocelový rám
 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (ocelová kovaná)

 - vložkový zámek s cylindrickou vložkou
- nátěr rámu - tmavě šedá barva - grafitová

VV Pozice Z
VV "1870/2550, dv. 900/2450 P, 1.NP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

361 K 767640221R Montáž dveří ocelových dvoukřídlových bez 
nadsvětlíku včetně rámu/zárubně kus 3,000 5 520,00 16 560,00

VV Pozice N
VV "1400/2200, 1.MP - 1 ks" 1 1,000
VV "1300/2200, 2.NP - 2 ks" 2 2,000
VV Součet 3,000

362 M ATYP1400Dvouk Nerezové interiérové dveře + zárubně, dvoukřídlé, 
šířka 1400mm kus 1,000 79 200,00 79 200,00
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P

 Poznámka k položce:
 - interiérové dveře otvíravé, 2-křídlové

 - plné křídlo z nerezového plechu
 - nerezový rám/zárubeň

 - 6x dveřní panty, 2x štítek + klika nerez.
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou

VV Pozice N
VV "1400/2200, 1.MP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

363 M ATYP1300Kyv Nerezové interiérové dveře + zárubně, dvoukřídlé 
kyvné, šířka 1300mm kus 2,000 75 200,00 150 400,00

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové dveře kyvné, 2-křídlové

 - plné křídlo z nerezového plechu
 - nerezový rám/zárubeň

- 6x dveřní panty pro kyvné dveře, 2x štítek 
VV Pozice N
VV "1300/2200, 2.NP - 2 ks" 2 2,000
VV Součet 2,000

364 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 8,000 1 800,00 14 400,00 CS ÚRS 2021 02
VV Pozice Po
VV "900/1970 P, 2.NP - 1 ks" 1 1,000
VV "900/1970 L, 1.NP - 1 ks, 2.NP - 1 ks, 4.NP - 2 ks" 4 4,000
VV "800/1600 P, 5.NP - 1 ks" 1 1,000
VV "800/1450 L, 5.NP - 1 ks" 1 1,000
VV "700/1970 L, 1.NP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 8,000

365 M 55341323 dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 
900x1970mm kus 5,000 17 133,00 85 665,00 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové ocelové dveře do ocelové zárubně

 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (eloxovaný hliník)
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou

VV Pozice Po
VV "900/1970 P, 2.NP - 1 ks" 1 1,000
VV "900/1970 L, 1.NP - 1 ks, 2.NP - 1 ks, 4.NP - 2 ks" 4 4,000
VV Součet 5,000

366 M 55341321.vl dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 
700x1970mm s tepelnou izolací PUR kus 1,000 34 345,00 34 345,00

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové ocelové dveře do ocelové zárubně

 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (eloxovaný hliník)
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou

VV Pozice Po
VV "700/1970 L, 1.NP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

367 M 55341322.atyp1 dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 
800x1450mm kus 1,000 33 394,00 33 394,00

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové ocelové dveře do ocelové zárubně

 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (eloxovaný hliník)
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou

VV Pozice Po
VV "800/1450 L, 5.NP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

368 M 55341322.atyp2 dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 
800x1600mm kus 1,000 33 394,00 33 394,00

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové ocelové dveře do ocelové zárubně

 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (eloxovaný hliník)
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou

VV Pozice Po
VV "800/1600 P, 5.NP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

369 K 767641805 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 
4,5 m2 kus 17,556 319,00 5 600,36 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Včetně plechových dveřních křídel

VV 1. NP
VV 1,810*2,200 3,982
VV 1,710*2,200 3,762
VV 1,600*2,200 3,520
VV 3. NP
VV 1,500*2,200 3,300
VV 1,360*2,200 2,992
VV Součet 17,556

370 K 76799111R Výroba a montáž zásobovací rampa ocelová včetně 
povrchové úpravy - pozice Z/10 t 0,320 115 000,00 36 800,00

P

 Poznámka k položce:
 Ocelová svařovaná konstrukce žárově pozinkovaná

 Ukotvení sloupků do základů
 Veškeré potřebné nátěry

Vrchní nátěr - odstín dle upřesnění investora a uživatele
VV Pozice Z/10
VV Příčníky profil IPN 120 - 3 ks, délka 1700 mm
VV 1,700*3*0,0111 0,057
VV Podélník profil IPN 180 - 1 ks, délka 3650 mm
VV 3,650*0,0219 0,080

VV Sloupky profil IPN 180 - 3 ks, délka 800 mm - nutno upravit 
podle skutečnosti

VV 0,800*3*0,0219 0,053

VV Schodišťový sloupek trubka ocelová 88,9x10 mm - délka 2000 
mm

VV 2,000*0,0195 0,039
VV Schodišťové stupně - plech P6 vzorkovaný
VV (((0,360+0,080)/2)*((0,980+1,050)/2))*0,0497 0,011
VV (((0,360+0,080)/2)*((1,050+1,200)/2))*0,0497 0,012

VV ((((0,480+0,080)/2)*((1,200+1,300)/2))+(0,260*0,360/2))*0,049
7 0,020

VV (((0,360+0,080)/2)*((1,300+1,150)/2))*0,0497 0,013
VV (((0,360+0,080)/2)*((1,150+1,080)/2))*0,0497 0,012
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VV Roznášecí plotna - Plech P8 300x300 mm - 4 ks
VV 0,300*0,300*0,064*4 0,023
VV Součet 0,320

371 K 767995117R1
Výroba a montáž atypických ocelových konstrukcí - 
stropní konstrukce, sloupy atd., válcované nosníky 
č.14 až 22, včetně povrchové úpravy

t 16,141 115 000,00 1 856 215,00

P

 Poznámka k položce:
 Povrchová úprava:

 a) Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí
b) Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

 odmašťovačem
c) Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 

 konstrukcí
d) Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí

VV 1. PP
VV Stropní konstrukce
VV IPN 200
VV "sekce 4" ((5,300+4,200)/2)*16*0,0362 2,751
VV Mezisoučet 2,751
VV 1. NP
VV Stropní konstrukce
VV Staré schodiště
VV IPN 140
VV 3,200*4*0,0143 0,183
VV 3,500*4*0,0143 0,200
VV Mezisoučet 0,383
VV IPN 180
VV 5,900*4*0,0219 0,517
VV Mezisoučet 0,517
VV IPN 200

VV "sekce 4" 
(((4,800+4,150)/2)*14*0,0262)+((4,300+4,250+2,550)*0,0262) 1,932

VV Mezisoučet 1,932
VV 2. NP
VV Stropní konstrukce
VV IPN 200
VV "sekce 4" (((4,800+4,200)/2)*16*0,0262)+(1,700*0,0262) 1,931
VV Mezisoučet 1,931
VV 3. NP
VV Stropní konstrukce
VV IPN 220
VV "sekce 3 a 4" ((4,800+4,250)/2)*12*0,031 1,683
VV Mezisoučet 1,683
VV 4. NP
VV Stropní konstrukce a krov
VV IPN 180
VV "sekce 3" 4,250*5*0,0219 0,465
VV Mezisoučet 0,465
VV IPN 200
VV "sekce 1" ((4,850*5)+(4,150*6)+(4,450*7))*0,0262 2,104
VV "sekce 3 a 4" 18,500*6*0,0262 2,908
VV Mezisoučet 5,012
VV Pomocný a kotevní materiál
VV 14,674*0,10 1,467
VV Součet 16,141

372 K 767995117R2
Výroba a montáž atypických ocelových konstrukcí - 
stropní konstrukce, sloupy atd., válcované nosníky 
č.24 a vyšší, včetně povrchové úpravy

t 99,990 115 000,00 11 498 850,00

P

 Poznámka k položce:
 Povrchová úprava:

 a) Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí
b) Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

 odmašťovačem
c) Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 

 konstrukcí
d) Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí

VV 1. PP
VV Stropní konstrukce
VV IPN 240

VV
"sekce 1" 
((4,100*14)+(4,100*15)+(4,500*16)+4,200+4,200+4,550)*0,03
62

7,379

VV "sekce 2" ((6,350*16)+6,000+1,800+3,450+6,450)*0,0362 4,319

VV
"sekce 3" 
((4,550*3)+2,600+(3,450*4)+(2,400*2)+(6,600*14)+5,350)*0,0
362

4,800

VV Mezisoučet 16,498
VV IPN 280
VV "sekce 1" ((13,350*2)+(14,150*2))*0,0499 2,745
VV "sekce 3" ((6,800*6)+(12,950*2))*0,0499 3,328
VV Mezisoučet 6,073
VV UPN 240
VV "sekce 3" ((6,800*10)+(2,850*2)+(6,950*2))*0,0332 2,908
VV Mezisoučet 2,908
VV 1. NP
VV Stropní konstrukce
VV IPN 240

VV
"sekce 1" 
((4,450*11)+(4,150*4)+(2,700*2)+(4,100*16)+(4,500*17)+4,60
0+4,200+4,550)*0,0362

8,196

VV "sekce 2" ((6,850*18)+4,750+7,000)*0,0362 4,889

VV "sekce 3" 
((6,800*3)+(2,400*2)+(3,450*4)+(6,550*14)+5,400)*0,0362 4,927

VV Mezisoučet 18,012
VV IPN 280
VV "sekce 1" ((13,700*2)+(14,550*2))*0,0479 2,706
VV "sekce 3" ((6,800*6)+(12,900*2))*0,0479 3,190
VV Mezisoučet 5,896
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VV UPN 240
VV "sekce 3" ((6,800*10)+(2,900*2)+(7,000*2))*0,0332 2,915
VV Mezisoučet 2,915
VV 2. NP
VV Stropní konstrukce
VV IPN 260
VV "sekce 3" ((4,550*2)+4,900)*0,0419 0,587
VV Mezisoučet 0,587
VV IPN 280
VV "sekce 1" ((14,100*2)+(15,000*2))*0,0479 2,788
VV Mezisoučet 2,788
VV IPN 360
VV "sekce 3" 13,550*4*0,0761 4,125
VV Mezisoučet 4,125
VV 3. NP
VV Stropní konstrukce
VV IPN 240

VV
"sekce 1" 
((4,650*9)+(4,350*4)+(4,700*2)+2,000+2,300+(2,700*2)+4,750
+(4,100*16)+4,200+(4,450*17)+4,550)*0,0362

8,438

VV "sekce 2" (7,000*18)*0,0362 4,561
VV "sekce 3" ((6,900*7)+(6,800*11))*0,0362 4,456
VV Mezisoučet 17,455
VV UPN 240
VV "sekce 3" (5,600+7,200)*0,0332 0,425
VV Mezisoučet 0,425
VV 4. NP
VV Stropní konstrukce
VV IPN 240
VV "sekce 1" 5,100*4*0,0362 0,738
VV "sekce 3 a 4" 6,650*4*0,0362 0,963
VV Mezisoučet 1,701
VV UPN 240
VV "sekce 2 - výměna" 5,050*2*0,0332 0,335
VV "sekce 3" ((6,900*10)+3,750+7,000)*0,0332 2,648
VV Mezisoučet 2,983
VV Stojky
VV 1. PP
VV UPN 280
VV 3,740*8*0,0419 1,254
VV IPN 300
VV 3,240*4*0,0542 0,702
VV Mezisoučet 1,956
VV 1. NP
VV UPN 280
VV 3,450*4*0,0419 0,578
VV UPN 260
VV 3,450*8*0,0379 1,046
VV Mezisoučet 1,624
VV 2. NP
VV UPN 260
VV 3,250*4*0,0379 0,493
VV UPN 240
VV 3,050*8*0,0332 0,810
VV Mezisoučet 1,303
VV 3. NP
VV UPN 240
VV 3,680*8*0,0332 0,977
VV 3,480*8*0,0332 0,924
VV Mezisoučet 1,901
VV 4. NP
VV UPN 240
VV 2,330*8*0,0332 0,619
VV 3,150*8*0,0332 0,837
VV "sekce 2 - výměna" 5,050*2*0,0332 0,335
VV Mezisoučet 1,791
VV Pomocný a kotevní materiál
VV 90,491*0,10 9,049
VV Součet 99,990

373 K 767996701R Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 13 819,321 26,60 367 593,94

P
 Poznámka k položce:

Točité schodiště a kolejnice s točnou přemístit a uložit jako exponát 
podle pokynů investora

VV Ocelová schodiště - Sekce 3 - předpoklad
VV 2,500*45,000 112,500
VV 3,500*45,000*2 315,000
VV 2,400*45,000 108,000
VV Mezisoučet 535,500
VV Ocelové stupačky - předpoklad
VV 12*2,500 30,000
VV Mezisoučet 30,000
VV Nádrže  -předpoklad
VV ((5,310+4,062)*2)*2,000*45,000 1 686,960
VV 5,310*4,062*45,000*2 1 941,230
VV ((5,000+4,200)*2)*2,000*45,000*2 3 312,000
VV 5,000*4,200*45,000*2 1 890,000
VV Mezisoučet 8 830,190
VV Mříž na dílenském okně
VV 5,100*3*0,002 0,031
VV Mezisoučet 0,031
VV Balkonek u místnosti 5.04 - odhad
VV 150,000 150,000
VV Mezisoučet 150,000
VV Zastřešení rampy - odhad
VV 3,600*1,900*40,000 273,600
VV Mezisoučet 273,600
VV Spojovací můstek - odhad
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VV 4000,000 4 000,000
VV Mezisoučet 4 000,000
VV Součet 13 819,321

374 K 767996702R Demontáž točitého schodiště včetně uložení na místo 
určené investorem kg 1 575,000 18,20 28 665,00

P  Poznámka k položce:
Demontáž schodiště pro další použití

VV Ocelové točité schodiště - Sekce 1 -  předpoklad
VV 10,500*150,000 1 575,000
VV Součet 1 575,000

375 K 767997002R
Rozebrání 3 ks nákladních vozíků včetně kolejové 
dráhy s točnou, přesun do depozitu a zpětné 
smontování

kpl 1,000 180 000,00 180 000,00

376 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m % 172 332,373 1,81 311 921,60 CS ÚRS 2021 02

D 771 Podlahy z dlaždic 42 767,60
377 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty m2 275,920 155,00 42 767,60 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV Sekce1
VV ((12,239+14,911)/2)*12,790 173,624
VV "odpočet základů strojů"
VV -(3,000*1,000*3) -9,000
VV -(2,500*1,000*2) -5,000
VV -(2,500*1,000) -2,500
VV -(((3,000+4,300)/2)*6,400) -23,360
VV -(2,000*0,500*2) -2,000
VV Mezisoučet 131,764
VV Sekce 3
VV ((11,000+12,200)/2)*6,150 71,340
VV ((1,80+2,500)/2)*0,880 1,892
VV ((12,200+12,900)/2)*3,100 38,905
VV ((12,900+13,050)/2)*3,730 48,397
VV -(3,14159*2,200*2,200) -15,205
VV -(3,14159*2,600*2,600) -21,237
VV -(3,14159*2,240*2,240) -15,763
VV -(3,14159*1,675*1,675) -8,814
VV Mezisoučet 99,515
VV 2. NP
VV Sekce 2
VV ((6,360+7,700)/2)*6,350 44,641
VV Mezisoučet 44,641
VV Součet 275,920

D 781 Dokončovací práce - obklady 17 285,60
378 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty m2 139,400 124,00 17 285,60 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP - varna
VV (1,100+0,600+11,350)*2,500 32,625
VV (3,000+3,900+13,000+8,000)*2,300 64,170
VV (4,900+11,000+5,700)*2,300 49,680
VV 2,150*0,150*2 0,645
VV 0,300*2,000*2 1,200
VV 2,000*0,150 0,300
VV 0,500*0,300*2 0,300
VV 0,150*2,300*12 4,140
VV "odpočet otvorů"
VV -(2,100*2,300)*6 -28,980
VV Mezisoučet 124,080
VV 2. NP
VV (2,200+2,100+2,700+2,200)*2,000 18,400
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*2,000) -1,400
VV -(1,400*1,200) -1,680
VV Mezisoučet 15,320
VV Součet 139,400

D 783 Dokončovací práce - nátěry 139 799,58
379 K 783201201 Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru m2 11,592 49,60 574,96 CS ÚRS 2021 02
VV Vikýř - stávající konstrukce
VV 4,500*0,120*4*2 4,320
VV 2,500*0,120*4*2 2,400
VV 2,450*0,120*4 1,176
VV 1,300*0,120*4*2 1,248
VV 2,150*0,120*4*2 2,064
VV 0,800*0,120*4 0,384
VV Součet 11,592

380 K 783201401 Ometení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru m2 11,592 4,66 54,02 CS ÚRS 2021 02

381 K 783213121 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 11,592 194,00 2 248,85 CS ÚRS 2021 02

382 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 260,511 58,10 15 135,69 CS ÚRS 2021 02
VV Stávající ponechávané konstrukce
VV 2. NP
VV I 400
VV "sekce 1" 1,500*12,790*6 115,110
VV I 260 ?
VV "sekce 2" 0,130*6,350*9 7,430
VV I 300 ?

VV
"sekce 3" 
0,150*((2,450*2)+3,850+4,200+11,800+12,150+12,400+12,80
0+(12,900*2))

13,185

VV Mezisoučet 135,725
VV 4. NP
VV I 260 ?
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VV "sekce 2" 0,130*((6,550*7)+(5,500*2)) 7,391
VV Mezisoučet 7,391
VV Nové ocelové konstrukce
VV Válcované profily do č. 22
VV 1. PP
VV Překlady
VV IPN 160
VV 2,300*6*0,570 7,866
VV 2,200*6*0,570 7,524
VV Mezisoučet 15,390
VV IPN 140
VV 1,600*6*0,500 4,800
VV 2,000*6*0,500 6,000
VV 1,900*5*0,500*2 9,500
VV Mezisoučet 20,300
VV 1. NP
VV Překlady
VV IPN 140
VV 2,150*5*0,0143 0,154
VV 1,950*5*0,0143 0,139
VV 1,800*4*0,0143 0,103
VV 2,000*4*0,0143 0,114
VV 1,900*5*2*0,0143 0,272
VV Mezisoučet 0,782
VV IPN 160
VV 2,350*2*2*0,500 4,700
VV 2,600*3*0,500 3,900
VV 2,400*3*0,500 3,600
VV 2,600*5*0,500 6,500
VV 2,600*5*0,0179*2 0,465
VV 1,900*5*0,0179 0,170
VV 2,100*5*0,0179 0,188
VV Mezisoučet 19,523
VV 2. NP
VV Překlady
VV IPN 140
VV 1,900*3*0,500 2,850
VV 1,900*4*0,500 3,800
VV 1,900*2*0,500 1,900
VV 1,900*2*0,500 1,900
VV 1,900*0,500 0,950
VV 1,900*4*0,500 3,800
VV Mezisoučet 15,200
VV IPN160
VV 2,400*2*0,570 2,736
VV 2,400*2*0,570 2,736
VV 2,600*4*0,570 5,928
VV 1,900*5*0,570*2 10,830
VV Mezisoučet 22,230
VV 3. NP
VV Překlady
VV IPN 140
VV 1,850*4*0,500 3,700
VV 1,900*2*0,500 1,900
VV 1,900*2*0,500 1,900
VV 1,900*2*0,500 1,900
VV 1,500*2*0,500 1,500
VV Mezisoučet 10,900
VV IPN 160
VV 2,500*2*0,570 2,850
VV 2,500*2*0,570 2,850
VV 3,000*4*0,0179 0,215
VV Mezisoučet 5,915
VV Zárubně
VV (2*1,970+0,700)*(0,150+2*0,050) 1,160
VV ((2*1,970+0,800)*(0,150+2*0,050))*2 2,370
VV (2*1,970+0,880)*(0,150+2*0,050) 1,205
VV ((2*1,970+0,900)*(0,150+2*0,050))*2 2,420
VV Mezisoučet 7,155
VV Součet 260,511

383 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem m2 260,511 63,60 16 568,50 CS ÚRS 2021 02

384 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů m2 143,116 141,00 20 179,36 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Odstranění původních nátěrů s obroušením

VV Stávající ponechávané konstrukce
VV 2. NP
VV I 400
VV "sekce 1" 1,500*12,790*6 115,110
VV I 260 ?
VV "sekce 2" 0,130*6,350*9 7,430
VV I 300 ?

VV
"sekce 3" 
0,150*((2,450*2)+3,850+4,200+11,800+12,150+12,400+12,80
0+(12,900*2))

13,185

VV Mezisoučet 135,725
VV 4. NP
VV I 260 ?
VV "sekce 2" 0,130*((6,550*7)+(5,500*2)) 7,391
VV Mezisoučet 7,391
VV Součet 143,116

385 K 783334201 Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 260,511 162,00 42 202,78 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Nátěry barvou vhodnou do potravinářských provozů

386 K 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 150,271 170,00 25 546,07 CS ÚRS 2021 02
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P

 Poznámka k položce:
 Nátěry barvou vhodnou do potravinářských provozů

 
Nátěr provést 2x

VV Stávající ponechávané konstrukce
VV 2. NP
VV I 400
VV "sekce 1" 1,500*12,790*6 115,110
VV I 260 ?
VV "sekce 2" 0,130*6,350*9 7,430
VV I 300 ?

VV
"sekce 3" 
0,150*((2,450*2)+3,850+4,200+11,800+12,150+12,400+12,80
0+(12,900*2))

13,185

VV Mezisoučet 135,725
VV 4. NP
VV I 260 ?
VV "sekce 2" 0,130*((6,550*7)+(5,500*2)) 7,391
VV Mezisoučet 7,391
VV Zárubně
VV (2*1,970+0,700)*(0,150+2*0,050) 1,160
VV ((2*1,970+0,800)*(0,150+2*0,050))*2 2,370
VV (2*1,970+0,880)*(0,150+2*0,050) 1,205
VV ((2*1,970+0,900)*(0,150+2*0,050))*2 2,420
VV Mezisoučet 7,155
VV Součet 150,271

387 K 783806811R Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním - nebezpečné 
látky m2 173,240 99,80 17 289,35

VV 1. NP
VV Sekce 1
VV (12,239+12,915+14,911+12,790)*2 105,710
VV "ostění a nadpraží "
VV (2,000+2,000)*0,650 2,600
VV (2,000+2,000)*0,150*14 8,400
VV "odpočet otvorů - bez oken v 1. a 2. NP"
VV -(1,800*1,000*3) -5,400
VV -(1,500*1,000*2) -3,000
VV -(1,810*2,000) -3,620
VV -(1,810*1,000*2) -3,620
VV Sekce 2
VV (9,000+6,350+9,000+6,485)*2,000 61,670
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,000+2,000)*0,550*4 8,800
VV (2,000+2,000)*0,850*2 6,800
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,700*2,000) -3,400
VV -(1,700*1,000) -1,700
VV Součet 173,240
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krajská č.p. 64 Datum: 28.03.2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 507 345,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 23 507 345,38 21,00% 4 936 542,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 443 887,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Krajská č.p.64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

2 - Regenerace budovy B - přípojky a technologie

I S T A R spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Krajská č.p. 64 Datum: 28.03.2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: I S T A R spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 507 345,38

HSV - Práce a dodávky HSV 526 746,35
    1 - Zemní práce 353 370,20
      1.1 - Zemní a ostatní práce pro ZTI 353 370,20
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 150 334,45

    997 - Přesun sutě 22 973,50

    998 - Přesun hmot 68,20

PSV - Práce a dodávky PSV 19 209 817,43
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 774 189,70

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 427 853,60

    723 - Vnitřní plynovod 301 237,45

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 982 557,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 94 509,40

    751 - Vzduchotechnika 13 487 477,78
      D0 - Chlazení 8 480 497,50
        D1 - Ostatní materiál 471 364,20

        D2 - Výparníky pro 0.01 + automatika 149 468,40

        D3 - Výparník pro 0.02 + automatika 51 181,20

        D4 - Technologie pro  1.15, 1.16, 1.17 (chladicí okruh 8) - (Chlazené sklady) 605 680,20

        D5 - Výparníky pro 1.15 a 1.16 + automatika 172 288,80

        D6 - Výparník pro 1.17 + automatika 88 264,80

        D7 - Technologie pro  2.20 (chladicí okruh 10) - (Mezisklad polotovarů) 372 634,20

        D8 - Výparník pro 2.20 + automatika 54 642,60

        D9 - Technologie pro 1.13, 1.02 a 1.08 (chladicí okruh 14) - (Chlazené odpadky, vnitřní rampa, expedice) 443 770,20

        D10 - Výparník pro 1.13 + automatika 34 988,40

        D11 - Výparník pro 1.02 + automatika 46 969,20

        D12 - Výparník pro 1.08 + automatika 54 642,60

        D13 - Technologie pro 0.04, 2.11, 2.12 (chladicí okruh 9) - (Zpracování surovin a potravinářská výroba) 500 704,20

        D14 - Výparník pro 0.04 + automatika 52 192,80

        D15 - Výparník pro 2.11 + automatika 140 310,00

        D16 - Výparník pro 2.12 + automatika 65 296,80

        D17 - Technologie pro 3.07 (chladicí okruh 13) - (Balírna) 394 668,00

        D18 - Výparník pro 3.07 + automatika 107 773,20

        D19 - Technologie pro 0.03 (chladicí okruh 13) - (Mrazírna) 127 296,00

        D20 - Výparník pro 0.03 + automatika 41 353,20

        D21 - Technologie pro sušárnu 37 kW (chladicí okruh 6) 605 680,20

        D22 - Technologie pro sušárnu 23 kW (chladicí okruh 2+3) 782 924,40

        D23 - Technologie pro sušárnu 20 kW (chladicí okruh 4) 423 466,20

        D24 - Technologie pro sušárnu 13 kW (chladicí okruh 5) 355 597,20

        D25 - Technologie pro sušárnu 7 kW (chladicí okruh 1) 170 368,20

        D26 - Technologie pro 3 VZT jednotky (chladicí okruh 12) 326 340,00

        D27 - Ostatní 144 532,80

2 - Regenerace budovy B - přípojky a technologie

Litoměřice, Krajská č.p.64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B
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        D28 - Montáže 1 696 099,50
      D29 - Klimatizace 5 006 980,28
        D30 - Zařízení č. 1 - Mycí box a sklady manip.prostředků – přívod a odvod vzduchu, teplovzdušné vytápění 605 977,42

        D31 - Zařízení č. 2 – Zpracování surovin 1.PP – přívod a odvod vzduchu, teplovzdušné vytápění 462 712,84

        D32 - Zařízení č. 3 – Dílna výroby potravin 2.NP – přívod a odvod vzduchu, teplovzdušné vytápění 887 681,16

        D33 - Zařízení č. 4 – Potravinářská výroba 2.NP – přívod a odvod vzduchu, teplovzdušné vytápění 542 651,39

        D34 - Zařízení č. 5 – Balení 3.NP – přívod a odvod vzduchu, teplovzdušné vytápění 443 945,81

        D35 - Zařízení č. 6 – Šatny a umývárny 4.NP – přívod a odvod vzduchu 408 909,00

        D36 - Zařízení č. 7 – Manipulace 2.NP – odvod vzduchu 52 889,22

        D37 - Zařízení č. 8 – Manipulace 3.NP – odvod vzduchu 65 870,82

        D38 - Zařízení č. 9 – Technická místnost 4.NP – odvod tepla, nouzová ventilace 258 793,31

        D39 - Zařízení č. 10 – Kotelna 5.NP – přirozené větrání, odvod tepla 25 458,76

        D40 - Zařízení č. 11 – WC – odvod vzduchu 127 649,56

        D41 - Zařízení č. 12 – Výdej jídel 4.NP – odvod vzduchu 11 911,68

        D42 - Zařízení č. 13 – Pobytové prostory 4. a 5.NP – chlazení 889 360,71

        D45 - Zařízení č. 14 – Vnitřní rampa 1.NP – vratové clony 216 517,68

        D46 - Zařízení č. 15 – Dílna 2.NP – odvod vzduchu 6 650,92

    D47 - Ostatní náklady klimatizace 141 992,50

M - Práce a dodávky M 3 770 781,60
    M21 - Elektromontáže 3 689 313,60
      M600VD - Rozvaděče 707 184,44
      M900VD - Svítidla 134 805,00
      D1.E - Ostatní materiál 1 866 203,17
      100VD - ost. náklady 24 700,00
      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 40 365,50
    M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 71 288,00

    23-M - Montáže potrubí 10 180,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 507 345,38

D HSV Práce a dodávky HSV 526 746,35

D 1 Zemní práce 353 370,20

D 1.1 Zemní a ostatní práce pro ZTI 353 370,20
1 K 132112111R Hloubení rýh pro ZTI ručně m3 98,400 1 990,00 195 816,00

2 K 151101101R Zřízení a odstranění příložného pažení rýh pro ZTI m2 152,000 190,00 28 880,00

3 K 162751117R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny m3 67,100 700,00 46 970,00

P  Poznámka k položce:
Včetně poplatku za uložení na skládku

VV Výkop
VV 98,400 98,400
VV Mezisoučet 98,400
VV Lože, obsypy, zásypy, podkladní beton
VV -31,300 -31,300
VV Mezisoučet -31,300
VV Součet 67,100

4 K 174111101R Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním - ZTI m3 31,300 234,00 7 324,20

5 K 175111101R Pískový obsyp potrubí - ZTI m3 38,500 900,00 34 650,00
6 K 451573111R Pískové lože pod potrubí - ZTI m3 8,600 900,00 7 740,00

7 K 452311131R Podkladní desky, obetonování potrubí z betonu 
prostého tř. C 12/15 m3 1,000 3 990,00 3 990,00

8 K 965042141R Bourání betonu prostého m3 5,000 5 600,00 28 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 150 334,45

9 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 2 638,750 55,00 145 131,25 CS ÚRS 2021 02

VV Profese, povrchy a ostatní práce
VV 1. PP

VV 101,750+51,950+25,750+61,650+7,110+6,900+5,530+6,900+
8,820+72,950+43,300+7,700+48,650 448,960

VV 1. NP

VV
42,500+6,900+6,900+6,900+6,470+5,500+71,600+6,250+46,4
00+7,450+10,850+3,150+10,050+51,150+49,300+168,050+19
,900

519,320

VV 2. NP

VV
19,900+3,480+21,120+10,220+9,200+6,900+6,900+6,700+3,3
50+5,200+105,500+44,500+6,100+8,300+17,700+47,500+28,
900+91,650+50,400+32,050+5,550

531,120

VV 3. NP

VV 19,900+6,900+6,900+6,900+6,750+5,700+178,550+7,750+63,
550+20,950+20,950+50,700+61,700+61,700 518,900

VV 4. NP

VV
19,900+39,800+9,350+14,200+63,700+12,050+12,150+9,100
+5,450+9,100+18,550+6,050+6,350+34,100+5,050+3,400+32,
700+19,650+175,250+5,350+5,250+5,250+3,750

515,500

VV 5. NP
VV 21,100+13,700+11,500+34,450+14,050+10,150 104,950
VV Součet 2 638,750

10 K 953731113R
Odvětrání troubami plastovými DN přes 80 do 110 mm 
včetně prostupů, krycích mřížek se sítěmi a 
obetonováním

m 9,600 542,00 5 203,20

P  Poznámka k položce:
Přívod a odvod vzduchu - provzdušnění tvarovkami Iglů

VV 1. PP
VV 4,800*2 9,600
VV Součet 9,600

D 997 Přesun sutě 22 973,50

11 K 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace t 11,000 250,00 2 750,00 CS ÚRS 2021 02

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 11,000 286,00 3 146,00 CS ÚRS 2021 02

13 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 143,000 12,50 1 787,50 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

 Ostatní odpady:
- předpoklad skládky do 14 km

VV 11*13 'Přepočtené koeficientem množství 143,000

Litoměřice, Krajská č.p.64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

2 - Regenerace budovy B - přípojky a technologie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 11,000 1 390,00 15 290,00 CS ÚRS 2021 02

VV 11,000 11,000
VV Součet 11,000

D 998 Přesun hmot 68,20
15 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 0,682 100,00 68,20 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 19 209 817,43

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 774 189,70
16 K Pol9 Kanalizační trubky z PVC - KG SN4 pro ležatou 

kanalizaci DN 100 m 130,000 472,50 61 425,00

17 K Pol10 Kanalizační trubky z PVC - KG SN4 pro ležatou 
kanalizaci DN 125 m 70,000 583,20 40 824,00

18 K Pol11 Kanalizační trubky z PVC - KG SN8 pro ležatou 
kanalizaci DN 150 m 40,000 584,10 23 364,00

19 K Pol12 Plastové trubky odpadní HT - profil  32 mm m 30,000 173,70 5 211,00
20 K Pol13 Plastové trubky odpadní HT - profil 40 mm m 50,000 189,90 9 495,00
21 K Pol14 Plastové trubky odpadní HT - profil 50 mm m 100,000 289,80 28 980,00
22 K Pol15 Plastové trubky odpadní HT - profil 70 mm m 70,000 409,50 28 665,00
23 K Pol16 Plastové trubky odpadní HT - profil 100 mm m 760,000 468,00 355 680,00
24 K Pol17 Plastové trubky odpadní HT - profil 125 mm m 120,000 828,00 99 360,00
25 K Pol18 Plastové trubky odpadní HT - profil 150 mm m 60,000 1 014,30 60 858,00
26 K Pol19 Nerezové potrubí  - profil 32 mm m 100,000 984,60 98 460,00
27 K Pol20 Nerezové potrubí  - profil 40 mm m 80,000 1 241,10 99 288,00
28 K Pol21 Zkouška těsnosti kanalizace m 1 610,000 19,80 31 878,00
29 K Pol22 Ochrana potrubí plstěnými pásy  DN 100 m 50,000 99,00 4 950,00

30 K Pol23 Zápachová uzávěrka podomítková pro klimatizaci   
(např. HL138) kus 5,000 972,00 4 860,00

31 K Pol24 Sifon nerez DN 40 kus 15,000 1 521,00 22 815,00

32 K Pol25

Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem, s 
košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU - 
suchá klapka, s těsným čistícím víkem a násuvnými 
prstenci (80, 100, 120mm) 

kus 2,000 639,90 1 279,80

33 K Pol26 Čistící šachty plastové kus 1,000 8 019,90 8 019,90

34 K Pol27 Odvětrání – úprava prostupu střešní konstrukcí 100 
mm kus 12,000 909,90 10 918,80

35 K Pol28 Dvířka nerezová 150 x 150 mm kus 15,000 5 364,00 80 460,00

36 K Pol29 Lapák tuků - železový beton C30/37 (výztuž v dodávce 
odlučovače) m3 1,400 3 591,00 5 027,40

37 K Pol30 Lapák tuků - izolace proti zemní vlhkosti IPA 400H m2 4,000 765,00 3 060,00

38 K Pol31 Lapák tuků kruhový, dvouplášťový včetně armování - 
výkres ZTI -  03 kus 1,000 7 164,00 7 164,00

39 K Pol32

vpusti nerezové samostatné dvoudílné pro velmi těžký 
provoz  -  odtok svislý DN 70 (vnější průměr 75 mm), 
límec pro napojení izolace včetně protipříruby pro 
sevření izolace, těžký kryt kruhový

kus 12,000 9 081,00 108 972,00

40 K Pol33

Vpusti nerezové samostatné dvoudílné pro velmi těžký 
provoz  -  odtok svislý DN 100 (vnější průměr 110 
mm), límec pro napojení izolace včetně protipříruby 
pro sevření izolace, těžký kryt kruhový

kus 25,000 11 664,90 291 622,50

41 K Pol34

Žlab s roštem pro velmi těžký provoz, materiál nerez - 
rošt tl. 12 mm, odtok svislý DN100, šířka žlabu 
100mm, zápachový uzávěr nerezový 60mm 
vyjímatelný

m 132,000 5 679,00 749 628,00

42 K Pol35

Vpusti nerezové ke žlabům dvoudílné s těžkým 
děrovaným krytem  -  odtok svislý DN 100 (vnější 
průměr 110 mm), límec pro napojení izolace včetně 
protipříruby pro sevření izolace, těžký kryt kruhový

kus 21,000 13 410,00 281 610,00

43 K Pol36

Čerpací stanice provozní - zaplavitelné přečerpávací 
zařízení pro domovní odpadní vodu - plastová nádrž 
500l se 2 kalovými čerpadly, 3x400V, s volným 
průchodem 60mm, 3 plováky, zpětné klapky na 
výstupu (dodávané jako montážní sada) včetně řídící 
jednotky,

komple
t 1,000 68 490,00 68 490,00

44 K Pol37
Čerpací stanice splašková - kompaktní přečerpávací 
zařízení s jedním čerpadlem s řezacím oběžným 
kolem, 400V (zpětná klapka je součástí zařízení):

komple
t 1,000 32 860,80 32 860,80

45 K Pol38
Ponorné kalové čerpadlo s řezacím zařízením, 
1x230V, P=1,1 kW, kabel 10m, včetně ovládání a 
plováku

komple
t 1,000 32 863,50 32 863,50

46 K Pol39 Protipožární průchodky - potrubí vnějšího profilu do 50 
mm kus 80,000 405,00 32 400,00

47 K Pol40 Protipožární průchodky - potrubí vnějšího profilu do 
110 mm kus 150,000 558,00 83 700,00

P  Poznámka k položce:
Vodovod

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 427 853,60
48 K Pol41 Potrubí z trubek z polypropylenu (S 4) - profil  20 x 2,3 

mm m 320,000 288,90 92 448,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K Pol42 Potrubí z trubek z polypropylenu  (S 4) - profil 25 x 2,8 
mm m 540,000 355,50 191 970,00

50 K Pol43 Potrubí z trubek z polypropylenu  (S 4) - profil 32 x 3,6 
mm m 260,000 400,50 104 130,00

51 K Pol44 Potrubí z trubek z polypropylenu (S 4) - profil 40 x 4,5 
mm m 70,000 525,60 36 792,00

52 K Pol45 Potrubí z trubek z polypropylenu (S 4) - profil 50 x 5,6 
mm m 50,000 601,20 30 060,00

53 K Pol46 Potrubí z trubek z polypropylenu (S 4) - profil 63 x 7,1 
mm m 150,000 747,90 112 185,00

54 K Pol47 Potrubí z nerezových trubek s lisovanými spoji - profil 
28 x 1,2 mm m 25,000 349,20 8 730,00

55 K Pol48 Potrubí z nerezových trubek s lisovanými spoji - profil 
54 x 1,5 mm m 140,000 731,70 102 438,00

56 K Pol49 Závěsový materiál ( objímky s pryžovou vložkou, 
závěsové tyče, pozink. profily atd. ) t 1,000 63 000,00 63 000,00

57 K Pol50 Proplach a desinfekce potrubí m 1 555,000 19,80 30 789,00
58 K Pol51 Zkouška těsnosti vodovodu m 1 555,000 19,80 30 789,00
59 K Pol52 Montáž armatur kus 240,000 90,00 21 600,00

VV 30+50+20+10+10+20+40+60 240,000
VV Součet 240,000

60 M 5511414.1 kulový uzávěr kovový obyčejný 1/2" kus 30,000 187,20 5 616,00
61 M 5511416.1 kulový uzávěr kovový obyčejný 3/4" kus 50,000 290,70 14 535,00
62 M 5511416.2 kulový uzávěr kovový obyčejný 1" kus 20,000 454,50 9 090,00
63 M 4846656.1 kulový uzávěr kovový obyčejný 5/4" kus 10,000 647,10 6 471,00
64 M 4846656.2 kulový uzávěr kovový obyčejný 6/4" kus 10,000 955,80 9 558,00
65 M 4846656.3 kulový uzávěr kovový obyčejný 2" kus 20,000 1 459,80 29 196,00
66 M 5512119.1 zpětný ventil 3/4" kus 40,000 288,90 11 556,00
67 M 5514100.1 ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" kus 60,000 167,40 10 044,00
68 K Pol53 Vodoměr na studenou vodu 5/4" kus 4,000 3 429,00 13 716,00
69 K Pol54 Výtok pro oplach a napojení tlak. mytí kus 16,000 439,20 7 027,20
70 K Pol55 Regulační ventil automatický kus 4,000 13 491,00 53 964,00
71 K Pol56 Filtr se zpětným proplachem 2" kus 1,000 27 639,00 27 639,00
72 K Pol57 Fyzikální úpravna vody 2" kus 1,000 44 055,00 44 055,00

73 K Pol58 Akumulační zásobník na předehřátou vodu 1000l 
nerezový včetně izolace a armatur kus 2,000 106 920,00 213 840,00

74 K Pol59 Oběhové čerpadlo na užitkovou vodu, Rp=1", dopr. 
výška 6,0 m, Q=1 m3/h, 1~ PN 10 ( 230V ) kus 3,000 12 465,00 37 395,00

75 K Pol60 Hydrantový systém A 25/30 - tvarově stálá hadice pr. 
25 mm, délka 30,0 m, skříň nerez kus 6,000 18 203,40 109 220,40

P  Poznámka k položce:
Zařizovací předměty

D 723 Vnitřní plynovod 301 237,45
76 K 230 20-0116.R00 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 50 m 18,000 162,00 2 916,00

77 K 230 20-0117.R00 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 80 m 18,000 279,90 5 038,20

78 K 460 68-0034.RT1 Průraz zdivem v kamenné zdi tloušťky 60cm plochy do 
0,25 m2 kus 9,000 1 350,00 12 150,00

79 K 723 12-0202.R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 m 5,000 370,80 1 854,00
80 K 723 12-0205.R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 m 45,000 535,50 24 097,50
81 K 723 12-0207.R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 50 m 31,000 613,80 19 027,80
82 K 723 15-0313.R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 65 m 50,000 808,20 40 410,00

83 K 723 15-0367.R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9 m 20,000 346,50 6 930,00

84 K 723 15-0369.R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 89/3,6 m 18,000 543,60 9 784,80

85 K 723 15-0371.R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108/4 m 2,000 688,50 1 377,00

86 K 723 15-0802.R00 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 44 m 25,000 77,67 1 941,75

87 K 723 15-0803.R00 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 76 m 25,000 80,00 2 000,00

88 K 723 19-0202.R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 15 soubor 2,000 832,50 1 665,00
89 K 723 19-0205.R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 32 soubor 1,000 1 606,50 1 606,50
90 K 723 19-0207.R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 50 soubor 2,000 3 042,00 6 084,00
91 K 723 19-0901.R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 5,000 450,00 2 250,00
92 K 723 19-0907.R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 131,000 18,90 2 475,90

93 K 723 19-
0907.R00.2 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 131,000 18,90 2 475,90

94 K 723 19-0909.R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 4,000 225,00 900,00
95 K 723 19-0918.R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 65 kus 2,000 457,20 914,40

96 K 723 21-5116.R00 Kohout kulový uzav. DN 50 s nav.přírubou provedení 
pro NTL zemní plyn kus 2,000 203,40 406,80

97 K 723 23-3149.R00 Armatura 2závity-ventil solenoidový, DN65 jm.tlak 2,0 
kPa, Q 30 m3/h kus 1,000 17 010,00 17 010,00

98 K 723 23-3155.R00 Samočinný rychlouzávěr DN65 při zvýšení tlaku nad 
2,5 kPa a  snížení pod 1,8 kPa kus 1,000 30 519,90 30 519,90

99 K 723 23-4221.R00 Regulátor středotlaký, s armaturami, tlak 
300kPa/2kPa, Q 30m3/h,vč.demont.stáv. B25 kus 1,000 23 985,00 23 985,00

100 K 723 23-6113.R00 Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 pro odběr 
vzorků a odvzdušnění plynu kus 2,000 203,40 406,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

101 K 723 23-6118.R00 Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 50 pro NTL 
zemní pllyn kus 4,000 1 939,50 7 758,00

102 K 723 26-1914.R00 Montáž plynoměru G65, DN50 dodávka plynoměru 
GasNet kus 1,000 2 250,00 2 250,00

103 K 723 991 Dodávka a montáž skříně 900*1200*400 včetně 
zednického osazení ks 1,000 18 900,00 18 900,00

104 K 723 992 Vysekání, drážky ve zdivu, uložení potrubí začištění a 
úprava povrchu m 53,000 351,00 18 603,00

105 K 723 994 Revize plynovodu, dodávka revizních knih hod 50,000 405,00 20 250,00

106 K 783 42-5150.R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 156,000 70,20 10 951,20

107 K 998 72-3103.R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m t 4,650 924,30 4 298,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 982 557,00
108 K 73115-9620 Plynový nástěnný kondenzační kotel  120 kW kus 2,000 176 310,00 352 620,00
109 K 73115-9620.1 Zprovoznění kotlů kus 2,000 16 200,00 32 400,00
110 K 73115-9620-1 Ekvitermní regulátor s týdenním programem kus 1,000 18 522,00 18 522,00

111 K 731810131
Komplet turbo odkouření o průměru 110/160 mm 
vyvedené na střechu domu složené z prodlužovacích 
kusů svislého odkouření včetně střešního nástavce

kus 2,000 44 091,00 88 182,00

P

 Poznámka k položce:
Každý turbo kotel bude samostatně odkouřen a přiveden čerstvý vzduch 
turbo potrubím 110/160mm na střechu. Kotle jsou umístěny v podkroví, 
délka turbo odkouření jednoho kotle je 1,5 m dohromady 3 m.  Součástí 
turbo potrubí je nahlížecí otvor, úchyt do střešní konstrukce a venkovní 
nástavec s hlavicí. Přesný návrh odkouření a posudek kouřové cesty 
provede odborná kominická realizační firma. 

112 K 73181-9620 Zprovoznění komínů, posudek kouřové cesty kus 2,000 4 500,00 9 000,00

113 K 73181-9620-1 Kabinetová úpravna vody pro dopuštění topné vody, 
průtok max. 1 m3/hod. kus 1,000 37 791,00 37 791,00

114 K 73211-2132 Kombinovaný rozdělovač  a sběrač DN 100 kus 1,000 35 010,00 35 010,00
115 K 732113104 Hydraulická výhybka 250 kW, průtok 16 m3/hod. kus 1,000 35 100,00 35 100,00
116 K 732113104-1 Neutralizační box kus 1,000 13 104,00 13 104,00
117 K 73221-1123 Zásobníkový ohřívač teplé vody 500 l kus 2,000 47 340,00 94 680,00

118 K 73233-1621 Tlaková expanzní nádoba 250 l + bezpečnostní 
uzavírací armatura s vypouštěním kus 1,000 19 062,00 19 062,00

119 K 73233-1621-1 Doplňovací zařízení kus 1,000 43 674,30 43 674,30
120 K 73233-1621-2 Oddělovací člen s vodoměrem kus 1,000 16 065,00 16 065,00

121 K 73242-1113.1 Čerpadlo oběhové, průtok 5 m3/hod., dopravní výška 4 
m kus 5,000 14 999,40 74 997,00

122 K 73242-1113.2 Čerpadlo oběhové, průtok 1 m3/hod., dopravní výška 
2,5 m kus 1,000 12 226,50 12 226,50

123 K 73419-1413.1 Regulační ventil přímý DN 40 kus 2,000 3 154,50 6 309,00

124 K 73419-1633.1 Montáž, dodávka třícestných ventilů, průtok 500 l/hod, 
kv=3 kus 1,000 5 094,90 5 094,90

125 K 73419-1633.2 Montáž, dodávka třícestných ventilů, průtok 3600 
l/hod., kv=21 kus 2,000 5 274,90 10 549,80

126 K 73421-1119 Automatický odvzdušňovací ventil DN 10 kus 14,000 324,90 4 548,60
127 K 73424-2414.1 Zpětná klapka DN 15 kus 3,000 223,20 669,60
128 K 73424-2414.2 Zpětná klapka DN 40 kus 2,000 809,10 1 618,20
129 K 73424-2414.3 Zpětná klapka DN 50 kus 5,000 1 256,40 6 282,00
130 K 73428-1244.1 Filtr DN 40 kus 2,000 1 323,90 2 647,80
131 K 73428-1244.2 Filtr DN 50 kus 4,000 1 566,00 6 264,00
132 K 73429-1123 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 20,000 279,90 5 598,00
133 K 73429-2715.1 Kulový kohout DN 15 kus 4,000 187,20 748,80
134 K 73429-2715.2 Kulový kohout DN 20 kus 3,000 290,70 872,10
135 K 73429-2715.3 Kulový kohout DN 40 kus 4,000 955,80 3 823,20
136 K 73429-2715.4 Kulový kohout DN 50 kus 20,000 1 459,80 29 196,00
137 K 73429-2715.5 Kulový kohout DN 80 kus 2,000 4 220,10 8 440,20
138 K 73441-1128 Rohový teploměr kus 10,000 549,90 5 499,00
139 K 73442-1102 Manometr 0-300 kPa kus 1,000 1 962,00 1 962,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 94 509,40
140 K 73312-1125 Potrubí z ocelových trub DN 50 m 200,000 90,20 18 040,00
141 K 73312-1126 Potrubí z ocelových trub DN 80 m 30,000 90,20 2 706,00
142 K 73322-2106 Potrubí měděné D 15x1 mm m 100,000 68,50 6 850,00
143 K 73322-2107 Potrubí měděné D 18x1 mm m 150,000 68,50 10 275,00
144 K 73322-2108 Potrubí měděné D 22x1 mm m 90,000 68,50 6 165,00
145 K 73322-2109 Potrubí měděné D 28x1,5 mm m 110,000 68,50 7 535,00
146 K 73322-2110 Potrubí měděné D 35x1,5 mm m 50,000 68,50 3 425,00
147 K 73322-2111 Potrubí měděné D 42x1,5 mm m 150,000 68,50 10 275,00
148 K 73449-4213 Svěrné spojky pro měděné potrubí DN 15 kus 102,000 12,80 1 305,60
149 K 73149-9212 Navaření návarků na potrubí dle požadavku MaR ks 12,000 10,00 120,00

150 K 71331-0520 Izolace potrubí, armatur budou provedeny 
podlevyhlášky Sbírky zákonů 193/2007 m 880,000 11,80 10 384,00

151 M 28377011.1 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
15/9mm m 100,000 1,02 102,00

152 M 28377012.1 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
18/10mm m 150,000 1,15 172,50
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153 M 28377013.1 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/10mm m 90,000 1,37 123,30

154 M 28377013.2 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/10mm m 110,000 2,32 255,20

155 M 28377014.1 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/13mm m 50,000 3,09 154,50

156 M 28377015.1 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
42/13mm m 150,000 6,42 963,00

157 M 28377017 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
50/13mm m 200,000 4,07 814,00 CS ÚRS 2021 02

158 M 28377078 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
80/13mm m 30,000 9,71 291,30 CS ÚRS 2021 02

159 K 71338-1100 Izolace tepelné armatur pomocí pouzder snímatelná kus 49,000 297,00 14 553,00

D 751 Vzduchotechnika 13 487 477,78

D D0 Chlazení 8 480 497,50

D D1 Ostatní materiál 471 364,20

160 M Pol88 Paralelní kompresorová jednotka s digit. kompresorem 
a rozvaděčem pro 0.01 a 0.02 kus 1,000 413 856,00 413 856,00

P

 Poznámka k položce:
 s regulací výkonu (5-100%)

Qo= 30,5W,  to/tk= -7/+45°C, Ne= 11,5kW, vč. el. rozvaděče, sběrače 
chladiva R449A a sestavy pro monitorování regulátorů výparníků

161 M Pol89 Rekuperace 5….9 kW pro 0.01 a 0.02 kus 1,000 11 302,20 11 302,20

162 M Pol90 Oddělený kondenzátor Qk=53,6 kW, tk=+45°C, pro 
0.01 a 0.02 kus 1,000 46 206,00 46 206,00

D D2 Výparníky pro 0.01 + automatika 149 468,40
163 M Pol91 Chladič vzduchu přístěnný pro 0.01 kus 2,000 63 324,00 126 648,00

P

 Poznámka k položce:
-  včetně topných tyčí, uzav. armatur, magnetického a termostatického 

 ventilu, průhledítka, filtru a teplotních sond
Kulový ventil 28mm

164 M Pol92 Rozvaděč pro napájení a řízení výparníků pro 0.01 kus 1,000 22 820,40 22 820,40

D D3 Výparník pro 0.02 + automatika 51 181,20
165 M Pol93 Chladič vzduchu přístěnný pro 0.02 kus 1,000 28 360,80 28 360,80

P

 Poznámka k položce:
-  včetně topných tyčí, uzav. armatur, magnetického a termostatického 

 ventilu, průhledítka, filtru a teplotních sond
Qo= 11,4 kW, Dt= 7 K, to= -5°C

166 M Pol94 Rozvaděč pro napájení a řízení výparníků pro 0.02 kus 1,000 22 820,40 22 820,40

D D4 Technologie pro  1.15, 1.16, 1.17 (chladicí okruh 8) - (Chlazené sklady) 605 680,20

167 M Pol95 Paralelní kompresorová jednotka s digit. kompresorem 
a rozvaděčem, pro 1.15, 1.16, 1.17 kus 1,000 548 172,00 548 172,00

P

 Poznámka k položce:
 s regulací výkonu (5-100%)

Qo= 45 kW,  to/tk= -7/+45°C, Ne= 18 kW, vč. el. rozvaděče, sběrače 
chladiva R449A a sestavy pro monitorování regulátorů výparníků

168 M Pol96 Rekuperace 5….9 kW, pro 1.15, 1.16, 1.17 kus 1,000 11 302,20 11 302,20

169 M Pol97 Oddělený kondenzátor Qk=53,6 kW, tk=+45°C, pro 
1.15, 1.16, 1.17 kus 1,000 46 206,00 46 206,00

D D5 Výparníky pro 1.15 a 1.16 + automatika 172 288,80
170 M Pol98 Chladič vzduchu přístěnný, pro 1.15 a 1.16 kus 2,000 63 324,00 126 648,00

P

 Poznámka k položce:
-  včetně topných tyčí, uzav. armatur, magnetického a termostatického 

 ventilu, průhledítka, filtru a teplotních sond
Qo= 9,2 kW, Dt= 7 K, to= -5°C

171 M Pol99 Rozvaděč pro napájení a řízení výparníků, pro 1.15 a 
1.16 kus 2,000 22 820,40 45 640,80

D D6 Výparník pro 1.17 + automatika 88 264,80
172 M Pol100 Chladič vzduchu přístěnný, pro 1.17 kus 2,000 32 722,20 65 444,40

P

 Poznámka k položce:
-  včetně topných tyčí, uzav. armatur, magnetického a termostatického 

 ventilu, průhledítka, filtru a teplotních sond
Qo= 14,1 kW, Dt= 7 K, to= -5°C

173 M Pol101 Rozvaděč pro napájení a řízení výparníků pro 1.17 kus 1,000 22 820,40 22 820,40

D D7 Technologie pro  2.20 (chladicí okruh 10) - (Mezisklad polotovarů) 372 634,20

174 M Pol102 Paralelní kompresorová jednotka s digit. kompresorem 
a rozvaděčem, pro 2.20 kus 1,000 326 340,00 326 340,00

P

 Poznámka k položce:
 s regulací výkonu (5-100%)

Qo= 16 kW,  to/tk= -7/+45°C, Ne= 6,3 kW, vč. el. rozvaděče, sběrače 
chladiva R449A a sestavy pro monitorování regulátorů výparníků

175 M Pol103 Rekuperace 3….5,9 kW, pro 2.20 kus 1,000 11 302,20 11 302,20

176 M Pol104 Oddělený kondenzátor Qk= 21,8 kW, tk=+45°C, pro 
2.20 kus 1,000 34 992,00 34 992,00

D D8 Výparník pro 2.20 + automatika 54 642,60
177 M Pol105 Chladič vzduchu přístěnný pro 2.20 kus 1,000 31 822,20 31 822,20

P

 Poznámka k položce:
-  včetně topných tyčí, uzav. armatur, magnetického a termostatického 

 ventilu, průhledítka, filtru a teplotních sond
Qo= 14,1 kW, Dt= 7 K, to= -5°C

178 M Pol106 Rozvaděč pro napájení a řízení výparníků pro 2.20 kus 1,000 22 820,40 22 820,40
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D D9 Technologie pro 1.13, 1.02 a 1.08 (chladicí okruh 14) - (Chlazené odpadky, vnitřní rampa, expedice) 443 770,20

179 M Pol107 Kondenzační chladicí jednotka s digit. kompresorem a 
rozvaděčem, pro 1.13, 1.02 a 1.08 kus 1,000 432 468,00 432 468,00

P

 Poznámka k položce:
 s regulací výkonu (5-100%)

Qo= 23,44 kW,  to/tk= -7/+45°C, Ne= 10,6 kW, vč. el. rozvaděče, 
sběrače chladiva R449A a sestavy pro monitorování regulátorů 
výparníků

180 M Pol108 Rekuperace 3….5,9 kW, pro 1.13, 1.02 a 1.08 kus 1,000 11 302,20 11 302,20

D D10 Výparník pro 1.13 + automatika 34 988,40

181 M Pol109 Chladič vzduchu přístěnný, pro 1.13 -  včetně topných 
tyčí, kus 1,000 12 168,00 12 168,00

P

 Poznámka k položce:
-  včetně topných tyčí, uzav. armatur, magnetického a termostatického 

 ventilu, průhledítka, filtru a teplotních sond
Qo= 1,1 kW, Dt= 7 K, to= -5°C

182 M Pol110 Rozvaděč pro napájení a řízení výparníků, pro 1.13 kus 1,000 22 820,40 22 820,40

D D11 Výparník pro 1.02 + automatika 46 969,20
183 M Pol111 Chladič vzduchu přístěnný pro 1.02 kus 1,000 24 148,80 24 148,80

P

 Poznámka k položce:
-  včetně topných tyčí, uzav. armatur, magnetického a termostatického 

 ventilu, průhledítka, filtru a teplotních sond
Qo= 9,2 kW, Dt= 7 K, to= -5°C

184 M Pol112 Rozvaděč pro napájení a řízení výparníků, pro 1.02 kus 1,000 22 820,40 22 820,40

D D12 Výparník pro 1.08 + automatika 54 642,60
185 M Pol113 Chladič vzduchu přístěnný pro 1.08 kus 1,000 31 822,20 31 822,20

P

 Poznámka k položce:
-  včetně topných tyčí, uzav. armatur, magnetického a termostatického 

 ventilu, průhledítka, filtru a teplotních sond
Qo= 14 kW, Dt= 7 K, to= -5°C

186 M Pol114 Rozvaděč pro napájení a řízení výparníků, pro 1.08 kus 1,000 22 820,40 22 820,40

D D13 Technologie pro 0.04, 2.11, 2.12 (chladicí okruh 9) - (Zpracování surovin a potravinářská výroba) 500 704,20

187 M Pol115 Paralelní kompresorová jednotka s digit. kompresorem 
a rozvaděčem pro 0.04, 2.11, 2.12 kus 1,000 443 196,00 443 196,00

P

 Poznámka k položce:
 s regulací výkonu (5-100%)

Qo= 34 kW,  to/tk= -2/+45°C, Ne= 12,5kW, vč. el. rozvaděče, sběrače 
chladiva R449A a sestavy pro monitorování regulátorů výparníků

188 M Pol116 Rekuperace 5….9 kW, pro 0.04, 2.11, 2.12 kus 1,000 11 302,20 11 302,20

189 M Pol117 Oddělený kondenzátor Qk= 53,6 kW, tk=+45°C, pro 
0.04, 2.11, 2.12 kus 1,000 46 206,00 46 206,00

D D14 Výparník pro 0.04 + automatika 52 192,80

190 M Pol118 Chladič vzduchu podstropní - nižší otáčky, pro 0.04 kus 1,000 29 372,40 29 372,40

P

 Poznámka k položce:
uzav. armatur, magnetického a termostatického ventilu, průhledítka, filtru 

 a teplotních sond
Qo= 8 kW, Dt= 10K, to= 0°C

191 M Pol119 Rozvaděč pro napájení a řízení výparníků, pro 0.04 kus 1,000 22 820,40 22 820,40

D D15 Výparník pro 2.11 + automatika 140 310,00

192 M Pol120 Chladič vzduchu podstropní - nižší otáčky, pro 2.11 kus 2,000 58 744,80 117 489,60

P

 Poznámka k položce:
uzav. armatur, magnetického a termostatického ventilu, průhledítka, filtru 

 a teplotních sond
Qo= 7 kW, Dt= 10K, to= 0°C

193 M Pol121 Rozvaděč pro napájení a řízení výparníků, pro 2.11 kus 1,000 22 820,40 22 820,40

D D16 Výparník pro 2.12 + automatika 65 296,80

194 M Pol122 Chladič vzduchu podstropní - nižší otáčky, pro 2.12 kus 1,000 42 476,40 42 476,40

P

 Poznámka k položce:
uzav. armatur, magnetického a termostatického ventilu, průhledítka, filtru 

 a teplotních sond
Qo= 10,3kW, Dt= 10K, to= 0°C

195 M Pol123 Rozvaděč pro napájení a řízení výparníků, pro 2.12 kus 1,000 22 820,40 22 820,40

D D17 Technologie pro 3.07 (chladicí okruh 13) - (Balírna) 394 668,00

196 M Pol124 Kondenzační chladicí jednotka standard s 
rozvaděčem, pro 3.07 kus 1,000 394 668,00 394 668,00

P

 Poznámka k položce:
 Qo= 20,2 kW,  to/tk= 0/+45°C, Ne= 10,7 kW,

vč. el. rozvaděče, sběrače chladiva R449A a sestavy pro monitorování 
regulátorů výparníků

D D18 Výparník pro 3.07 + automatika 107 773,20

197 M Pol125 Chladič vzduchu podstropní - nižší otáčky , pro 3.07 kus 2,000 42 476,40 84 952,80

P

 Poznámka k položce:
uzav. armatur, magnetického a termostatického ventilu, průhledítka, filtru 

 a teplotních sond
Qo= 10,3 kW, Dt= 7 K, to= -5°C

198 M Pol126 Rozvaděč pro napájení a řízení výparníků, pro 3.07 kus 1,000 22 820,40 22 820,40

D D19 Technologie pro 0.03 (chladicí okruh 13) - (Mrazírna) 127 296,00

199 M Pol127 Kondenzační chladicí jednotka SCROLL s rozvaděčem kus 1,000 127 296,00 127 296,00
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P

 Poznámka k položce:
 Qo= 6,44 kW,  to/tk= -25/+45°C, Ne= 3,6 kW,

vč. el. rozvaděče, sběrače chladiva R449A a sestavy pro monitorování 
regulátorů výparníků

D D20 Výparník pro 0.03 + automatika 41 353,20
200 M Pol128 Chladič vzduchu přístěnný, pro 0.03 kus 1,000 18 532,80 18 532,80

P

 Poznámka k položce:
včetně topných tyčí, uzav. armatur, magnetického a termostatického 

 ventilu, průhledítka, filtru a teplotních sond
Qo= 4,85 kW, Dt= 7 K, to= -25°C

201 M Pol129 Rozvaděč pro napájení a řízení výparníků, pro 0.03 kus 1,000 22 820,40 22 820,40

D D21 Technologie pro sušárnu 37 kW (chladicí okruh 6) 605 680,20

202 M Pol130 Paralelní kompresorová jednotka s digit. kompresorem 
a rozvaděčem, pro chladící okruh 6 kus 1,000 548 172,00 548 172,00

P

 Poznámka k položce:
 s regulací výkonu (5-100%)

Qo= 41,5 kW,  to/tk= -5/+45°C, Ne= 15,6kW, vč. el. rozvaděče, sběrače 
chladiva R449A a sestavy pro monitorování regulátorů výparníků

203 M Pol131 Rekuperace 5….9 kW, pro chladící okruh 6 kus 1,000 11 302,20 11 302,20

204 M Pol132 Oddělený kondenzátor Qk= 53,6 kW, tk=+45°C, pro 
chladící okruh 6 kus 1,000 46 206,00 46 206,00

D D22 Technologie pro sušárnu 23 kW (chladicí okruh 2+3) 782 924,40

205 M Pol133 Paralelní kompresorová jednotka s digit. kompresorem 
a rozvaděčem, pro chladící okruh 2+3 kus 2,000 345 168,00 690 336,00

P

 Poznámka k položce:
 s regulací výkonu (5-100%)

Qo= 24,1 kW,  to/tk= -5/+45°C, Ne= 8,8 kW, vč. el. rozvaděče, sběrače 
chladiva R449A a sestavy pro monitorování regulátorů výparníků

206 M Pol134 Rekuperace 3….5,9 kW,  pro chladící okruh 2+3 kus 2,000 11 302,20 22 604,40

207 M Pol135 Oddělený kondenzátor Qk= 32,1 kW, tk=+45°C,  pro 
chladící okruh 2+3 kus 2,000 34 992,00 69 984,00

D D23 Technologie pro sušárnu 20 kW (chladicí okruh 4) 423 466,20

208 M Pol136 Paralelní kompresorová jednotka s digit. kompresorem 
a rozvaděčem, pro chladící okruh 4 kus 1,000 394 668,00 394 668,00

P

 Poznámka k položce:
 s regulací výkonu (5-100%)

Qo=20,6 kW,  to/tk= -5/+45°C, Ne= 7,8 kW, vč. el. rozvaděče, sběrače 
chladiva R449A a sestavy pro monitorování regulátorů výparníků

209 M Pol137 Rekuperace 3….5,9 kW, pro chladící okruh 4 kus 1,000 11 302,20 11 302,20

210 M Pol138 Oddělený kondenzátor Qk= 32,1 kW, tk=+45°C, pro 
chladící okruh 4 kus 1,000 17 496,00 17 496,00

D D24 Technologie pro sušárnu 13 kW (chladicí okruh 5) 355 597,20

211 M Pol139 Paralelní kompresorová jednotka s digit. kompresorem 
a rozvaděčem, pro chladící okruh 5 kus 1,000 321 192,00 321 192,00

P

 Poznámka k položce:
 s regulací výkonu (5-100%)

Qo= 16,1 kW,  to/tk= -5/+45°C, Ne= 6,1 kW, vč. el. rozvaděče, sběrače 
chladiva R449A a sestavy pro monitorování regulátorů výparníků

212 M Pol140 Rekuperace 5….9 kW,  pro chladící okruh 5 kus 1,000 11 302,20 11 302,20

213 M Pol141 Oddělený kondenzátor Qk= 21,8 kW, tk=+45°C,  pro 
chladící okruh 5 kus 1,000 23 103,00 23 103,00

D D25 Technologie pro sušárnu 7 kW (chladicí okruh 1) 170 368,20

214 M Pol142 Paralelní kompresorová jednotka s digit. kompresorem 
a rozvaděčem, pro chladící okruh 1 kus 1,000 142 740,00 142 740,00

P

 Poznámka k položce:
 s regulací výkonu (5-100%)

Qo= 8,41 kW,  to/tk= -5/+45°C, Ne= 3,1 kW, vč. el. rozvaděče, sběrače 
chladiva R449A a sestavy pro monitorování regulátorů výparníků

215 M Pol143 Rekuperace 0,3….1,8 kW, pro chladící okruh 1 kus 1,000 11 302,20 11 302,20

216 M Pol144 Oddělený kondenzátor Qk= 11,5 kW, tk=+45°C, pro 
chladící okruh 1 kus 1,000 16 326,00 16 326,00

D D26 Technologie pro 3 VZT jednotky (chladicí okruh 12) 326 340,00

217 M Pol145 Paralelní kompresorová jednotka s digit. kompresorem 
a rozvaděčem, pro chladící okruh 12 kus 1,000 326 340,00 326 340,00

P

 Poznámka k položce:
 s regulací výkonu (5-100%)

Qo= 19 kW,  to/tk= -5/+45°C, Ne= 8 kW, vč. el. rozvaděče, sběrače 
chladiva R449A a sestavy pro monitorování regulátorů výparníků

D D27 Ostatní 144 532,80
218 K Pol146 Monitorink kus 1,000 126 000,00 126 000,00
219 K Pol147 Detekce úniku chladiva ve strojovně kus 1,000 18 532,80 18 532,80

D D28 Montáže 1 696 099,50

220 K Pol148
Montáž včetně dodávky potrubí a kabelů - cca 25% z 
dodávek (automatika a armatury zahrnuty v dodávce 
chladících zařízení)

soubor 1,000 1 696 099,50 1 696 099,50

P  Poznámka k položce:
průměrně 25% z dodávek (automatika a armatury zahrnuty již v dodávce)
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D D29 Klimatizace 5 006 980,28

D D30 Zařízení č. 1 - Mycí box a sklady manip.prostředků – přívod a odvod vzduchu, teplovzdušné vytápění 605 977,42

221 K 1.01

Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odvod 
vzduchu, Vp=2400 m3/h, Vo=2600 m3/h, 
pext=300/300 Pa, podstropní provedení, filtr přívod tř. 
F7, odvod M5, klapky venkovního a odpadního 
vzduchu, vodní ohřívač, deskový rekuperátor vč.by-
passu, směšovací klapk

ks 1,000 211 919,93 211 919,93

222 K Pol1 Automatická regulace vč.veškerých regulačních prvků, 
softwaru a kabelů ks 1,000 131 197,50 131 197,50

223 K Pol149 Stěnová mřížka 600x200, materiál hliník, rozteč lamel 
20 mm, vč.upevňovacího rámečku ks 4,000 985,32 3 941,28

224 K Pol150 Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. 
tvarovek m2 86,000 546,21 46 974,06

225 K Pol151 Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, vodotěsné provedení, 
vč. tvarovek m2 48,000 655,45 31 461,60

226 K Pol152 Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.30% tvarovek bm 6,000 176,72 1 060,32

227 K Pol153 Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.30% tvarovek bm 13,000 396,27 5 151,51

228 K Pol155 Tepelné izolace z desek ze synt. kaučuku tl. 15 mm 
vč.hliníkové fólie m2 12,000 262,40 3 148,80

229 K Pol156 Tepelné izolace z desek ze synt. kaučuku tl. 25 mm 
vč.hliníkové fólie m2 115,000 428,40 49 266,00

230 K Pol157 Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné 
ocelové konstrukce kg 184,000 213,13 39 215,92

231 K Pol2 Protidešťová žaluzie 1000x800 vč.ochr.síta, lakovaná ks 2,000 10 859,94 21 719,88

232 K Pol205

Rovné potrubí a tvarovky čtyřhranného průřezu z 
předizolovaného panelu  interiérového tloušťky 20 mm 
s hliníkovým povrchem 80/80 mikronů - 
vzorkovaný/vzorkovaný, hustota izolační pěny 
52kg/m³, tepelná vodivost λ=0,022 W/m°K, třída 
těsnosti „C”, v antimikr

m2 14,000 1 338,75 18 742,50

233 K Pol3 Buňka tlumiče hluku                              200x500/1000 ks 6,000 878,22 5 269,32

234 K Pol4 Buňka tlumiče hluku                              200x500/1500 ks 6,000 1 049,58 6 297,48

235 K Pol5
Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu 
vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, 
práškový nátěr, deska 600x600, 48 otvorů

ks 4,000 4 669,56 18 678,24

236 K Pol6 Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, 
materiál hliník, s regulací R1, rozměry 625x225 ks 4,000 1 220,94 4 883,76

237 K Pol7 Krycí mřížka DN 125 z ocel.svař.sítě, oka 10x10 mm ks 1,000 556,92 556,92

238 K Pol8 Požární klapka EIS 90 630x200 s ručním a teplotním 
spouštěním a koncovým spínačem ks 2,000 3 246,20 6 492,40

D D31 Zařízení č. 2 – Zpracování surovin 1.PP – přívod a odvod vzduchu, teplovzdušné vytápění 462 712,84

239 K 2.01

Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odvod 
vzduchu v hygienickém provedení, Vp=1100 m3/h, 
Vo=900 m3/h, pext=300/300 Pa, podstropní provedení, 
filtr přívod tř. F7, odvod M5, klapky venkovního a 
odpadního vzduchu, elektrický ohřívač, přímý chladič, 
desko

ks 1,000 224 691,52 224 691,52

240 K Pol150 Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. 
tvarovek m2 19,000 546,21 10 377,99

241 K Pol155 Tepelné izolace z desek ze synt. kaučuku tl. 15 mm 
vč.hliníkové fólie m2 16,000 262,40 4 198,40

242 K Pol156 Tepelné izolace z desek ze synt. kaučuku tl. 25 mm 
vč.hliníkové fólie m2 21,000 428,40 8 996,40

243 K Pol157 Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné 
ocelové konstrukce kg 58,000 213,13 12 361,54

244 K Pol158 Automatická regulace vč.veškerých regulačních prvků, 
softwaru a kabelů ks 1,000 131 197,50 131 197,50

245 K Pol159
Textipní vyústka zaplavovací kruhová DN 315 dl. 8850 
mm s nást. 280x200/2745, 1100 m3/h, 120 Pa, 
provedení do potravinářského průmyslu

ks 1,000 9 531,90 9 531,90

246 K Pol160 Krycí mřížka 280x280 nerezová ks 1,000 4 562,46 4 562,46

247 K Pol161 Požární klapka EIS 90 280x200 s ručním a teplotním 
spouštěním a koncovým spínačem ks 2,000 2 666,79 5 333,58

248 K Pol205

Rovné potrubí a tvarovky čtyřhranného průřezu z 
předizolovaného panelu  interiérového tloušťky 20 mm 
s hliníkovým povrchem 80/80 mikronů - 
vzorkovaný/vzorkovaný, hustota izolační pěny 
52kg/m³, tepelná vodivost λ=0,022 W/m°K, třída 
těsnosti „C”, v antimikr

m2 37,000 1 338,75 49 533,75

249 K Pol3 Buňka tlumiče hluku                              200x500/1000 ks 1,000 878,22 878,22

250 K Pol4 Buňka tlumiče hluku                              200x500/1500 ks 1,000 1 049,58 1 049,58

D D32 Zařízení č. 3 – Dílna výroby potravin 2.NP – přívod a odvod vzduchu, teplovzdušné vytápění 887 681,16

251 K 3.01

Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odvod 
vzduchu, Vp=5400 m3/h, Vo=5500 m3/h, 
pext=300/450 Pa, podstropní parapetní, filtr přívod tř. 
F7, odvod M5, klapky venkovního a odpadního 
vzduchu, vodní ohřívač, deskový rekuperátor vč.by-
passu,  vč.tlumících v

ks 1,000 257 524,09 257 524,09
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252 K 3.02
Regulační klapka 550x1140 vč.servopohonu 230 V, 
protidešťové žaluzie lakované a krycí mřížky z 
ocel.svař.sítě oka 10x10 mm

ks 1,000 14 940,45 14 940,45

253 K Pol1 Automatická regulace vč.veškerých regulačních prvků, 
softwaru a kabelů ks 1,000 131 197,50 131 197,50

254 K Pol150 Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. 
tvarovek m2 51,000 546,21 27 856,71

255 K Pol151 Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, vodotěsné provedení, 
vč. tvarovek m2 81,000 655,45 53 091,45

256 K Pol156 Tepelné izolace z desek ze synt. kaučuku tl. 25 mm 
vč.hliníkové fólie m2 35,000 428,40 14 994,00

257 K Pol157 Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné 
ocelové konstrukce kg 109,000 213,13 23 231,17

258 K Pol162 Protidešťová žaluzie 800x800 vč.ochr.síta, lakovaná ks 1,000 9 553,32 9 553,32

259 K Pol163
Textipní vyústka zaplavovací kruhová DN 560 dl. 7000 
mm s nást. 800x500/800, 5400 m3/h, 120 Pa, 
provedení do potravinářského průmyslu

ks 1,000 13 815,90 13 815,90

260 K Pol164 Odsavač nástěnný zkosený 2200x2900/450 nerezový 
vč.lapačů tuku, osvětlení, žlábku a regulační klapky ks 1,000 106 950,06 106 950,06

261 K Pol165 Odsavač nástěnný zkosený 3450x1900/450 nerezový 
vč.lapačů tuku, osvětlení, žlábku a regulační klapky ks 1,000 90 606,60 90 606,60

262 K Pol166 Odsavač nástěnný zkosený 3350x2650/450 nerezový 
vč.lapačů tuku, osvětlení, žlábku a regulační klapky ks 1,000 117 595,80 117 595,80

263 K Pol167 Regulační klapka 500x250 ruční  ovládání ks 1,000 1 547,60 1 547,60
264 K Pol168 Regulační klapka 630x315 ruční  ovládání ks 1,000 1 610,78 1 610,78
265 K Pol169 Požární izolace typu B m2 10,000 481,95 4 819,50

266 K Pol170 Tepelné izolace z desek z min. vláken tl. 40 mm 
vč.hliníkové fólie m2 7,000 417,69 2 923,83

267 K Pol3 Buňka tlumiče hluku                              200x500/1000 ks 8,000 878,22 7 025,76

268 K Pol4 Buňka tlumiče hluku                              200x500/1500 ks 8,000 1 049,58 8 396,64

D D33 Zařízení č. 4 – Potravinářská výroba 2.NP – přívod a odvod vzduchu, teplovzdušné vytápění 542 651,39

269 K 4.01

Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odvod 
vzduchu v hygienickém provedení, Vp=2600 m3/h, 
Vo=2400 m3/h, pext=300/300 Pa, podstropní 
provedení, filtr přívod tř. F7, odvod M5, klapky 
venkovního a odpadního vzduchu, elektrický ohřívač, 
přímý chladič, desk

ks 1,000 305 481,33 305 481,33

270 K Pol150 Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. 
tvarovek m2 69,000 546,21 37 688,49

271 K Pol155 Tepelné izolace z desek ze synt. kaučuku tl. 15 mm 
vč.hliníkové fólie m2 52,000 262,40 13 644,80

272 K Pol156 Tepelné izolace z desek ze synt. kaučuku tl. 25 mm 
vč.hliníkové fólie m2 24,000 428,40 10 281,60

273 K Pol157 Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné 
ocelové konstrukce kg 63,000 213,13 13 427,19

274 K Pol158 Automatická regulace vč.veškerých regulačních prvků, 
softwaru a kabelů ks 1,000 131 197,50 131 197,50

275 K Pol171
Textipní vyústka zaplavovací kruhová DN 250 dl. 9700 
mm, 780 m3/h, 120 Pa, provedení do potravinářského 
průmyslu

ks 1,000 7 657,65 7 657,65

276 K Pol172
Textipní vyústka zaplavovací kruhová DN 400 dl. 
11000 mm s nást. 630x200/1100, 1820 m3/h, 120 Pa, 
provedení do potravinářského průmyslu

ks 1,000 12 080,88 12 080,88

277 K Pol173 Krycí mřížka 630x355 nerezová ks 1,000 7 336,35 7 336,35

278 K Pol3 Buňka tlumiče hluku                              200x500/1000 ks 2,000 878,22 1 756,44

279 K Pol4 Buňka tlumiče hluku                              200x500/1500 ks 2,000 1 049,58 2 099,16

D D34 Zařízení č. 5 – Balení 3.NP – přívod a odvod vzduchu, teplovzdušné vytápění 443 945,81

280 K 5.01

Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odvod 
vzduchu v hygienickém provedení, Vp=1000 m3/h, 
Vo=800 m3/h, pext=300/300 Pa, podstropní provedení, 
filtr přívod tř. F7, odvod M5, klapky venkovního a 
odpadního vzduchu, elektrický ohřívač, přímý chladič, 
desko

ks 1,000 215 596,58 215 596,58

281 K Pol150 Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. 
tvarovek m2 63,000 546,21 34 411,23

282 K Pol155 Tepelné izolace z desek ze synt. kaučuku tl. 15 mm 
vč.hliníkové fólie m2 36,000 262,40 9 446,40

283 K Pol156 Tepelné izolace z desek ze synt. kaučuku tl. 25 mm 
vč.hliníkové fólie m2 33,000 428,40 14 137,20

284 K Pol157 Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné 
ocelové konstrukce kg 69,000 213,13 14 705,97

285 K Pol158 Automatická regulace vč.veškerých regulačních prvků, 
softwaru a kabelů ks 1,000 131 197,50 131 197,50

286 K Pol174
Textipní vyústka zaplavovací kruhová DN 250 dl. 
10000 mm s nást. 250x200/100, , 1000 m3/h, 120 Pa, 
provedení do potravinářského průmyslu

ks 1,000 10 806,39 10 806,39

287 K Pol175 Krycí mřížka 315x250 nerezová ks 1,000 4 562,46 4 562,46

288 K Pol176 Požární klapka EIS 90 250x200 s ručním a teplotním 
spouštěním a koncovým spínačem ks 2,000 2 613,24 5 226,48

289 K Pol3 Buňka tlumiče hluku                              200x500/1000 ks 2,000 878,22 1 756,44

290 K Pol4 Buňka tlumiče hluku                              200x500/1500 ks 2,000 1 049,58 2 099,16
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D D35 Zařízení č. 6 – Šatny a umývárny 4.NP – přívod a odvod vzduchu 408 909,00

291 K 6.01

Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odvod 
vzduchu, Vp=1040 m3/h, Vo=1210 m3/h, 
pext=300/300 Pa, podstropní provedení, filtr přívod tř. 
F7, odvod M5, klapky venkovního a odpadního 
vzduchu, přímý chladič, deskový rekuperátor vč.by-
passu, vč.tlumících vl

ks 1,000 179 419,28 179 419,28

292 K Pol150 Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. 
tvarovek m2 27,000 546,21 14 747,67

293 K Pol153 Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.30% tvarovek bm 20,000 396,27 7 925,40

294 K Pol156 Tepelné izolace z desek ze synt. kaučuku tl. 25 mm 
vč.hliníkové fólie m2 23,000 428,40 9 853,20

295 K Pol157 Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné 
ocelové konstrukce kg 74,000 213,13 15 771,62

296 K Pol170 Tepelné izolace z desek z min. vláken tl. 40 mm 
vč.hliníkové fólie m2 35,000 417,69 14 619,15

297 K Pol177 Automatická regulace vč.veškerých regulačních prvků, 
softwaru a kabelů ks 1,000 131 197,50 131 197,50

298 K Pol178
Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu 
vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, 
práškový nátěr, deska 400x400, 16 otvorů

ks 4,000 2 902,41 11 609,64

299 K Pol179 Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 
vč.zděře ks 2,000 204,56 409,12

300 K Pol180 Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 200 
vč.zděře ks 6,000 369,50 2 217,00

301 K Pol181 Stěnová mřížka 400x100, materiál hliník, rozteč lamel 
20 mm, vč.upevňovacího rámečku, lakovaná ks 6,000 640,46 3 842,76

302 K Pol182 Stěnová mřížka 400x200, materiál hliník, rozteč lamel 
20 mm, vč.upevňovacího rámečku, lakovaná ks 10,000 793,61 7 936,10

303 K Pol183 Ohebné potrubí hlukově izolační                    DN 125 bm 3,000 128,52 385,56

304 K Pol184 Ohebné potrubí hlukově izolační                    DN 200 bm 10,000 169,22 1 692,20

305 K Pol185 Potrubí SPIRO DN 280 - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.30% tvarovek bm 7,000 514,08 3 598,56

306 K Pol3 Buňka tlumiče hluku                              200x500/1000 ks 3,000 878,22 2 634,66

307 K Pol4 Buňka tlumiče hluku                              200x500/1500 ks 1,000 1 049,58 1 049,58

D D36 Zařízení č. 7 – Manipulace 2.NP – odvod vzduchu 52 889,22

308 K 7.01

Potrubní axiální ventilátor DN 355 vč.ochranné mřížky 
a pružné manžety DN 355, V=1500 m3/h, p=60 Pa a 
regulátoru výkonu a regulační klapky 500x760 
vč.pohonu 230 V

ks 1,000 35 321,58 35 321,58

309 K 7.02
Regulační klapka 500x760 vč.servopohonu 230 V, 
protidešťové žaluzie lakované a krycí mřížky z 
ocel.svař.sítě oka 10x10 mm

ks 1,000 1 812,13 1 812,13

310 K Pol150 Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. 
tvarovek m2 4,000 546,21 2 184,84

311 K Pol157 Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné 
ocelové konstrukce kg 29,000 213,13 6 180,77

312 K Pol186 Protidešťová žaluzie 500x760 vč.ochr.síta, lakovaná ks 1,000 7 389,90 7 389,90

D D37 Zařízení č. 8 – Manipulace 3.NP – odvod vzduchu 65 870,82

313 K 8.01

Potrubní axiální ventilátor DN 450 vč.ochranné mřížky 
a pružné manžety DN 450, V=2600 m3/h, p=60 Pa a 
regulátoru výkonu a regulační klapky 500x760 
vč.pohonu 230 V

ks 1,000 39 353,90 39 353,90

314 K 8.02
Regulační klapka 200x1000 vč.servopohonu 230 V a 
krycí mřížky z ocel.svař.sítě oka 10x10 m a, 
protidešťové žaluzie 600x370 lak.

ks 1,000 10 335,15 10 335,15

315 K Pol150 Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. 
tvarovek m2 4,000 546,21 2 184,84

316 K Pol157 Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné 
ocelové konstrukce kg 31,000 213,13 6 607,03

317 K Pol186 Protidešťová žaluzie 500x760 vč.ochr.síta, lakovaná ks 1,000 7 389,90 7 389,90

D D38 Zařízení č. 9 – Technická místnost 4.NP – odvod tepla, nouzová ventilace 258 793,31

318 K 9.01
Hlukově izolovaný potrubní radiální ventilátor DN 710 
vč.zpětné klapky DN 710 a pružných manžet DN 710, 
V=14900 m3/h, p=140 Pa

ks 1,000 89 385,66 89 385,66

319 K 9.02
Regulační klapka 700x400 vč.servopohonu 230 V, 
protidešťové žaluzie lakované a krycí mřížky z 
ocel.svař.sítě oka 10x10 mm

ks 1,000 11 807,78 11 807,78

320 K 9.03
Regulační klapka 1800x500 vč.servopohonu 230 V a 
krycí mřížky z ocel.svař.sítě oka 10x10 m a, 
protidešťové žaluzie lakované 1800x800

ks 1,000 16 729,02 16 729,02

321 K Pol150 Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. 
tvarovek m2 62,000 546,21 33 865,02

322 K Pol157 Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné 
ocelové konstrukce kg 78,000 213,13 16 624,14

323 K Pol170 Tepelné izolace z desek z min. vláken tl. 40 mm 
vč.hliníkové fólie m2 50,000 417,69 20 884,50

324 K Pol187 Buňka tlumiče hluku                              200x500/2000 ks 10,000 1 756,44 17 564,40

325 K Pol188 Protidešťová žaluzie 1000x1000 vč.ochr.síta, lakovaná ks 2,000 11 834,55 23 669,10
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326 K Pol189 Protidešťová žaluzie 1000x1250 vč.ochr.síta, lakovaná ks 1,000 12 830,58 12 830,58

327 K Pol190 Krycí mřížka 800x800 z ocel.svař.sítě, oka 10x10 mm ks 2,000 2 120,58 4 241,16

328 K Pol191 Krycí mřížka 1000x1000 z ocel.svař.sítě, oka 10x10 
mm ks 1,000 2 409,75 2 409,75

329 K Pol3 Buňka tlumiče hluku                              200x500/1000 ks 10,000 878,22 8 782,20

D D39 Zařízení č. 10 – Kotelna 5.NP – přirozené větrání, odvod tepla 25 458,76

330 K 10.01 Radiální potrubní ventilátor, V=430 m3/h, DN160  
vč.spojovacích manžet DN160 ks 1,000 11 052,72 11 052,72

331 K Pol150 Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. 
tvarovek m2 1,000 546,21 546,21

332 K Pol157 Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné 
ocelové konstrukce kg 18,000 213,13 3 836,34

333 K Pol192 Tlumič hluku kruhový DN 160, dl. 900 ks 1,000 2 131,29 2 131,29

334 K Pol193 Protidešťová žaluzie 550x200 vč.ochr.síta, lakovaná ks 1,000 5 237,19 5 237,19

335 K Pol194 Stříška DN 160 lakovaná ks 1,000 1 627,92 1 627,92

336 K Pol195 Krycí mřížka DN 160 z ocel.svař.sítě, oka 10x10 mm ks 1,000 641,53 641,53

337 K Pol196 Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.30% tvarovek bm 2,000 192,78 385,56

D D40 Zařízení č. 11 – WC – odvod vzduchu 127 649,56

338 K 11.01

Radiální potrubní ventilátor, V=110 m3/h, DN125 s EC 
motorem a potenciometrem pro nastavení průtoku 
vč.spojovacích manžet DN125 a zpětné klapky do 
potrubí DN125

ks 1,000 10 270,89 10 270,89

339 K 11.02

Radiální potrubní ventilátor, V=110 m3/h, DN125 s EC 
motorem a potenciometrem pro nastavení průtoku 
vč.spojovacích manžet DN125 a zpětné klapky do 
potrubí DN125

ks 1,000 10 270,89 10 270,89

340 K 11.03

Radiální potrubní ventilátor, V=80 m3/h, DN125 s EC 
motorem a potenciometrem pro nastavení průtoku 
vč.spojovacích manžet DN125 a zpětné klapky do 
potrubí DN125

ks 1,000 10 270,89 10 270,89

341 K 11.04

Radiální potrubní ventilátor, V=110 m3/h, DN125 s EC 
motorem a potenciometrem pro nastavení průtoku 
vč.spojovacích manžet DN125 a zpětné klapky do 
potrubí DN125

ks 1,000 10 270,89 10 270,89

342 K 11.05

Radiální potrubní ventilátor, V=110 m3/h, DN125 s EC 
motorem a potenciometrem pro nastavení průtoku 
vč.spojovacích manžet DN125 a zpětné klapky do 
potrubí DN125

ks 1,000 10 270,89 10 270,89

343 K 11.06

Radiální potrubní ventilátor, V=110 m3/h, DN125 s EC 
motorem a potenciometrem pro nastavení průtoku 
vč.spojovacích manžet DN125 a zpětné klapky do 
potrubí DN125

ks 1,000 10 270,89 10 270,89

344 K 11.07

Radiální potrubní ventilátor, V=110 m3/h, DN125 s EC 
motorem a potenciometrem pro nastavení průtoku 
vč.spojovacích manžet DN125 a zpětné klapky do 
potrubí DN125

ks 1,000 10 270,89 10 270,89

345 K 11.08

Radiální potrubní ventilátor, V=80 m3/h, DN125 s EC 
motorem a potenciometrem pro nastavení průtoku 
vč.spojovacích manžet DN125 a zpětné klapky do 
potrubí DN125

ks 1,000 10 270,89 10 270,89

346 K Pol150 Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. 
tvarovek m2 4,000 546,21 2 184,84

347 K Pol152 Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.30% tvarovek bm 28,000 176,72 4 948,16

348 K Pol153 Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.30% tvarovek bm 16,000 396,27 6 340,32

349 K Pol157 Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné 
ocelové konstrukce kg 31,000 213,13 6 607,03

350 K Pol179 Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 
vč.zděře ks 20,000 204,56 4 091,20

351 K Pol181 Stěnová mřížka 400x100, materiál hliník, rozteč lamel 
20 mm, vč.upevňovacího rámečku, lakovaná ks 18,000 640,46 11 528,28

352 K Pol197 Žaluziová klapka DN 125 ks 1,000 866,44 866,44
353 K Pol198 Žaluziová klapka DN 200 ks 1,000 1 038,87 1 038,87

354 K Pol199 Ohebné potrubí hlukově izolační           DN 125 bm 32,000 128,52 4 112,64

355 K Pol200 Izolace potrubí z pásů z pěnového PE tl. 10 mm m2 19,000 198,14 3 764,66

D D41 Zařízení č. 12 – Výdej jídel 4.NP – odvod vzduchu 11 911,68

356 K 12.01 Kuchyňský odsavač par š=600 mm, 350 m3/h, 150 Pa, 
nerezový vč.zpětné klapky DN 125 ks 1,000 6 586,65 6 586,65

357 K Pol152 Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.30% tvarovek bm 2,000 176,72 353,44

358 K Pol157 Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné 
ocelové konstrukce kg 8,000 213,13 1 705,04

359 K Pol170 Tepelné izolace z desek z min. vláken tl. 40 mm 
vč.hliníkové fólie m2 3,000 417,69 1 253,07

360 K Pol194 Stříška DN 160 lakovaná ks 1,000 1 627,92 1 627,92

361 K Pol196 Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.30% tvarovek bm 2,000 192,78 385,56

D D42 Zařízení č. 13 – Pobytové prostory 4. a 5.NP – chlazení 889 360,71
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362 K 13.01

Kompresorová jednotka pro vnitřní instalaci s plynule 
řízeným výkonem kompresoru pro systém s 
proměnným průtokem chladiva (mini VRV) v provedení 
tepelné čerpadlo s odděleným kondenzátorem, 
Qch=22.5 kW, Qt=25 kW, chladivo R410A

ks 1,000 280 923,30 280 923,30

363 K 13.02

Výměníková jednotka pro vnitřní instalaci s plynule 
řízeným výkonem ventilátoru pro systém s proměnným 
průtokem chladiva (mini VRV) v provedení tepelné 
čerpadlo, Qch=22.5 kW, Qt=25 kW, chladivo R410A 
vč.pružného uložení a tlumící vložky výtlaku a krycí mř

ks 1,000 173 341,35 173 341,35

364 K 13.03
Nástěnná klimatizační jednotka pro systém s 
proměnným průtokem chladiva (mini VRV), Qch=2.8 
kW, Qt=3.2 kW vč.ovladače

ks 3,000 26 635,77 79 907,31

365 K 13.04
Nástěnná klimatizační jednotka pro systém s 
proměnným průtokem chladiva (mini VRV), Qch=4.5 
kW, Qt=5.0 kW vč.ovladače

ks 2,000 29 805,93 59 611,86

366 K 13.05

Kazetová 4-výdechová klimatizační jednotka pro 
systém s proměnným průtokem chladiva (mini VRV), 
Qch=6.2 kW, Qt=7.0 kW vč.dekoračního panelu a 
ovladače

ks 1,000 44 103,78 44 103,78

367 K Pol150 Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. 
tvarovek m2 11,000 546,21 6 008,31

368 K Pol157 Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné 
ocelové konstrukce kg 168,000 213,13 35 805,84

369 K Pol170 Tepelné izolace z desek z min. vláken tl. 40 mm 
vč.hliníkové fólie m2 13,000 417,69 5 429,97

370 K Pol201 Přetlaková klapka do potrubí 1000x500 ks 1,000 7 689,78 7 689,78

371 K Pol202
Potrubí (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.refnetů, izolace 
ze syntetického kaučuku a komunikačního a 
napájecího kabelu

bm 84,000 2 024,19 170 031,96

372 K Pol203 Vakuování, tlaková zkouška, doplnění chladiva, 
zprovoznění a seřízení systému ks 1,000 21 259,35 21 259,35

373 K Pol4 Buňka tlumiče hluku                              200x500/1500 ks 5,000 1 049,58 5 247,90

D D45 Zařízení č. 14 – Vnitřní rampa 1.NP – vratové clony 216 517,68

374 K 14.01 Dveřní clona šířky 2 m bez ohřevu, vč.opláštění, skříň 
z nerez.plechu ks 1,000 104 422,50 104 422,50

375 K 14.02 Dveřní clona šířky 2 m bez ohřevu, vč.opláštění, skříň 
z nerez.plechu ks 1,000 104 422,50 104 422,50

376 K Pol157 Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné 
ocelové konstrukce kg 36,000 213,13 7 672,68

D D46 Zařízení č. 15 – Dílna 2.NP – odvod vzduchu 6 650,92

377 K 15.01 Nástěnný axiální ventilátor DN160, V=160 m3/h, 
vč.doběhu, zpětné klapky a kuličkových ložisek ks 1,000 3 464,69 3 464,69

378 K Pol150 Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. 
tvarovek m2 1,000 546,21 546,21

379 K Pol157 Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné 
ocelové konstrukce kg 1,000 213,13 213,13

380 K Pol181 Stěnová mřížka 400x100, materiál hliník, rozteč lamel 
20 mm, vč.upevňovacího rámečku, lakovaná ks 2,000 640,46 1 280,92

381 K Pol196 Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.30% tvarovek bm 1,000 192,78 192,78

382 K Pol204 Žaluziová klapka DN 160 ks 1,000 953,19 953,19

D D47 Ostatní náklady klimatizace 141 992,50
383 K KL1 Komplexní zkoušky, revize, zpracování PD skutečného 

stavu, atesty soubor 1,000 141 992,50 141 992,50

D M Práce a dodávky M 3 770 781,60

D M21 Elektromontáže 3 689 313,60
384 K 210010021R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 20 mm m 1 500,000 23,56 35 340,00
385 K 210010022R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 32 mm m 130,000 26,13 3 396,90
386 K 210010023R01 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 40 mm m 90,000 28,60 2 574,00
387 K 210010023R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 50 mm m 30,000 28,60 858,00
388 K 210010311R00 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová kus 223,000 55,48 12 372,04

389 K 210010321R00 Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh kus 70,000 111,15 7 780,50

390 K 210010453R00 Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením kus 80,000 158,65 12 692,00

391 K 210020306R00 Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm bez víka m 720,000 136,80 98 496,00
392 K 210020310R00 Žlab kabelový s přísluš., 250/100 mm bez víka m 410,000 152,00 62 320,00

393 K 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 3 860,000 15,96 61 605,60

394 K 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 460,000 39,62 18 225,20

395 K 210100009R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 kus 48,000 105,45 5 061,60

396 K 210110021R00 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní kus 22,000 108,30 2 382,60
397 K 210110023R00 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní kus 1,000 114,00 114,00
398 K 210110024R00 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní kus 53,000 114,00 6 042,00
399 K 210110025R00 Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, venkovní kus 14,000 140,60 1 968,40
400 K 210110026R00 Spínač nástěnný trojpól.16A - řaz. 3, venkovní kus 36,000 192,85 6 942,60
401 K 210110027R00 Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, venkovní kus 15,000 208,05 3 120,75
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402 K 210110028R00 Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, venkovní kus 3,000 273,60 820,80
403 K 210110028R00 Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, venkovní kus 2,000 273,60 547,20
404 K 210110028R00 Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, venkovní kus 2,000 273,60 547,20
405 K 210110028R00 Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, venkovní kus 1,000 273,60 273,60
406 K 210110041R00 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 kus 26,000 95,00 2 470,00
407 K 210110043R00 Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 kus 8,000 95,00 760,00
408 K 210110045R00 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 kus 35,000 95,00 3 325,00
409 K 210110046R00 Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 kus 8,000 95,00 760,00
410 K 210110062R00 Infrapasivní spínač osvětlení kus 8,000 95,00 760,00
411 K 210110082R00 Spínač sporákový zapuštěný 39563 - 23C kus 3,000 285,00 855,00

412 K 210111012R00 Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení kus 111,000 95,00 10 545,00

413 K 210111031R00 Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní kus 80,000 129,20 10 336,00
414 K 210800626R00 Vodič H07V-K (CYA)  6 mm2 uložený volně m 600,000 33,25 19 950,00
415 K 210800647R00 Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený pevně m 200,000 33,25 6 650,00
416 K 210800649R00 Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně m 110,000 33,25 3 657,50

417 K 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 1 600,000 33,25 53 200,00

418 K 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 3 900,000 33,25 129 675,00

419 K 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 50,000 33,25 1 662,50

420 K 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 4 700,000 33,25 156 275,00

421 K 210810054R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly16-25 mm2 pevně uložený m 100,000 66,50 6 650,00

422 K 210810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 830,000 33,25 27 597,50

423 K 210810056R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 790,000 33,25 26 267,50

424 K 210810057R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený m 630,000 57,00 35 910,00

425 K 210810057R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený m 310,000 57,00 17 670,00

426 K 210810057R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený m 460,000 57,00 26 220,00

427 K 210810057R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený m 110,000 57,00 6 270,00

428 K 210810111R00 Kabel CYKY-m 1 kV 3x50+35 pevně uložený m 150,000 76,00 11 400,00
429 K 210810113R00 Kabel CYKY-m 1 kV 3x95+50 pevně uložený m 150,000 90,25 13 537,50
430 K 220711309R00 Montáž tísňového hlásiče - tlačítko kus 1,000 171,00 171,00

D M600VD Rozvaděče 707 184,44

431 M 36070061VD
rozvaděč RT - 24mod. rozvaděč pod omítku s 
obsahem 1x hl. vypínač 25A/3, 1x jistič 20A/3, 1x jistič 
10A/1, 1x jistič 6A/1 a 1x stykač 20A/3

kus 1,000 15 200,00 15 200,00

432 M 36070074VD

rozvaděč R1 včetně náplně - skříňový rozvaděč o 
třech polích, rozměr 3x (2000x600 mm), hloubka 
rozvaděče 400 mm, specifikace viz výkres elektro 
D1.4.2.7

ks 1,000 304 000,00 304 000,00

433 M 36070075VD
rozvaděč R2 včetně náplně - rozvaděč pod omítkou, 
rozměr 1260x835 mm, hloubka rozvaděče 240 mm, 
specifikace viz výkres elektro D1.4.2.8

ks 1,000 104 500,00 104 500,00

434 K 600104VD Montáž rozvodnic do 96mod vč. náplně a oživení soubor 4,000 1 425,00 5 700,00

435 K 600200VD Montáž ochranných svorkovnic ve skříni soubor 4,000 285,00 1 140,00
436 M 36070104VD ochranná svorkovnice ve skříni ks 4,000 285,00 1 140,00

437 K 600300VD Montáž datové skříně RACK podle počtu účastníků kus 1,000 9 310,00 9 310,00

438 M RACK01 rozvaděč 42 U, 600x600x2000 mm, perforované dveře kus 1,000 17 987,51 17 987,51

439 M RACK02 podstavec 600x600 s filtrem kus 1,000 1 320,58 1 320,58
440 M RACK03 ventilační jednotka, horní kus 1,000 3 053,78 3 053,78

441 M RACK04 panel napájecí 230V/8 zásuvek s přep. ochhrannou, 
9x CEE7, 3m kus 1,000 602,15 602,15

442 M RACK05 patch panel 48 port 5e cat., osazený kus 2,000 2 417,36 4 834,72
443 M RACK06 vyvazovací panel plastové oko 1U kus 8,000 239,74 1 917,92
444 M RACK07 police pevná do rozvaděče RACK 1U kus 1,000 673,20 673,20
445 M RACK08 spojový materiál ks 1,000 53,58 53,58
446 M RACK09 patch kabely 2m ks 50,000 31,52 1 576,00
447 M RACK10 montáž komponentů RACK soubor 1,000 4 750,00 4 750,00
448 M RACK11 ukončení kabelu UTP na patch panelu ks 50,000 47,50 2 375,00
449 M RACK12 UPS 2000VA  230V, instalace do RACK kus 1,000 39 900,00 39 900,00
450 M RACK13 inteligentní přepínač switch kus 1,000 45 600,00 45 600,00
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P

 Poznámka k položce:
 Technické parametry

 Počet LAN 1000 Mbps: 48
 Počet portů SFP: 4

 Max. přenosová rychlost [Gbps]: 104
 Podporované rychlosti [Mb/s]: 1 000

 Tabulka MAC adres: 8 000
 

 Web management: Ano
 Funkce: L3, QoS, VLAN

 PoE: Ano
 Podporované PoE standardy: 802.3af, 802.3at

 Počet PoE Out portů: 48
 PoE budget [W]: 370

 
 Rychlosti

 Max. přenosová rychlost [Gbps]: 104
 Podporované rychlosti [Mb/s]: 1 000

 Rychlost LAN: 10/100/1000 Mbps
 

 Funkce
 Tabulka MAC adres: 8 000

Spotřeba [W]: 445,85
451 M RACK14 modul SNMP pro UPS kus 1,000 5 700,00 5 700,00

452 K 600400VD
Rozvaděč MaR - rozvaděč pod omítkou 1260x835 mm, 
hloubka 240 mm - specifikace viz výkres 
elektroinstalace D.1.4.2.11

kus 1,000 74 100,00 74 100,00

453 K 600500VD Rozvaděč RK - specifikace viz výkres elektro 
D.1.4.5.2.2 kus 1,000 61 750,00 61 750,00

D M900VD Svítidla 134 805,00
454 K 9001VD Montáž svítidel nástěnných ks 5,000 285,00 1 425,00
455 K 9003VD Montáž svítidel vestavných ks 27,000 332,50 8 977,50
456 K 9003VD Montáž svítidel vestavných ks 21,000 332,50 6 982,50
457 K 9005VD Montáž svítidel zářivkových stropních ks 70,000 380,00 26 600,00
458 K 9005VD Montáž svítidel zářivkových stropních ks 19,000 380,00 7 220,00
459 K 9005VD Montáž svítidel zářivkových stropních ks 83,000 380,00 31 540,00
460 K 9005VD Montáž svítidel zářivkových stropních ks 68,000 380,00 25 840,00
461 K 9006VD Montáž svítidel žárovkových ks 54,000 285,00 15 390,00
462 K 9007VD Montáž svítidel nouzových ks 38,000 285,00 10 830,00

D D1.E Ostatní materiál 1 866 203,17
463 M 34571518 Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901 kus 223,000 7,74 1 726,02
464 M 34571521 Krabice univerzální z PH  KU 68-1903 kus 70,000 48,51 3 395,70
465 M 34564010 Rozvodka krabicová 6455-11 4 mm2  380 V kus 80,000 79,43 6 354,40

466 M 22025014VD kabelový žlab 125x100 drátěný 
galvanicky/elektrolyticky pozinkováno vč. přísl. m 720,000 266,00 191 520,00

467 M 22025022VD kabelový žlab 200x100 drátěný 
galvanicky/elektrolyticky pozinkováno vč. přísl. m 410,000 289,75 118 797,50

468 M 345710962 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC pr. 20 m 1 500,000 7,59 11 385,00
469 M 345710964 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC pr. 32 m 130,000 13,11 1 704,30
470 M 345710965 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC pr. 40 m 90,000 19,23 1 730,70
471 M 345710966 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC pr. 50 m 30,000 25,90 777,00

472 M 341426081079 Vodič propoj.jednož. H07V-K 450/750V  6mm2 zž m 600,000 20,43 12 258,00

473 M 341426091088 Vodič propoj.jednož. H07V-K 450/750V  10mm2  zž m 200,000 33,78 6 756,00

474 M 341426111103 Vodič propoj.jednož. H07V-K 450/750V 25mm2 zž m 110,000 83,78 9 215,80

475 M 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 1 600,000 16,00 25 600,00

476 M 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 3 900,000 16,00 62 400,00

477 M 34111036 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 4 700,000 26,47 124 409,00

478 M 34111090 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 830,000 26,13 21 687,90

479 M 34111094 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 790,000 42,91 33 898,90

480 M 34111098 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 m 630,000 69,07 43 514,10

481 M 34111100 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 310,000 101,36 31 421,60

482 M 34111101 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 m 460,000 159,15 73 209,00

483 M 34111102 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2 m 110,000 254,65 28 011,50

484 M 341110800 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 25 mm2 m 100,000 347,04 34 704,00

485 M 34111622 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 50 mm2 m 150,000 410,43 61 564,50

486 M 34111649 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 95 + 50 m 150,000 1 086,32 162 948,00

487 M 341118631 Kabel s Cu jádr. 1kV 1-CXKH-V 3 x 1,5 mm2 m 50,000 29,05 1 452,50
488 M 34535400 Strojek spínače 1pólového řaz.1 kus 26,000 84,84 2 205,84
489 M 34536490 Kryt spínače kus 26,000 32,58 847,08
490 M 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky kus 26,000 20,51 533,26
491 M 34535443 Strojek spínače seriového  řaz.5 kus 8,000 114,83 918,64
492 M 34536492 Kryt spínače kus 8,000 40,48 323,84
493 M 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky kus 8,000 20,51 164,08
494 M 34535444 Strojek spínače střídavého řaz.6 kus 35,000 90,30 3 160,50
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495 M 34536490 Kryt spínače kus 35,000 32,58 1 140,30
496 M 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky kus 35,000 20,51 717,85
497 M 34535446 Strojek spínače křížového řaz.7 kus 8,000 130,85 1 046,80
498 M 34536490 Kryt spínače kus 8,000 32,58 260,64
499 M 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky kus 8,000 20,51 164,08
500 M 34563101 Svorkovnice pětipólová s krytem kus 3,000 98,82 296,46
501 M 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky kus 3,000 20,51 61,53
502 M 12534535552VD spínač č.1 IP54 ks 22,000 97,78 2 151,16
503 M 12534535553VD spínač č.5 IP54 ks 1,000 120,76 120,76
504 M 12534535554VD spínač č.6 IP54 ks 53,000 96,16 5 096,48
505 M 12534535555VD spínač č.7 IP54 ks 14,000 119,17 1 668,38
506 M 1259131405VD Spínač trojfázový 16A IP65 ks 36,000 588,53 21 187,08
507 M 1259131406VD Spínač trojfázový 25A IP65 ks 15,000 658,88 9 883,20

P
 Poznámka k položce:

 

508 M 1259131407VD Spínač trojfázový 32A IP65 ks 3,000 883,42 2 650,26
509 M 1253131408VD Spínač trojfázový 63A IP65 ks 2,000 1 204,57 2 409,14
510 M 1259131409VD Spínač trojfázový 125A IP65 ks 2,000 2 273,71 4 547,42
511 M 1259131410VD Odpínač v krytu, 1000 V, 250 A, IP65 ks 1,000 20 327,19 20 327,19
512 M 34531510 Pohybové čidlo IR 180°, krytí IP20 stropní kus 8,000 221,02 1 768,16
513 M 34551615 Zásuvka jednofázová kus 111,000 104,96 11 650,56
514 M 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky kus 111,000 20,51 2 276,61
515 M 12534535556VD zásuvka jednofázová IP54 ks 80,000 98,48 7 878,40
516 M 44985121 Hlásič tlačítkový nástěnný kus 1,000 618,45 618,45
517 M 95201450VD svítidlo 1x60W IP44 ks 54,000 318,25 17 185,50

P
 Poznámka k položce:

 

518 M 95200015VD žárovka LED 10W ks 54,000 62,66 3 383,64

519 M 95211102VD svítidlo nouzové 8W SA, 1 hod, IP42 LED s 
piktogramem ks 38,000 1 349,00 51 262,00

520 M 95272439VD svítidlo průmyslové s modulem LED 4600 lm, 
spektrum 840 IP66 pro nízké teploty (do -40°C) ks 70,000 3 452,30 241 661,00

521 M 95272440VD svítidlo průmyslové s modulem LED 5500 lm, 
spektrum 840 IP66 pro nízké teploty (do -40°C) ks 19,000 3 452,30 65 593,70

522 M 95272441VD svítidlo průmyslové s modulem LED 4400 lm, 
spektrum 840 IP66 ks 83,000 1 373,70 114 017,10

523 M 95272442VD svítidlo průmyslové s modulem LED 5500 lm, 
spektrum 840 IP66 ks 68,000 1 890,50 128 554,00

524 M 95295422220VD svítidlo LED nástěnné IP44 12W ka 5,000 1 216,00 6 080,00

525 M 95272443VD svítidlo ploché s integrovaným předřadníkem, 
12W/6500K WT IP20 ks 27,000 358,58 9 681,66

P

 Poznámka k položce:
 Příkon 12 W

 Světelný tok 1020 lm
 Teplota chromatičnosti 6500 K

 Napětí 230 V
 Životnost 30000 h

 Úhel vyzařování 120 °
 Účinnost 90 lm/W

 Typ Downlight
 Stupeň krytí IP 20

Ochranná třída II

526 M 95272415VD svítidlo 1050 mA LED vestavný panel 58W ks 21,000 2 489,00 52 269,00

D 100VD ost. náklady 24 700,00
527 K 100200VD Revize elektrického zařízení hod 40,000 617,50 24 700,00

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 40 365,50
528 K 973032616R00 Vysekání kapes cih. duté špalík, krabice 10x10x5cm kus 293,000 28,50 8 350,50

529 K 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 380,000 61,75 23 465,00
530 K 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 120,000 71,25 8 550,00

D M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 71 288,00
531 K 12550029VD dvojzásuvka datová 2xRJ45 ks 28,000 190,00 5 320,00
532 K 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 1 800,000 19,95 35 910,00
533 K 222290003R00 Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku kus 28,000 190,00 5 320,00
534 K 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky kus 28,000 28,50 798,00

535 K 371201303 Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e, třída reakce na oheň 
Dca m 1 800,000 13,30 23 940,00

D 23-M Montáže potrubí 10 180,00
536 K 230 20-0004.R00 Montáž plynovod. přípojek svářením, DN 1 1/4'' /32 

vč.dodání trubky s opláštěním PE m 2,000 1 200,00 2 400,00

537 K 841 21-0010.RAA Plynovodní přípojka ocelová DN 50 hloubka 0,8 m m 2,000 1 890,00 3 780,00

538 K 841 99-0150.RAB Příplatek za trasu v komunikaci z kostky velké šířka 
rýhy 80 cm m 2,000 2 000,00 4 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krajská č.p. 64 Datum: 28.03.2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 540 663,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 41 540 663,17 21,00% 8 723 539,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 264 202,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Krajská č.p.64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

3 - Regenerace budovy B - finální úpravy povrchů a fasáda

I S T A R spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Krajská č.p. 64 Datum: 28.03.2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: I S T A R spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 540 663,17

HSV - Práce a dodávky HSV 11 681 663,87
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 960 200,00

    4 - Vodorovné konstrukce 5 457,38

    5 - Komunikace pozemní 284 547,96

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 000 809,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 112 808,70

    997 - Přesun sutě 166 337,08

    998 - Přesun hmot 151 502,90

PSV - Práce a dodávky PSV 29 858 999,30
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 340 342,76

    713 - Izolace tepelné 412 336,04

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 504 381,98

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 208 632,30

    734 - Ústřední vytápění - armatury 46 818,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 388 425,60

    735.1 - Ostatní ÚT 451 836,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 8 984 317,58

    764 - Konstrukce klempířské 632 216,43

    766 - Konstrukce truhlářské 1 114 120,69

    767 - Konstrukce zámečnické 6 005 082,99

    771 - Podlahy z dlaždic 1 370 495,16

    775 - Podlahy skládané 289 929,03

    777 - Podlahy lité 3 695 333,87

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 564 096,07

    783 - Dokončovací práce - nátěry 602 217,63

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 248 417,17

3 - Regenerace budovy B - finální úpravy povrchů a fasáda

Litoměřice, Krajská č.p.64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Krajská č.p. 64 Datum: 28.03.2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: I S T A R spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 540 663,17

D HSV Práce a dodávky HSV 11 681 663,87

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 960 200,00
1 K 389M1 D+M vnitřních výtahů včetně výtahových dveří kpl 2,000 1 026 000,00 2 052 000,00

2 K 389M2 D+M výtahu do šachty venkovního schodiště včetně 
výtahových dveří kpl 1,000 908 200,00 908 200,00 CS ÚRS 2021 02

D 4 Vodorovné konstrukce 5 457,38

3 K 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm m2 22,275 245,00 5 457,38 CS ÚRS 2021 02

D 5 Komunikace pozemní 284 547,96
4 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 131,457 177,00 23 267,89 CS ÚRS 2021 02

VV 2,100*21,640 45,444
VV 3,000*4,400 13,200
VV (6,200*7,740)-(1,500*2,600) 44,088
VV 0,860*7,500 6,450
VV 22,275 22,275
VV Součet 131,457

5 K 564932111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
100 mm m2 109,182 186,00 20 307,85 CS ÚRS 2021 02

6 K 565175111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m m2 109,182 617,00 67 365,29 CS ÚRS 2021 02

7 K 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 
mm m2 109,182 610,00 66 601,02 CS ÚRS 2021 02

VV 2,100*21,640 45,444
VV 3,000*4,400 13,200
VV (6,200*7,740)-(1,500*2,600) 44,088
VV 0,860*7,500 6,450
VV Součet 109,182

8 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 110,274 716,00 78 956,18 CS ÚRS 2021 02
VV 109,182*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 110,274

9 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací 
pro pěší lože z kameniva m2 22,275 687,00 15 302,93 CS ÚRS 2021 02

10 M 58381004.vl kostka dlažební mozaika čedič tř 1 m2 11,588 1 100,00 12 746,80

P  Poznámka k položce:
Zpětné použití mozaiky z 50% plochy chodníku

VV Doplnění mozaiky
VV 22,721/2 11,361
VV Součet 11,361
VV 11,361*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,588

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 000 809,85
11 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 533,717 104,00 55 506,57 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV Sekce 1
VV 2,200*6*12,790 168,828
VV 2,900*12,790/2 18,546
VV Mezisoučet 187,374
VV Sekce 2
VV 1,800*9*6,350 102,870
VV 1,650*6,350/2 5,239
VV Mezisoučet 108,109
VV Sekce 3
VV ((10,950+12,800)/2)*(1,550*7) 128,844
VV ((12,800+13,025)/2)*(1,550*2) 40,029
VV -(5,000*1,550*3) -23,250
VV Mezisoučet 145,623
VV 4. NP
VV Sekce 2
VV 1,850*6*6,550 72,705
VV ((1,850+0,500)/2)*6,550 7,696
VV 1,850*3*2,200 12,210
VV Mezisoučet 92,611
VV Součet 533,717

12 K 611311123 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních kleneb 
nebo skořepin nanášená ručně m2 533,717 366,00 195 340,42 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV Sekce 1
VV 2,200*6*12,790 168,828
VV 2,900*12,790/2 18,546
VV Mezisoučet 187,374

Litoměřice, Krajská č.p.64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

3 - Regenerace budovy B - finální úpravy povrchů a fasáda
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VV Sekce 2
VV 1,800*9*6,350 102,870
VV 1,650*6,350/2 5,239
VV Mezisoučet 108,109
VV Sekce 3
VV ((10,950+12,800)/2)*(1,550*7) 128,844
VV ((12,800+13,025)/2)*(1,550*2) 40,029
VV -(5,000*1,550*3) -23,250
VV Mezisoučet 145,623
VV 4. NP
VV Sekce 2
VV 1,850*6*6,550 72,705
VV ((1,850+0,500)/2)*6,550 7,696
VV 1,850*3*2,200 12,210
VV Mezisoučet 92,611
VV Součet 533,717

13 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 4 614,705 88,60 408 862,86 CS ÚRS 2021 02
VV 1. PP
VV Místnost 0.01 a 0.02
VV (11,905+12,440+14,450+12,700)*3,350 172,508
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,800+2,200)*1,150 7,130
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,800*2,200) -3,960
VV Místnost 0.03 a 0.04
VV (14,870+5,850+16,140+5,990)*3,350 143,548
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,000+2,100)*0,835 4,342
VV (1,970+1,500+1,970)*0,985 5,358
VV (2,200+1,700+2,200)*0,985 6,009
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,800*2,200) -3,960
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,500*1,970) -2,955
VV -(1,700*2,200) -3,740
VV Místnosti 0.05 - 0.10, 0.13

VV (1,640+0,900+1,900+0,950+1,980+1,100+2,100+1,150+2,150
+0,900+2,290+0,950)*3,350 60,334

VV (3,000+2,300+3,000+2,300)*3,350 35,510

VV (3,200+2,200+9,770+7,865+3,755+6,150+2,400+3,200+1,700)
*3,350 134,804

VV (4,860+9,770+4,860+9,770)*3,350 98,021
VV "ostění a nadpraží"
VV (1,970+1,200+1,970)*0,300 1,542
VV (2,200+1,500+2,200)*0,200*2 2,360
VV (2,200+1,500+2,200)*0,800*2 9,440
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*6) -8,274
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,500*2,200*4) -13,200
VV -(1,200*1,970*2) -4,728
VV Místnosti 0.11 a 0.12
VV (10,910+4,190+10,920+3,750)*3,350 99,730
VV (2,000+3,730+2,155+3,665)*3,350 38,693
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970*2) -3,546
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV Mezisoučet 764,820
VV 1. NP
VV Místnost 1.17
VV (12,270+12,790+14,950+13,215)*3,500 186,288
VV "ostění a nadpraží - bez oken v 1. a 2. NP"
VV (2,200+1,400+2,200)*0,650*2 7,540
VV (2,200+1,600+2,200)*0,150*2 1,800
VV "odpočet otvorů - bez oken v 1. a 2. NP"
VV -(1,400*2,200*2) -6,160
VV Místnosti 1.15 a 1.16
VV (15,075+6,350+16,750+6,485)*3,500 156,310
VV "ostění a nadpraží - bez oken v 1. a 2. NP"
VV (2,400+2,000+2,400)*0,550*2 7,480
VV (2,200+1,500+2,200)*0,300*2 3,540
VV (2,200+1,400+2,200)*0,850 4,930
VV "odpočet otvorů - bez oken v 1. a 2. NP"
VV -(1,400*2,200*2) -6,160
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV Místnosti 1.02 - 1.09

VV (1,640+0,900+1,900+0,950+1,980+1,100+2,300+1,150+2,350
+0,900+2,290+0,950)*3,500 64,435

VV (3,000+2,300+3,000+2,300)*3,500 37,100

VV (3,200+7,500+7,670+13,025+3,735+6,120+2,450+3,200+1,65
0)*3,500 169,925

VV "ostění a nadpraží - bez oken v 1. a 2. NP"
VV (2,200+1,500+2,200)*2 11,800
VV (2,200+1,500+2,200)*0,800 4,720
VV (2,200+1,500+2,200)*0,800 4,720
VV "odpočet otvorů - bez oken v 1. a 2. NP"
VV -(0,700*1,970*6) -8,274
VV -(0,900*1,970*2) -3,546
VV -(1,500*2,200*4) -13,200
VV Místnosti 1.10 a 1.11
VV (11,410+4,125+11,570+3,665)*3,500 107,695
VV (1,500+4,190+1,530+4,130)*3,500 39,725
VV "ostění a nadpraží - bez oken v 1. a 2. NP"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,850 5,015
VV "odpočet otvorů - bez oken v 1. a 2. NP"
VV -(1,500*2,200*5) -16,500
VV Místnosti 1.12 - 1.14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (5,160+2,480+5,160+2,480)*3,500 53,480
VV (3,300+2,980+3,300+2,980)*3,350 42,076
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,000+2,100)*0,450 2,340
VV (2,200+2,700+2,200)*0,200 1,420
VV (2,200+1,400+2,200)*0,200 1,160
VV (2,100+1,650+2,100)*0,500 2,925
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(0,880*1,970) -1,734
VV -(1,500*2,200) -3,300
VV Mezisoučet 849,177
VV 2. NP
VV Místnosti 2.16 - 2.18
VV (12,240+12,790+14,910+13,065)*3,950 209,370
VV "ostění a nadpraží - bez oken v 1. a 2. NP"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,800 4,720
VV "odpočet otvorů - bez oken v 1. a 2. NP"
VV -(1,500*2,200) -3,300
VV Místnosti 2.15, 2.19 a 2.20
VV (15,080+6,350+16,605+6,500)*3,950 175,913
VV "ostění a nadpraží - bez oken v 1. a 2. NP"
VV (2,200+2,200+2,200)*0,850 5,610
VV (2,400+2,000+2,400)*0,550*2 7,480
VV (2,200+1,500+2,200)*0,300*2 3,540
VV (2,200+1,500+2,200)*0,850 5,015
VV "odpočet otvorů - bez oken v 1. a 2. NP"
VV -(1,500+2,200*3) -8,100
VV -(2,200*1,970) -4,334
VV Místnosti 2.05 - 2.11, 2.13 a 2.21

VV (1,645+0,900+1,800+0,950+1,850+1,100+2,300+2,350+2,250
+1,210+1,250+1,150+1,200+1,600+1,350)*3,950 90,475

VV (3,200+5,200+3,200+2,300+12,970+13,025+3,735+4,500+1,5
00+0,400+1,300+4,450+1,700)*3,950 227,046

VV "ostění a nadpraží - bez oken v 1. a 2. NP"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,200*2 2,360
VV (2,200+1,500+2,200)*0,800*2 9,440
VV "odpočet otvorů - bez oken v 1. a 2. NP"
VV -(0,700*1,970*8) -11,032
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,500*2,200*4) -13,200
VV -(2,200*1,970) -4,334
VV Místnost 2.12 a 2.14
VV (10,735+4,190+10,745+3,760)*3,950 116,249
VV (2,175+3,760+2,330+3,665)*3,950 47,124
VV "ostění a nadpraží - bez oken v 1. a 2. NP"
VV (2,100+1,000+2,100)*0,700 3,640
VV "odpočet otvorů - bez oken v 1. a 2. NP"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV Místnosti 2.02 - 2.04
VV (2,480+4,120+2,480+4,120)*3,000 39,600
VV (2,480+1,200+2,480+1,200)*3,000 22,080
VV (3,300+6,400+3,300+6,400)*3,000 58,200
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,000+2,100)*0,350 1,820
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970*5) -8,865
VV Mezisoučet 966,371
VV 1. a 2. NP 
VV "ostění a nadpraží oken a vrat"
VV Místnost 1.17, 2.16 - 2.18

VV (((4,950+1,900+4,950)*0,300)+((4,800+1,650+4,800)*0,400))*
2 16,080

VV (((4,950+2,300+4,950)*0,300)+((4,800+1,900+4,800)*0,400))*
7 57,820

VV (((4,950+2,315+4,950)*0,300)+((4,800+1,915+4,800)*0,400))*
5 41,353

VV (((4,950+1,880+4,950)*0,300)+((4,800+1,630+4,800)*0,400))*
2 16,052

VV (((4,950+2,210+4,950)*0,300)+((4,800+1,840+4,800)*0,400))*
2 16,418

VV Mezisoučet 147,723
VV "odpočet otvorů - okna a vrata"
VV -(1,500*4,900*2) -14,700
VV -(1,490*4,900*2) -14,602
VV -(1,800*4,900*7) -61,740
VV -(1,810*4,900*3) -26,607
VV -(1,810*2,240*2) -8,109
VV -(1,810*2,200*2) -7,964
VV -(1,710*4,900*2) -16,758
VV Mezisoučet -150,480
VV 3. NP
VV Místnost 3.12 - 3.14
VV (12,600+13,670+15,315+13,270+0,600)*3,050 169,138
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,650 3,835

VV (((1,750+1,150+1,750+1,000)*0,150)+((1,430+0,780+1,430+0,
700)*0,400))*12 31,002

VV (((4,360+2,310+4,360)*0,100)+((4,060+1,810+4,060)*0,450))*
2 11,143

VV "odpočet otvorů"
VV -(1,500*2,200) -3,300
VV -(0,700*1,465*12) -12,306
VV -(1,810*4,060*2) -14,697
VV Místnost 3.09 - 3.11
VV (15,450+6,550+16,750+6,690)*3,050 138,592
VV "ostění a nadpraží"
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VV (((2,400+2,100+2,400)*0,510)+((2,200+1,500+2,200)*0,300))*
2 10,578

VV (2,200+1,500+2,200)*0,700 4,130

VV (((4,700+2,100+4,700)*0,150)+((4,535+1,650+4,535)*0,400))*
2 12,026

VV (1,850+2,100+1,850)*0,100*2 1,160
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,500*2,200*4) -13,200
VV -(1,500*4,625*2) -13,875
VV Místnosti 3.02 - 3.08

VV (1,800+1,010+1,900+1,050+1,950+1,100+2,250+1,150+2,300
+0,900+2,450)*3,050 54,473

VV (3,110+2,500+3,110+2,500)*3,050 34,221

VV (3,310+7,700+14,905+13,625+6,350+6,100+2,600+3,310+1,7
25)*3,050 181,856

VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,000+2,100)*0,550 2,860
VV ((2,200+2,200+2,200)*0,100)+((2,100+2,050+2,100)*0,450) 3,473
VV (2,200+1,500+2,200)*0,200*2 2,360

VV (((1,750+1,150+1,750+1,000)*0,150)+((1,430+0,780+1,430+0,
700)*0,400))*14 36,169

VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,465*14) -14,357
VV -(0,700*1,970*6) -8,274
VV -(0,900*1,970*3) -5,319
VV -(1,500*2,200*3) -9,900
VV Mezisoučet 600,015
VV 4. NP
VV Místnosti 4.19, 4.20, 5.05, 5.06

VV (2,200*1,500)+(2,200+1,400/2)+(2,200*2,900)+(2,660*1,500)+
(2,660*1,400/2)+(2,350*1,500) 21,957

VV (10,575+13,140+0,350+0,150+0,150+0,300+15,620+11,075+0
,300+0,300+0,300+0,300+2,700+2,300)*1,500 86,340

VV ((2,750+0,900)/2)*5,350 9,764
VV 2,750*5,225/2 7,184
VV (2,750*7,810/2)*2 21,478
VV (5,100+2,000+5,100)*1,800 21,960
VV (5,350+2,500+5,350)*1,800 23,760
VV (2,000*0,600/2)*2 1,200
VV (2,500*0,600/2)*2 1,500
VV (4,910+3,500+4,910)*1,600 21,312
VV (4,660+3,000+4,660)*1,600 19,712
VV (3,500*0,800/2)*2 2,800
VV (3,000*0,800/2)*2 2,400
VV "ostění a nadpraží"
VV (0,430+0,750+0,430+0,700)*0,400*10 9,240
VV (3,175+0,750+3,175+0,700)*0,400*2 6,240
VV (2,200+1,200+2,200)*0,550 3,080
VV (1,700+1,000+1,700)*0,150 0,660
VV (1,550+1,000+1,550)*0,150 0,615
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*0,465*10) -3,255
VV -(0,700*3,235*2) -4,529
VV -(0,900*1,970*3) -5,319
VV -(0,800*1,600*2) -2,560
VV -(0,800*1,450) -1,160
VV Místnost 4.14 - 4.18, 4.23
VV (4,530+6,550+5,830+6,660)*2,800 65,996

VV (4,250+7,670+6,550+1,715+2,200+0,600+0,100+6,555)*2,800 82,992

VV (2,555+2,200+1,155+1,150+1,400)*2,800 23,688
VV (1,300+1,055+1,300+1,055)*2,800 13,188
VV (1,400+2,200+1,400+2,200)*2,800 20,160

VV (1,000+1,700+1,000+1,700+1,100+1,700+1,100+1,700)*2,800 30,800

VV (3,000+6,550+3,000+6,550)*2,880 55,008
VV "ostění a nadpraží"

VV (((2,000+2,310+2,000)*0,100)+((1,850+2,150+1,850)*0,400))*
2 5,942

VV (2,200+1,400+2,200)*0,700 4,060
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,910*1,940*2) -7,411
VV -(1,400*2,200) -3,080
VV -(0,900*1,970*5) -8,865
VV -(0,700*1,970*8) -11,032
VV Místnost 4.02 - 4.13, 4.21, 4.22

VV ((1,200+1,500+1,515+1,550)*1,600)+((1,200*1,750/2)+(1,500*
1,750)+(1,515*1,750/2)) 14,225

VV (2,100+1,500+2,100+1,500+1,000+1,500+1,000+1,500+1,500
+4,050+1,500+4,050)*3,350 78,055

VV (1,650+5,580+1,300++1,300+3,450)*3,350 44,488
VV (2,525+8,960+4,525)*3,350 53,634
VV (18,220+8,390+7,810)*1,600 55,072
VV (7,000+13,700+6,950+1,210+14,910)*3,350 146,630

VV (2,500+3,650+2,500+3,650+3,650+1,500+3,650+1,500+3,650
+2,500+3,650+2,500)*3,350 116,915

VV (2,500+2,100+2,500+1,000+1,000+0,100+1,000+1,000)*3,350
*2 75,040

VV (1,500+1,000+1,500+1,000)*3,350*2 33,500

VV
(3,890+3,100+3,890+3,100+2,760+4,400+2,760+4,400+2,800
+3,350+2,800+3,350+3,300+4,100+3,890+1,150+0,590)*3,35
0

179,661

VV "ostění a nadpraží"
VV (0,730+1,150+0,730+0,700)*0,150*13 6,455
VV (0,430+0,750+0,430+0,700)*0,350*13 10,511
VV (1,970+1,000+1,970)*0,150*2 1,482
VV "odpočet otvorů"
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VV -(0,700*0,465*13) -4,232
VV -(0,700*1,970*12) -16,548
VV -(0,800*1,970*4) -6,304
VV -(0,900*1,970*20) -35,460
VV -(1,000*1,970*4) -7,880
VV Mezisoučet 1 261,069
VV 5. NP
VV Místnost 5.01 - 5.04
VV (15,450+6,550+16,570+6,660)*3,000 135,690
VV 6,550*2,300/2 7,533
VV 6,660*2,300/2 7,659
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,050+2,300+2,050+2,100)*0,150*2 2,550
VV (1,850+0,875+0,850+0,800)*0,400*2 3,500
VV (0,300+0,400+0,400)*1,850*2 4,070
VV (1,725+2,000+1,725+1,800)*0,150*2 2,175
VV (1,425+0,600+1,425+0,600)*0,350*2 2,835
VV (0,350+0,300+0,350)*1,425*2 2,850
VV 3,1415*0,800*0,650*2 3,267
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,940*4) -6,208
VV -(0,600*1,425*4) -3,420
VV Pravá sekce
VV 8,010*1,800/2 7,209
VV 7,000*1,800/2 6,300
VV Mezisoučet 176,010
VV Součet 4 614,705

14 K 612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 4 139,518 308,00 1 274 971,54 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Místnost 0.01 a 0.02
VV (11,905+12,440+14,450+12,700)*3,350 172,508
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,800*2,200) -3,960
VV Místnost 0.03 a 0.04
VV (14,870+5,850+16,140+5,990)*3,350 143,548
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,800*2,200) -3,960
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,500*1,970) -2,955
VV -(1,700*2,200) -3,740
VV Místnosti 0.05 - 0.10, 0.13

VV (1,640+0,900+1,900+0,950+1,980+1,100+2,100+1,150+2,150
+0,900+2,290+0,950)*3,350 60,334

VV (3,000+2,300+3,000+2,300)*3,350 35,510

VV (3,200+2,200+9,770+7,865+3,755+6,150+2,400+3,200+1,700)
*3,350 134,804

VV (4,860+9,770+4,860+9,770)*3,350 98,021
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*6) -8,274
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,500*2,200*4) -13,200
VV -(1,200*1,970*2) -4,728
VV Místnosti 0.11 a 0.12
VV (10,910+4,190+10,920+3,750)*3,350 99,730
VV (2,000+3,730+2,155+3,665)*3,350 38,693
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970*2) -3,546
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV Mezisoučet 728,639
VV 1. NP
VV Místnost 1.17
VV (12,270+12,790+14,950+13,215)*3,500 186,288
VV "odpočet otvorů - bez oken v 1. a 2. NP"
VV -(1,400*2,200*2) -6,160
VV Místnosti 1.15 a 1.16
VV (15,075+6,350+16,750+6,485)*3,500 156,310
VV "odpočet otvorů - bez oken v 1. a 2. NP"
VV -(1,400*2,200*2) -6,160
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV Místnosti 1.02 - 1.09

VV (1,640+0,900+1,900+0,950+1,980+1,100+2,300+1,150+2,350
+0,900+2,290+0,950)*3,500 64,435

VV (3,000+2,300+3,000+2,300)*3,500 37,100

VV (3,200+7,500+7,670+13,025+3,735+6,120+2,450+3,200+1,65
0)*3,500 169,925

VV "odpočet otvorů - bez oken v 1. a 2. NP"
VV -(0,700*1,970*6) -8,274
VV -(0,900*1,970*2) -3,546
VV -(1,500*2,200*4) -13,200
VV Místnosti 1.10 a 1.11
VV (11,410+4,125+11,570+3,665)*3,500 107,695
VV (1,500+4,190+1,530+4,130)*3,500 39,725
VV "odpočet otvorů - bez oken v 1. a 2. NP"
VV -(1,500*2,200*5) -16,500
VV Místnosti 1.12 - 1.14
VV (5,160+2,480+5,160+2,480)*3,500 53,480
VV (3,300+2,980+3,300+2,980)*3,350 42,076
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(0,880*1,970) -1,734
VV -(1,500*2,200) -3,300
VV Mezisoučet 789,787
VV 2. NP
VV Místnosti 2.16 - 2.18
VV (12,240+12,790+14,910+13,065)*3,950 209,370
VV "odpočet otvorů - bez oken v 1. a 2. NP"
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VV -(1,500*2,200) -3,300
VV Místnosti 2.15, 2.19 a 2.20
VV (15,080+6,350+16,605+6,500)*3,950 175,913
VV "odpočet otvorů - bez oken v 1. a 2. NP"
VV -(1,500+2,200*3) -8,100
VV -(2,200*1,970) -4,334
VV Místnosti 2.05 - 2.11, 2.13 a 2.21

VV (1,645+0,900+1,800+0,950+1,850+1,100+2,300+2,350+2,250
+1,210+1,250+1,150+1,200+1,600+1,350)*3,950 90,475

VV (3,200+5,200+3,200+2,300+12,970+13,025+3,735+4,500+1,5
00+0,400+1,300+4,450+1,700)*3,950 227,046

VV "odpočet otvorů - bez oken v 1. a 2. NP"
VV -(0,700*1,970*8) -11,032
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,500*2,200*4) -13,200
VV -(2,200*1,970) -4,334
VV Místnost 2.12 a 2.14
VV (10,735+4,190+10,745+3,760)*3,950 116,249
VV (2,175+3,760+2,330+3,665)*3,950 47,124
VV "odpočet otvorů - bez oken v 1. a 2. NP"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV Místnosti 2.02 - 2.04
VV (2,480+4,120+2,480+4,120)*3,000 39,600
VV (2,480+1,200+2,480+1,200)*3,000 22,080
VV (3,300+6,400+3,300+6,400)*3,000 58,200
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970*5) -8,865
VV Mezisoučet 922,746
VV 1. a 2. NP 
VV "odpočet otvorů - okna a vrata"
VV -(1,500*4,900*2) -14,700
VV -(1,490*4,900*2) -14,602
VV -(1,800*4,900*7) -61,740
VV -(1,810*4,900*3) -26,607
VV -(1,810*2,240*2) -8,109
VV -(1,810*2,200*2) -7,964
VV -(1,710*4,900*2) -16,758
VV Mezisoučet -150,480
VV 3. NP
VV Místnost 3.12 - 3.14
VV (12,600+13,670+15,315+13,270+0,600)*3,050 169,138
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,500*2,200) -3,300
VV -(0,700*1,465*12) -12,306
VV -(1,810*4,060*2) -14,697
VV Místnost 3.09 - 3.11
VV (15,450+6,550+16,750+6,690)*3,050 138,592
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,500*2,200*4) -13,200
VV -(1,500*4,625*2) -13,875
VV Místnosti 3.02 - 3.08

VV (1,800+1,010+1,900+1,050+1,950+1,100+2,250+1,150+2,300
+0,900+2,450)*3,050 54,473

VV (3,110+2,500+3,110+2,500)*3,050 34,221

VV (3,310+7,700+14,905+13,625+6,350+6,100+2,600+3,310+1,7
25)*3,050 181,856

VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,465*14) -14,357
VV -(0,700*1,970*6) -8,274
VV -(0,900*1,970*3) -5,319
VV -(1,500*2,200*3) -9,900
VV Mezisoučet 481,279
VV 4. NP
VV Místnosti 4.19, 4.20, 5.05, 5.06

VV (2,200*1,500)+(2,200+1,400/2)+(2,200*2,900)+(2,660*1,500)+
(2,660*1,400/2)+(2,350*1,500) 21,957

VV (10,575+13,140+0,350+0,150+0,150+0,300+15,620+11,075+0
,300+0,300+0,300+0,300+2,700+2,300)*1,500 86,340

VV ((2,750+0,900)/2)*5,350 9,764
VV 2,750*5,225/2 7,184
VV (2,750*7,810/2)*2 21,478
VV (5,100+2,000+5,100)*1,800 21,960
VV (5,350+2,500+5,350)*1,800 23,760
VV (2,000*0,600/2)*2 1,200
VV (2,500*0,600/2)*2 1,500
VV (4,910+3,500+4,910)*1,600 21,312
VV (4,660+3,000+4,660)*1,600 19,712
VV (3,500*0,800/2)*2 2,800
VV (3,000*0,800/2)*2 2,400
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*0,465*10) -3,255
VV -(0,700*3,235*2) -4,529
VV -(0,900*1,970*3) -5,319
VV -(0,800*1,600*2) -2,560
VV -(0,800*1,450) -1,160
VV Místnost 4.14 - 4.18, 4.23
VV (4,530+6,550+5,830+6,660)*2,800 65,996

VV (4,250+7,670+6,550+1,715+2,200+0,600+0,100+6,555)*2,800 82,992

VV (2,555+2,200+1,155+1,150+1,400)*2,800 23,688
VV (1,300+1,055+1,300+1,055)*2,800 13,188
VV (1,400+2,200+1,400+2,200)*2,800 20,160

VV (1,000+1,700+1,000+1,700+1,100+1,700+1,100+1,700)*2,800 30,800

VV (3,000+6,550+3,000+6,550)*2,880 55,008
VV "odpočet otvorů"
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VV -(1,910*1,940*2) -7,411
VV -(1,400*2,200) -3,080
VV -(0,900*1,970*5) -8,865
VV -(0,700*1,970*8) -11,032
VV Místnost 4.02 - 4.13, 4.21, 4.22

VV ((1,200+1,500+1,515+1,550)*1,600)+((1,200*1,750/2)+(1,500*
1,750)+(1,515*1,750/2)) 14,225

VV (2,100+1,500+2,100+1,500+1,000+1,500+1,000+1,500+1,500
+4,050+1,500+4,050)*3,350 78,055

VV (1,650+5,580+1,300++1,300+3,450)*3,350 44,488
VV (2,525+8,960+4,525)*3,350 53,634
VV (18,220+8,390+7,810)*1,600 55,072
VV (7,000+13,700+6,950+1,210+14,910)*3,350 146,630

VV (2,500+3,650+2,500+3,650+3,650+1,500+3,650+1,500+3,650
+2,500+3,650+2,500)*3,350 116,915

VV (2,500+2,100+2,500+1,000+1,000+0,100+1,000+1,000)*3,350
*2 75,040

VV (1,500+1,000+1,500+1,000)*3,350*2 33,500

VV
(3,890+3,100+3,890+3,100+2,760+4,400+2,760+4,400+2,800
+3,350+2,800+3,350+3,300+4,100+3,890+1,150+0,590)*3,35
0

179,661

VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*0,465*13) -4,232
VV -(0,700*1,970*12) -16,548
VV -(0,800*1,970*4) -6,304
VV -(0,900*1,970*20) -35,460
VV -(1,000*1,970*4) -7,880
VV Mezisoučet 1 212,784
VV 5. NP
VV Místnost 5.01 - 5.04
VV (15,450+6,550+16,570+6,660)*3,000 135,690
VV 6,550*2,300/2 7,533
VV 6,660*2,300/2 7,659
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,940*4) -6,208
VV -(0,600*1,425*4) -3,420
VV Pravá sekce
VV 8,010*1,800/2 7,209
VV 7,000*1,800/2 6,300
VV Mezisoučet 154,763
VV Součet 4 139,518

15 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně m2 8 279,036 93,70 775 745,67 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Předpoklad 2x5 mm pro vyrovnání nerovností stěn

VV 4139,518*2 8 279,036
VV Součet 8 279,036

16 K 612315301 Vápenná hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 475,187 857,00 407 235,26 CS ÚRS 2021 02
VV 1. PP
VV Místnost 0.01 a 0.02
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,800+2,200)*1,150 7,130
VV Místnost 0.03 a 0.04
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,000+2,100)*0,835 4,342
VV (1,970+1,500+1,970)*0,985 5,358
VV (2,200+1,700+2,200)*0,985 6,009
VV Místnosti 0.05 - 0.10, 0.13
VV "ostění a nadpraží"
VV (1,970+1,200+1,970)*0,300 1,542
VV (2,200+1,500+2,200)*0,200*2 2,360
VV (2,200+1,500+2,200)*0,800*2 9,440
VV Mezisoučet 36,181
VV 1. NP
VV Místnost 1.17
VV "ostění a nadpraží - bez oken v 1. a 2. NP"
VV (2,200+1,400+2,200)*0,650*2 7,540
VV (2,200+1,600+2,200)*0,150*2 1,800
VV Místnosti 1.15 a 1.16
VV "ostění a nadpraží - bez oken v 1. a 2. NP"
VV (2,400+2,000+2,400)*0,550*2 7,480
VV (2,200+1,500+2,200)*0,300*2 3,540
VV (2,200+1,400+2,200)*0,850 4,930
VV Místnosti 1.02 - 1.09
VV "ostění a nadpraží - bez oken v 1. a 2. NP"
VV (2,200+1,500+2,200)*2 11,800
VV (2,200+1,500+2,200)*0,800 4,720
VV (2,200+1,500+2,200)*0,800 4,720
VV Místnosti 1.10 a 1.11
VV "ostění a nadpraží - bez oken v 1. a 2. NP"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,850 5,015
VV Místnosti 1.12 - 1.14
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,000+2,100)*0,450 2,340
VV (2,200+2,700+2,200)*0,200 1,420
VV (2,200+1,400+2,200)*0,200 1,160
VV (2,100+1,650+2,100)*0,500 2,925
VV Mezisoučet 59,390
VV 2. NP
VV Místnosti 2.16 - 2.18
VV "ostění a nadpraží - bez oken v 1. a 2. NP"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,800 4,720
VV Místnosti 2.15, 2.19 a 2.20
VV "ostění a nadpraží - bez oken v 1. a 2. NP"
VV (2,200+2,200+2,200)*0,850 5,610
VV (2,400+2,000+2,400)*0,550*2 7,480
VV (2,200+1,500+2,200)*0,300*2 3,540

Strana 81 z 138



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,200+1,500+2,200)*0,850 5,015
VV Místnosti 2.05 - 2.11, 2.13 a 2.21
VV "ostění a nadpraží - bez oken v 1. a 2. NP"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,200*2 2,360
VV (2,200+1,500+2,200)*0,800*2 9,440
VV Místnost 2.12 a 2.14
VV "ostění a nadpraží - bez oken v 1. a 2. NP"
VV (2,100+1,000+2,100)*0,700 3,640
VV Místnosti 2.02 - 2.04
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,000+2,100)*0,350 1,820
VV Mezisoučet 43,625
VV 1. a 2. NP 
VV "ostění a nadpraží oken a vrat"
VV Místnost 1.17, 2.16 - 2.18

VV (((4,950+1,900+4,950)*0,300)+((4,800+1,650+4,800)*0,400))*
2 16,080

VV (((4,950+2,300+4,950)*0,300)+((4,800+1,900+4,800)*0,400))*
7 57,820

VV (((4,950+2,315+4,950)*0,300)+((4,800+1,915+4,800)*0,400))*
5 41,353

VV (((4,950+1,880+4,950)*0,300)+((4,800+1,630+4,800)*0,400))*
2 16,052

VV (((4,950+2,210+4,950)*0,300)+((4,800+1,840+4,800)*0,400))*
2 16,418

VV Mezisoučet 147,723
VV 3. NP
VV Místnost 3.12 - 3.14
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,650 3,835

VV (((1,750+1,150+1,750+1,000)*0,150)+((1,430+0,780+1,430+0,
700)*0,400))*12 31,002

VV (((4,360+2,310+4,360)*0,100)+((4,060+1,810+4,060)*0,450))*
2 11,143

VV Místnost 3.09 - 3.11
VV "ostění a nadpraží"

VV (((2,400+2,100+2,400)*0,510)+((2,200+1,500+2,200)*0,300))*
2 10,578

VV (2,200+1,500+2,200)*0,700 4,130

VV (((4,700+2,100+4,700)*0,150)+((4,535+1,650+4,535)*0,400))*
2 12,026

VV (1,850+2,100+1,850)*0,100*2 1,160
VV Místnosti 3.02 - 3.08
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,000+2,100)*0,550 2,860
VV ((2,200+2,200+2,200)*0,100)+((2,100+2,050+2,100)*0,450) 3,473
VV (2,200+1,500+2,200)*0,200*2 2,360

VV (((1,750+1,150+1,750+1,000)*0,150)+((1,430+0,780+1,430+0,
700)*0,400))*14 36,169

VV Mezisoučet 118,736
VV 4. NP
VV Místnosti 4.19, 4.20, 5.05, 5.06
VV "ostění a nadpraží"
VV (0,430+0,750+0,430+0,700)*0,400*10 9,240
VV (3,175+0,750+3,175+0,700)*0,400*2 6,240
VV (2,200+1,200+2,200)*0,550 3,080
VV (1,700+1,000+1,700)*0,150 0,660
VV (1,550+1,000+1,550)*0,150 0,615
VV Místnost 4.14 - 4.18, 4.23
VV "ostění a nadpraží"

VV (((2,000+2,310+2,000)*0,100)+((1,850+2,150+1,850)*0,400))*
2 5,942

VV (2,200+1,400+2,200)*0,700 4,060
VV Místnost 4.02 - 4.13, 4.21, 4.22
VV "ostění a nadpraží"
VV (0,730+1,150+0,730+0,700)*0,150*13 6,455
VV (0,430+0,750+0,430+0,700)*0,350*13 10,511
VV (1,970+1,000+1,970)*0,150*2 1,482
VV Mezisoučet 48,285
VV 5. NP
VV Místnost 5.01 - 5.04
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,050+2,300+2,050+2,100)*0,150*2 2,550
VV (1,850+0,875+0,850+0,800)*0,400*2 3,500
VV (0,300+0,400+0,400)*1,850*2 4,070
VV (1,725+2,000+1,725+1,800)*0,150*2 2,175
VV (1,425+0,600+1,425+0,600)*0,350*2 2,835
VV (0,350+0,300+0,350)*1,425*2 2,850
VV 3,1415*0,800*0,650*2 3,267
VV Mezisoučet 21,247
VV Součet 475,187

17 K 622325405 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v 
rozsahu přes 30 do 40 % m2 290,145 1 450,00 420 710,25 CS ÚRS 2021 02

VV Východní fasáda - pravá část
VV ((12,600+13,000)/2)*21,640 276,992

VV (8,000*4,600)+(0,600*8,700)+(0,700*8,000)+(6,350*2,300/2) 54,923

VV (0,600*(15,500+0,700+1,500))+(0,200*21,640) 14,948
VV "ostění a nadpraží"
VV (4,900+2,200+4,900)*0,100*3 3,600
VV (4,900+2,100+4,900)*0,100*2 2,380
VV (5,400+2,100+5,400)*0,100*2 2,580
VV (4,180+1,760+4,180)*0,100 1,012
VV (4,180+2,110+4,180)*0,100 1,047
VV (1,650+1,150+1,650)*0,200*2 1,780
VV (0,650+1,150+0,650)*0,200*2 0,980
VV (1,950+1,000+1,950)*0,100*4 1,960
VV (3,1415*0,800)*0,100 0,251
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VV Mezisoučet 362,453
VV "odpočet otvorů"
VV -((4,800*1,800)+0,246)*3 -26,658
VV -((4,800*1,710)+0,218)*2 -16,852
VV -((1,850*1,910)+0,255)*2 -7,577
VV -(4,080*1,460) -5,957
VV -(4,080*1,810) -7,385
VV -((1,430*0,700)+0,033)*2 -2,068
VV -((0,430*0,700)+0,033)*2 -0,668
VV -(1,450*0,800)*4 -4,640
VV -(3,1415*0,400*0,400) -0,503
VV Mezisoučet -72,308
VV Součet 290,145

18 K 622325406 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v 
rozsahu přes 40 do 50 % m2 831,990 730,00 607 352,70 CS ÚRS 2021 02

VV Západní fasáda
VV ((12,350+13,050)/2)*(9,135+31,420) 515,049
VV (0,600*16,000)+(0,600*20,700)+(0,350*40,635) 36,242
VV 4,400*8,070 35,508
VV 0,600*8,770 5,262
VV (0,650*8,070)+(6,485*2,050/2) 11,893
VV ((4,300+0,400)/2)*8,230 19,341
VV ((4,300+0,400)/2)*8,400 19,740
VV ((4,300+0,400)/2)*7,400 17,390
VV ((4,300+0,400)/2)*5,200 12,220
VV (0,600*17,330)+(0,600*13,200) 18,318
VV "ostění a nadpraží"
VV (4,900+2,200+4,900)*0,100*7 8,400
VV (3,700+2,000+3,700)*0,100*2 1,880
VV (5,500+2,000+5,500)*0,100*2 2,600
VV (1,650+1,150+1,650)*0,200*12 10,680
VV (3,100+1,150+3,100)*0,200*2 2,940
VV (0,650+1,150+0,650)*0,200*12 5,880
VV (1,500+0,700+1,500)*0,100*4 1,480
VV (3,1415*0,800)*0,100 0,251
VV Mezisoučet 725,074
VV "odpočet otvorů"
VV -((4,800*1,800)+0,246)*7 -62,202
VV -((4,800*1,500)+0,155)*2 -14,710
VV -((4,715*1,500)+0,155)*2 -14,455
VV -((1,430*0,700)+0,033)*14 -14,476
VV -((0,430*0,700)+0,033)*14 -4,676
VV -(1,425*0,600)*4 -3,420
VV -(3,1415*0,400*0,400) -0,503
VV -(0,350*0,800)*3 -0,840
VV -(0,450*0,800)*3 -1,080
VV Mezisoučet -116,362
VV Severní fasáda
VV ((12,400+12,600)/2)*13,780 172,250
VV (1,000*13,780)+(0,750*1,00*3*2) 18,280

VV (((3,100*1,700)+0,600)*2)+(3,100*3,300)+((4,340*3,300/2)*2) 36,292

VV (0,600*14,480)+(0,350*14,080) 13,616
VV "ostění a nadpraží"
VV (4,900+2,200+4,900)*0,100*2 2,400
VV (1,650+1,150+1,650)*0,200*4 3,560
VV (0,650+1,150+0,650)*0,200*4 1,960
VV (1,650+1,414+1,650)*0,150*2 1,414
VV (0,700+1,000+0,700)*0,100*2 0,480
VV Mezisoučet 250,252
VV "odpočet otvorů"
VV -((4,800*1,800)+0,246)*2 -17,772
VV -((1,430*0,700)+0,033)*4 -4,136
VV -((0,430*0,700)+0,033)*4 -1,336
VV -(0,500*0,700)*2 -0,700
VV -((0,700*1,100)+0,385)*2 -2,310
VV -(0,450*0,800)*2 -0,720
VV Mezisoučet -26,974
VV Součet 831,990

19 K 622325409 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v 
rozsahu přes 80 do 100 % m2 681,830 1 110,00 756 831,30 CS ÚRS 2021 02

VV Východní fasáda - levá část
VV ((12,600+13,000)/2)*(5,650+18,845)-(6,420*5,300) 279,510
VV (5,650*4,400) 24,860

VV (2,480*5,300)+(4,400*6,400)+((6,400+6,800)/2*7,500)+(4,400*
6,800)+(2,480*5,300) 133,868

VV (4,400*0,900*4)+(1,500*0,700*4)+((0,900+0,700)*0,350*4) 22,280
VV (0,600*(5,650+18,445))+(0,350*(5,650+18,445)) 22,890
VV "ostění a nadpraží"
VV (5,900+2,200+5,900)*0,100 1,400
VV (2,500+2,200+2,500)*0,100 0,720
VV (4,100+2,450+4,100)*0,100 1,065
VV (1,650+1,150+1,650)*0,200*6 5,340
VV (0,650+1,150+0,650)*0,200*6 2,940
VV (2,100+1,300+2,100)*0,700*2 7,700
VV (2,100+1,300+2,100)*0,500*2 5,500
VV (2,100+2,400+2,100)*0,100 0,660
VV (2,500+1,200+2,500)*0,100 0,620
VV (2,500+1,100+2,500)*0,100 0,610
VV (2,200+2,750+2,200)*0,150 1,073
VV Mezisoučet 511,036
VV "odpočet otvorů"
VV -((2,140*1,810)+0,246)*2 -8,239
VV -(1,870*3,350) -6,265
VV -(2,100*2,200) -4,620
VV -(0,800*1,970) -1,576
VV -(0,900*1,970) -1,773
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VV -((4,000*1,870)+0,270) -7,750
VV -((1,430*0,700)+0,033)*6 -6,204
VV -((0,430*0,700)+0,033)*6 -2,004
VV -(0,900*1,970)*4 -7,092
VV -(2,050*2,050) -4,203
VV Mezisoučet -49,726
VV Jižní fasáda
VV (13,600*14,945)+(14,945*3,900/2) 232,395
VV -(9,500*2,500/2) -11,875
VV Mezisoučet 220,520
VV Součet 681,830

20 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 238,830 11,50 2 746,55 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
-  včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků)

VV Pod venkovním lešením

VV (11,135+32,000+13,780+25,700+3,700+11,600+3,000+11,500
+7,000)*2,000 238,830

VV Součet 238,830

21 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 831,396 35,90 29 847,12 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

- včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch vnějších i 
vnitřních

VV (9,340+0,700+38,573+13,514+12,937+4,400+3,003+3,869+67
,430+3,546+3,684)*2 321,992

VV (9,000+3,000+138,01+7,092+23,800+8,000+34,200+15,680+2
,200+3,000+2,720+2,800+5,200)*2 509,404

VV Součet 831,396

22 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 35,377 3 670,00 129 833,59 CS ÚRS 2021 02

VV Podlahy skládané
VV 71,011*0,065 4,616
VV Mezisoučet 4,616
VV 5. NP
VV 85,929*0,065 5,585
VV Mezisoučet 5,585
VV Podlahy z keramické dlažby
VV 6,092*0,065 0,396
VV Mezisoučet 0,396
VV 1. NP
VV 12,992*0,065 0,844
VV Mezisoučet 0,844
VV 2. NP
VV 44,964*0,065 2,923
VV Mezisoučet 2,923
VV 3. NP
VV 15,398*0,065 1,001
VV Mezisoučet 1,001
VV 4. NP
VV 244,452*0,065 15,889
VV Mezisoučet 15,889
VV Podlahy lité
VV 1. PP
VV 6,900*0,065 0,449
VV Mezisoučet 0,449
VV 1. NP
VV 24,146*0,065 1,569
VV Mezisoučet 1,569
VV 3. NP
VV 8,270*0,065 0,538
VV Mezisoučet 0,538
VV 5. NP
VV 24,100*0,065 1,567
VV Mezisoučet 1,567
VV Součet 35,377

23 K 631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 44,889 3 670,00 164 742,63 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Místnost 0.07
VV (1,640+2,290)/2*3,100*0,100 0,609
VV Místnost 0.01, 0.02
VV (((11,905+14,440)/2*12,440)+(1,800*1,150))*0,100 16,594
VV Místnost 0.03, 0.04
VV ((14,920+16,140)/2)*5,850*0,100 9,085
VV Místnost 0.05, 0.10, 0.13

VV ((3,200*1,700)+((6,430+7,700)/2*6,000)+((7,700+7,865)/2*3,7
70)+(1,500*0,800)+(1,500*0,200))*0,100 7,867

VV ((4,860*9,770)+(1,200*0,300)+(1,500*0,200)+(1,500*0,800))*0,
100 4,934

VV Místnost 0.09
VV 2,300*3,000*0,100 0,690
VV Místnost 0.11, 0.12
VV (((4,190+3,750)/2*10,910))*0,100 4,331
VV (((3,700+3,665)/2)*((2,000+2,155)/2)+(0,900*0,150))*0,100 0,779
VV Součet 44,889

24 K 631311135 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 262,403 3 670,00 963 019,01 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
- beton.mazanina ve spádu tl. 65-180 mm

VV Lité podlahy 
VV 1. PP
VV 438,138*((0,060+0,185)/2) 53,672
VV Mezisoučet 53,672
VV 1. NP
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VV 488,600*((0,060+0,185)/2) 59,854
VV Mezisoučet 59,854
VV 2. NP
VV 480,179*((0,060+0,185)/2) 58,822
VV Mezisoučet 58,822
VV 3. NP
VV 497,001*((0,060+0,185)/2) 60,883
VV Mezisoučet 60,883
VV Průmyslové potěry
VV 206,955*((0,060+0,185)/2) 25,352
VV Mezisoučet 25,352
VV Venkovní rampy - vybourané
VV 5,750*1,500*0,150 1,294
VV 7,450*2,260*0,150 2,526
VV Mezisoučet 3,820
VV Součet 262,403

25 K 631319185R Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon m3 258,583 80,40 20 790,07
VV Lité podlahy 
VV 1. PP
VV 438,138*((0,060+0,185)/2) 53,672
VV Mezisoučet 53,672
VV 1. NP
VV 488,600*((0,060+0,185)/2) 59,854
VV Mezisoučet 59,854
VV 2. NP
VV 480,179*((0,060+0,185)/2) 58,822
VV Mezisoučet 58,822
VV 3. NP
VV 497,001*((0,060+0,185)/2) 60,883
VV Mezisoučet 60,883
VV Průmyslové potěry
VV 206,955*((0,060+0,185)/2) 25,352
VV Mezisoučet 25,352
VV Součet 258,583

26 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,524 49 900,00 125 947,60 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

 KARI sítě - drát D 6 mm, oka 100x100
Navýšení o 15% pro překrytí spojů sítí

VV 1. PP
VV 443,324*0,00444*1,15 2,264
VV Mezisoučet 2,264
VV Rampy - při horním a spodním okraji
VV 5,750*1,500*0,00444*2*1,15 0,088
VV 7,450*2,260*0,00444*2*1,15 0,172
VV Součet 2,524

27 K 632453473 Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí 
krycí pro těžký provoz tl přes 8 do 10 mm m2 266,396 881,00 234 694,88 CS ÚRS 2021 02

VV Průmyslové potěry
VV 2. NP
VV Místnost 2.02 - 2.04

VV (5,470*2,480)+(0,900*0,150)+(1,100*0,350)+(0,900*0,150)+(3,
300*6,400) 35,341

VV Mezisoučet 35,341
VV 4. NP
VV Místnost 4.18
VV (3,000*6,650)+(2,100*0,150*2)+(0,900*0,150) 20,715
VV Místnost 4.19, 4.20

VV ((12,875+15,620)/2*13,140)-(0,600*0,300*4)+(1,810*0,400*2)-
1,700 186,240

VV Mezisoučet 206,955
VV Místnost 5.05, 5.06
VV 2,000*5,000 10,000
VV 3,000*4,700 14,100
VV Mezisoučet 24,100
VV Součet 266,396

28 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 537,038 16,90 42 875,94 CS ÚRS 2021 02
VV Podlahy keramické
VV Místnost 0.07
VV (1,640+2,290)/2*3,100 6,092
VV Mezisoučet 6,092
VV 1. NP
VV Místnost 1.03
VV 2,300*3,000 6,900
VV Místnost 1.07
VV ((1,640+2,290)/2)*3,100 6,092
VV Mezisoučet 12,992
VV 2. NP
VV Místnost 2.09
VV ((1,645+2,060)/2)*2,000 3,705
VV Místnost 2.10
VV ((2,080+2,250)/2)*1,000 2,165
VV 1,250*1,210 1,513
VV ((1,100+1,350)/2)*1,600 1,960
VV 0,700*0,100*4 0,280
VV Mezisoučet 9,623
VV 3. NP
VV Místnost 3.06
VV ((1,800+2,470)/2)*3,210 6,853
VV Mezisoučet 6,853
VV 4. NP
VV Místnosti 4.02 - 4.13, 4.21, 4.22
VV (13,700*2,000)+((1,210+1,550)/2*9,000) 39,820
VV 2,800*3,350 9,380
VV (4,100*3,300)+(0,590*1,150) 14,209
VV 4,400*2,760 12,144
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VV 3,100*3,890 12,059
VV (2,100*2,500)+(1,000*1,500) 6,750
VV (2,100*2,500)+(1,000*1,500) 6,750
VV 2,500*3,650 9,125
VV 1,500*3,650 5,475
VV 2,500*3,650 9,125
VV (0,700*0,150*3)+(0,900*0,150*8)+(1,000*0,150*2) 1,695

VV ((2,550+4,170)/2*6,500)+(0,950*1,300)+((4,170+4,525/2)*((8,6
50+8,390)/2)) 77,880

VV (2,950*2,525)+(1,400*2,900)+(5,580*1,300) 18,763
VV 1,200*4,050 4,860
VV 1,000*1,500 1,500
VV 2,100*1,500 3,150
VV ((1,200+1,515)/2)*1,500 2,036

VV (0,900*0,150)+(0,700*0,100*2)+(0,700*0,150)+(0,800*0,150) 0,500

VV Místnost 4.15
VV (1,100*2,555)+(1,155*1,100) 4,081
VV 1,300*1,000 1,300
VV 0,700*0,100*2 0,140
VV Místnost 4.16
VV 1,000*1,700 1,700
VV 1,100*1,700 1,870
VV 0,700*0,100*2 0,140
VV Mezisoučet 244,452
VV Průmyslové potěry
VV 1. NP
VV Místnost 1.01
VV (1,500*3,675)+(0,700*1,080)+(2,100*0,300)+(0,900*0,150) 7,034
VV Mezisoučet 7,034
VV 2. NP
VV Místnost 2.02 - 2.04

VV (5,470*2,480)+(0,900*0,150)+(1,100*0,350)+(0,900*0,150)+(3,
300*6,400) 35,341

VV Mezisoučet 35,341
VV 4. NP
VV Místnost 4.18
VV (3,000*6,650)+(2,100*0,150*2)+(0,900*0,150) 20,715
VV Místnost 4.19, 4.20

VV ((12,875+15,620)/2*13,140)-(0,600*0,300*4)+(1,810*0,400*2)-
1,700 186,240

VV Mezisoučet 206,955
VV Místnost 5.05, 5.06
VV 2,000*5,000 10,000
VV 3,000*4,700 14,100
VV Mezisoučet 24,100
VV Podlahy skládané
VV 4. NP
VV Místnost 4.17, 4.23
VV (4,250*7,670)+(1,715*2,300) 36,542
VV Místnost 4.14
VV ((4,530+5,830)/2*6,550)+(1,800*0,150*2) 34,469
VV Mezisoučet 71,011
VV 5. NP
VV ((15,450+16,750)/2*6,550)-(4,150*4,705) 85,929
VV Mezisoučet 85,929
VV Lité podlahy epoxidové
VV 1. PP
VV Místnost 0.01, 0.02
VV ((11,905+14,440)/2*12,440)+(1,800*1,150) 165,936
VV Místnost 0.03, 0.04
VV Místnost 0.05, 0.10, 0.13

VV (3,200*1,700)+((6,430+7,700)/2*6,000)+((7,700+7,865)/2*3,77
0)+(1,500*0,800)+(1,500*0,200) 78,670

VV (4,860*9,770)+(1,200*0,300)+(1,500*0,200)+(1,500*0,800) 49,342
VV Místnost 0.09
VV 2,300*3,000 6,900
VV Místnost 0.11, 0.12
VV ((4,190+3,750)/2*10,910) 43,313
VV ((3,700+3,665)/2)*((2,000+2,155)/2)+(0,900*0,150) 7,785
VV Mezisoučet 351,946
VV 1. NP
VV Místnost 1.17
VV ((12,270+14,910)/2*12,790)-(0,390*0,480*4) 173,067
VV Místnost 1.15, 1.16

VV ((15,075+16,400)/2*6,350)+(1,600*0,800)+(1,400*0,800)+(1,4
00*0,850)+(2,100*0,550*2)+(1,500*0,300*2) 106,733

VV Místnost 1.06, 1.08, 1.02, 1.09, 1.11

VV (1,650*3,200)+((11,620+12,910)/2*6,000)+((12,910+13,025)/2
*3,770)+((4,990+4,930)/2*1,500)+(1,500*0,200*2) 135,797

VV (2,110*0,850)+(2,100*0,850) 3,579
VV Místnost 1.10
VV ((4,125+3,665)/2)*((11,560+11,720)/2) 45,338
VV Místnost 1.12 - 1.14

VV (5,160*2,480)+(2,830*3,300)+(1,400*0,450)+(1,650*0,500)+(2,
500*0,150)+(1,200*0,150) 24,146

VV Mezisoučet 488,660
VV 2. NP
VV Místnost 2.16 - 2.18

VV ((12,240+14,910)/2*12,790)+(1,500*0,800)+(2,100*0,350*6)+(
1,800*0,350*2) 180,494

VV Místnost 2.15, 2.19, 2.20

VV ((15,080+16,405)/2*6,350)+(1,600*0,350*2)+(1,900*0,350*2)+(
2,200*0,850)+(2,100*0,550*2)+(1,500*0,300*2)+(1,500*0,850) 108,770

VV Místnost 2.05, 2.08, 2.11, 2.13, 2.21
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VV
(3,200*2,300)+(1,700*3,200)+(9,200*9,770)+((3,821+3,700)/2*
3,770)+((2,800+3,700)/2*4,300)+(0,450*1,210)+(1,300*0,800*
2)+(1,500*0,200*2)

134,061

VV (2,100*0,350*4)+(1,300*0,850) 4,045
VV Místnost 2.12, 2.14

VV ((4,190+3,760)/2)*((10,735+10,745)/2)+(1,200*0,700)+(0,800*
0,150) 43,652

VV ((2,175+2,330)/2)*((3,760+3,665)/2)+(2,100*0,350) 9,097
VV Mezisoučet 480,119
VV 3. NP
VV Místnost 3.12 - 3.14

VV ((12,420+15,145)/2*12,990)+(4,700*0,170)+(2,400*0,170)+(4,
400*0,170)+(1,000*0,150*10)+(1,500*0,650) 183,465

VV Místnost 3.09 - 3.11

VV ((15,450+16,750)/2*6,550)+(2,100*0,150*2)+(1,800*0,150*2)+(
1,200*0,700)+(2,100*0,510*2)+(1,500*0,300*2)+(1,500*0,700) 111,557

VV Místnost 3.02
VV (2,500*3,000)+(2,200*0,650) 8,930
VV Místnost 3.05, 3.07, 3.08

VV
(1,725*3,310)+((12,020+13,300)/2*6,000)+((13,300+13,625)/2)
*((9,055+8,435)/2)+(1,000*0,150*12)+(0,900*0,200)+(1,500*0,
200*2)

201,979

VV Mezisoučet 505,931
VV Součet 2 537,038

29 K 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 462,615 21,90 10 131,27 CS ÚRS 2021 02

VV Podlahy skládané
VV 71,011*0,85 60,359
VV Mezisoučet 60,359
VV 5. NP
VV 85,929*0,85 73,040
VV Mezisoučet 73,040
VV Podlahy z keramické dlažby
VV 6,092*0,85 5,178
VV Mezisoučet 5,178
VV 1. NP
VV 12,992*0,85 11,043
VV Mezisoučet 11,043
VV 2. NP
VV 44,964*0,85 38,219
VV Mezisoučet 38,219
VV 3. NP
VV 15,398*0,85 13,088
VV Mezisoučet 13,088
VV 4. NP
VV 244,452*0,85 207,784
VV Mezisoučet 207,784
VV Podlahy lité
VV 1. PP
VV 6,900*0,85 5,865
VV Mezisoučet 5,865
VV 1. NP
VV 24,146*0,85 20,524
VV Mezisoučet 20,524
VV 3. NP
VV 8,270*0,85 7,030
VV Mezisoučet 7,030
VV 5. NP
VV 24,100*0,85 20,485
VV Mezisoučet 20,485
VV Součet 462,615

30 K 634112114 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm m 381,557 27,10 10 340,19 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Místnost 0.07
VV (1,640+2,290)/2*3,100*0,85 5,178
VV Místnost 0.01, 0.02
VV (((11,905+14,440)/2*12,440)+(1,800*1,150))*0,85 141,046
VV Místnost 0.03, 0.04
VV ((14,920+16,140)/2)*5,850*0,85 77,223
VV Místnost 0.05, 0.10, 0.13

VV ((3,200*1,700)+((6,430+7,700)/2*6,000)+((7,700+7,865)/2*3,7
70)+(1,500*0,800)+(1,500*0,200))*0,85 66,870

VV ((4,860*9,770)+(1,200*0,300)+(1,500*0,200)+(1,500*0,800))*0,
85 41,941

VV Místnost 0.09
VV 2,300*3,000*0,85 5,865
VV Místnost 0.11, 0.12
VV (((4,190+3,750)/2*10,910))*0,85 36,816
VV (((3,700+3,665)/2)*((2,000+2,155)/2)+(0,900*0,150))*0,85 6,618
VV Součet 381,557

31 K 634112116 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 180 mm m 1 794,242 36,20 64 951,56 CS ÚRS 2021 02

VV Lité podlahy 
VV 1. PP
VV 438,138*0,85 372,417
VV Mezisoučet 372,417
VV 1. NP
VV 488,600*0,85 415,310
VV Mezisoučet 415,310
VV 2. NP
VV 480,179*0,85 408,152
VV Mezisoučet 408,152
VV 3. NP
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VV 497,001*0,85 422,451
VV Mezisoučet 422,451
VV Průmyslové potěry
VV 206,955*0,85 175,912
VV Mezisoučet 175,912
VV Součet 1 794,242

32 K 635111115 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním m3 180,108 1 470,00 264 758,76 CS ÚRS 2021 02
VV 1. PP
VV Sekce 1
VV ((11,877+14,476)/2)*12,440*0,150 24,587
VV Sekce 2
VV ((14,880+16,140)/2)*6,350*0,150 14,773
VV Sekce 3
VV ((10,940+12,850)/2)*9,300*0,150 16,594
VV (((12,850+13,025)/2)*((3,770+3,775)/2))*0,150 7,321
VV Sekce 4
VV (((4,190+3,665)/2)*((13,225+13,060)/2))*0,150 7,743
VV Mezisoučet 71,018
VV 1. NP
VV Venkovní rampy
VV 5,750*1,500*0,150 1,294
VV 7,450*1,600*0,150 1,788
VV Mezisoučet 3,082
VV 3. NP
VV Sekce 1
VV ((12,600+15,315)/2)*12,990*0,200 36,262
VV Sekce 2
VV ((15,450+16,750)/2)*6,550*0,200 21,091
VV Sekce 3
VV ((11,325+13,250)/2*9,400)*0,200 23,101
VV (((13,250+13,400)/2)*((4,200+4,400)/2))*0,200 11,460
VV -(5,200*3,200*0,200) -3,328
VV Mezisoučet 88,586
VV 5. NP
VV ((15,450+17,110)/2)*6,550*0,200 21,327
VV -(4,150*4,705*0,200) -3,905
VV Mezisoučet 17,422
VV Součet 180,108

33 K 636211422 Doplnění dlažby z cihel pl do 4 m2 nastojato m2 4,058 976,00 3 960,61 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

S dodáním hmot, kladených do vápenocementové malty se zalitím spár 
cementovou maltou,  nastojato

VV 2. PP 
VV Výtahová šachta a jímka
VV 0,750*2,590 1,943
VV 1,500*1,650 2,475
VV -(0,600*0,600) -0,360
VV Součet 4,058

34 K 636311113
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 
mm

m2 25,000 800,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV jižní strana přístavek
VV 3,00*2+7,00 13,000
VV jižní strana schodiště
VV 8,00+4,00 12,000
VV Součet 25,000

35 M 59245320 dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní m2 25,500 377,00 9 613,50 CS ÚRS 2021 02
VV 25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 112 808,70
36 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého m 60,200 248,00 14 929,60 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Chodník na náměstí - zpětné použití obrubníků

VV Chodník na náměstí
VV 13,800 13,800
VV Mezisoučet 13,800
VV plocha nádvoří
VV 39,740+0,860+5,800 46,400
VV Mezisoučet 46,400
VV Součet 60,200

37 M 58380207 krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm m 47,328 416,00 19 688,45 CS ÚRS 2021 02
VV plocha nádvoří
VV 39,740+0,860+5,800 46,400
VV Součet 46,400
VV 46,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 47,328

38 K 919724121 Drenážní geosyntetikum jednostranně laminované 
geotextilií m2 109,182 178,00 19 434,40 CS ÚRS 2021 02

VV 2,100*21,640 45,444
VV 3,000*4,400 13,200
VV (6,200*7,740)-(1,500*2,600) 44,088
VV 0,860*7,500 6,450
VV Součet 109,182

39 K 941321112 Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení 
do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m m2 1 923,738 55,00 105 805,59 CS ÚRS 2021 02

VV Západní fasáda
VV (1,200+31,420+9,135+1,200)*13,500 579,893
VV (1,200+8,100+1,200)*8,000 84,000
VV Mezisoučet 663,893
VV Severní fasáda
VV 13,800*15,500 213,900
VV 6,000*3,000 18,000
VV Severní fasáda 5. NP
VV 5,000*8,000/2 20,000
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VV 5,000*8,500/2 21,250
VV Mezisoučet 273,150
VV Východní fasáda
VV (1,200+21,640+1,200+5,700+14,445+1,200)*14,000 635,390
VV (1,200+8,000+1,200)*8,000 83,200
VV (7,000+7,000)*8,500 119,000
VV Mezisoučet 837,590
VV Jižní fasáda
VV (5,500*7,000)+(1,945*7,000)+(14,945*4,000/2) 82,005
VV Jižní fasáda 5. NP
VV (5,700*5,500) 31,350
VV (7,500*5,500/2) 20,625
VV (5,500*5,500/2) 15,125
VV Mezisoučet 149,105
VV Součet 1 923,738

40 K 941321211 Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 
1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 173 136,420 1,00 173 136,42 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Předpoklad použití 90 dní

VV 1923,738*90 'Přepočtené koeficientem množství 173 136,420

41 K 941321812
Demontáž lešení řadového modulového těžkého 
zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 
do 25 m

m2 1 923,738 54,30 104 458,97 CS ÚRS 2021 02

42 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 923,738 20,90 40 206,12 CS ÚRS 2021 02

43 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 173 136,420 0,38 65 791,84 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Předpoklad použití 90 dní

VV 1923,738*90 'Přepočtené koeficientem množství 173 136,420

44 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 923,738 14,10 27 124,71 CS ÚRS 2021 02

45 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží m2 2 597,550 111,00 288 328,05 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
V ceně jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo 
keramických podlah v  místnostech, chodbách a schodištích, umytí 
obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, 
umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů.

VV 101,75+51,95+25,75+61,65+7,11+5,53+8,82+72,95+43,30+7,
70+48,65 435,160

VV 42,50+6,90+6,47+5,50+71,60+6,25+46,60+7,45+10,85+3,15+
10,05+51,15+49,30+168,05+19,90 505,720

VV
19,90+3,48+21,12+10,22+9,20+6,70+3,35+5,20+105,50+44,5
0+6,10+8,30+17,70+47,50+28,90+91,65+50,40+32,05+5,55+6
,90+6,90

531,120

VV 19,90+6,90+6,75+5,70+178,55+7,75+63,55+20,95+20,95+50,
70+61,70+61,70 505,100

VV
19,90+39,80+9,35+14,20+63,70+12,05+12,15+9,10+5,45+9,1
0+18,55+6,05+6,35+34,10+5,05+3,40+32,70+19,65+175,25+5
,35+5,25+5,25+3,75

515,500

VV 21,10+13,70+11,50+34,45+14,05+10,15 104,950
VV Součet 2 597,550

46 K 978019351
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v 
rozsahu přes 30 do 40 %

m2 305,101 49,30 15 041,48 CS ÚRS 2021 02

VV Východní fasáda - pravá část
VV ((12,600+13,000)/2)*21,640 276,992

VV (8,000*4,600)+(0,600*8,700)+(0,700*8,000)+(6,350*2,300/2) 54,923

VV (0,600*(15,500+0,700+1,500))+(0,200*21,640) 14,948
VV "ostění a nadpraží"
VV (4,900+2,200+4,900)*0,100*2 2,400
VV (2,500+2,200+2,500)*0,100 0,720
VV (3,300+2,100+3,300)*0,100 0,870
VV (4,200+2,100+4,200)*0,100 1,050
VV (5,400+2,100+5,400)*0,100*2 2,580
VV (4,180+1,760+4,180)*0,100 1,012
VV (4,180+2,110+4,180)*0,100 1,047
VV (1,650+1,150+1,650)*0,200*2 1,780
VV (0,650+1,150+0,650)*0,200*2 0,980
VV (1,950+1,000+1,950)*0,100*4 1,960
VV (3,1415*0,800)*0,100 0,251
VV Mezisoučet 361,513
VV "odpočet otvorů"
VV -((2,500*1,800)+0,246) -4,746
VV -((4,800*1,800)+0,246) -8,886
VV -(3,800*1,800) -6,840
VV -((3,200*1,710)+0,218) -5,690
VV -((4,100*1,710)+0,218) -7,229
VV -(4,080*1,460) -5,957
VV -(4,080*1,810) -7,385
VV -((1,430*0,700)+0,033)*2 -2,068
VV -((0,430*0,700)+0,033)*2 -0,668
VV -(1,450*0,800)*4 -4,640
VV -(3,1415*0,400*0,400) -0,503
VV -(0,450*0,800)*5 -1,800
VV Mezisoučet -56,412
VV Součet 305,101

47 K 978019361
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v 
rozsahu přes 40 do 50 %

m2 854,580 61,60 52 642,13 CS ÚRS 2021 02

VV Západní fasáda
VV ((12,350+13,050)/2)*(9,135+31,420) 515,049
VV (0,600*16,000)+(0,600*20,700)+(0,350*40,635) 36,242
VV 4,400*8,070 35,508
VV 0,600*8,770 5,262
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VV (0,650*8,070)+(6,485*2,050/2) 11,893
VV ((4,300+0,400)/2)*8,230 19,341
VV ((4,300+0,400)/2)*8,400 19,740
VV ((4,300+0,400)/2)*7,400 17,390
VV ((4,300+0,400)/2)*5,200 12,220
VV (0,600*17,330)+(0,600*13,200) 18,318
VV "ostění a nadpraží"
VV (4,900+2,200+4,900)*0,100*5 6,000
VV (3,700+2,200+3,700)*0,100*2 1,920
VV (3,700+2,000+3,700)*0,100*2 1,880
VV (5,500+2,000+5,500)*0,100*2 2,600
VV (1,650+1,150+1,650)*0,200*12 10,680
VV (3,100+1,150+3,100)*0,200*2 2,940
VV (0,650+1,150+0,650)*0,200*12 5,880
VV (1,500+0,700+1,500)*0,100*4 1,480
VV (3,1415*0,800)*0,100 0,251
VV Mezisoučet 724,594
VV "odpočet otvorů"
VV -((4,800*1,800)+0,246)*5 -44,430
VV -((3,600*1,800)+0,246)*2 -13,452
VV -(1,800*2,400)*2 -8,640
VV -((3,175*0,700)+0,033)*2 -4,511
VV -((1,430*0,700)+0,033)*12 -12,408
VV -((0,430*0,700)+0,033)*12 -4,008
VV -(1,425*0,600)*4 -3,420
VV -(3,1415*0,400*0,400) -0,503
VV -(0,350*0,800)*3 -0,840
VV -(0,450*0,800)*3 -1,080
VV Mezisoučet -93,292
VV Severní fasáda
VV ((12,400+12,600)/2)*13,780 172,250
VV (1,000*13,780)+(0,750*1,00*3*2) 18,280

VV (((3,100*1,700)+0,600)*2)+(3,100*3,300)+((4,340*3,300/2)*2) 36,292

VV (0,600*14,480)+(0,350*14,080) 13,616
VV "ostění a nadpraží"
VV (4,900+2,200+4,900)*0,100*2 2,400
VV (1,650+1,150+1,650)*0,200*4 3,560
VV (0,650+1,150+0,650)*0,200*4 1,960
VV (1,650+1,414+1,650)*0,150*2 1,414
VV (0,700+1,000+0,700)*0,100*2 0,480
VV Mezisoučet 250,252
VV "odpočet otvorů"
VV -((4,800*1,800)+0,246)*2 -17,772
VV -((1,430*0,700)+0,033)*4 -4,136
VV -((0,430*0,700)+0,033)*4 -1,336
VV -(0,500*0,700)*2 -0,700
VV -((0,700*1,100)+0,385)*2 -2,310
VV -(0,450*0,800)*2 -0,720
VV Mezisoučet -26,974
VV Součet 854,580

48 K 978019391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 
vrozsahu přes 80 do 100 %

m2 682,801 136,00 92 860,94 CS ÚRS 2021 02

VV Východní fasáda - levá část
VV ((12,600+13,000)/2)*(5,650+18,845)-(6,420*5,300) 279,510
VV (5,650*4,400) 24,860

VV (2,480*5,300)+(4,400*6,400)+((6,400+6,800)/2*7,500)+(4,400*
6,800)+(2,480*5,300) 133,868

VV (4,400*0,900*4)+(1,500*0,700*4)+((0,900+0,700)*0,350*4) 22,280
VV (0,600*(5,650+18,445))+(0,350*(5,650+18,445)) 22,890
VV "ostění a nadpraží"
VV (4,900+2,200+4,900)*0,100 1,200
VV (3,700+2,200+3,700)*0,100*2 1,920
VV (1,650+1,150+1,650)*0,200*5 4,450
VV (0,650+1,150+0,650)*0,200*8 3,920
VV (2,500+1,200+2,500)*0,100 0,620
VV (2,500+1,100+2,500)*0,100 0,610
VV (2,200+2,750+2,200)*0,150 1,073
VV Mezisoučet 497,201
VV "odpočet otvorů"
VV -((3,700*1,800)+0,246)*3 -20,718
VV -((1,430*0,700)+0,033)*5 -5,170
VV -((0,430*0,700)+0,033)*8 -2,672
VV -(1,500*2,000)*2 -6,000
VV -(0,450*0,800) -0,360
VV Mezisoučet -34,920
VV Jižní fasáda
VV (13,600*14,945)+(14,945*3,900/2) 232,395
VV -(9,500*2,500/2) -11,875
VV Mezisoučet 220,520
VV Součet 682,801

49 K 985221101 Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty m3 6,000 11 900,00 71 400,00 CS ÚRS 2021 02
VV Předpoklad
VV 6,000 6,000
VV Součet 6,000

50 M 59610002 cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm kus 1 830,000 12,00 21 960,00 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Spotřeba: 333 kus/m3

VV 6*305 'Přepočtené koeficientem množství 1 830,000

D 997 Přesun sutě 166 337,08

51 K 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace t 87,615 250,00 21 903,75 CS ÚRS 2021 02
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52 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 87,615 286,00 25 057,89 CS ÚRS 2021 02

53 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 138,995 12,50 14 237,44 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

 Ostatní odpady:
- předpoklad skládky do 14 km

VV 87,615*13 'Přepočtené koeficientem množství 1 138,995

54 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 87,615 1 200,00 105 138,00 CS ÚRS 2021 02

VV 8,543+29,910+49,162 87,615
VV Součet 87,615

D 998 Přesun hmot 151 502,90
55 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 1 515,029 100,00 151 502,90 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 29 858 999,30

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 340 342,76
56 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 443,324 11,20 4 965,23 CS ÚRS 2021 02
VV 1. PP
VV Místnost 0.07
VV (1,640+2,290)/2*3,100 6,092
VV Místnost 0.01, 0.02
VV ((11,905+14,440)/2*12,440) 163,866
VV Místnost 0.03, 0.04
VV ((14,920+16,140)/2)*5,850 90,851
VV Místnost 0.05, 0.10, 0.13

VV (3,200*1,700)+((6,430+7,700)/2*6,000)+((7,700+7,865)/2*3,77
0) 77,170

VV 4,860*9,770 47,482
VV Místnost 0.09
VV 2,300*3,000 6,900
VV Místnost 0.11, 0.12
VV ((4,190+3,750)/2*10,910) 43,313
VV ((3,700+3,665)/2)*((2,000+2,155)/2) 7,650
VV Součet 443,324

57 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,146 51 800,00 7 562,80 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 443,324*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,146

58 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 443,324 113,00 50 095,61 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Místnost 0.07
VV (1,640+2,290)/2*3,100 6,092
VV Místnost 0.01, 0.02
VV ((11,905+14,440)/2*12,440) 163,866
VV Místnost 0.03, 0.04
VV ((14,920+16,140)/2)*5,850 90,851
VV Místnost 0.05, 0.10, 0.13

VV (3,200*1,700)+((6,430+7,700)/2*6,000)+((7,700+7,865)/2*3,77
0) 77,170

VV 4,860*9,770 47,482
VV Místnost 0.09
VV 2,300*3,000 6,900
VV Místnost 0.11, 0.12
VV ((4,190+3,750)/2*10,910) 43,313
VV ((3,700+3,665)/2)*((2,000+2,155)/2) 7,650
VV Součet 443,324

59 M 62832000
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 
S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 541,299 101,00 54 671,20 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
2 vrstvy

VV 443,324*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 541,299

60 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 60,259 130,00 7 833,67 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Místnost 0.07
VV (((1,640+2,290)/2*6)+(3,100+3,200))*0,300 5,427
VV Místnost 0.01, 0.02
VV (11,905+14,440+12,440+12,800)*0,300 15,476
VV Místnost 0.03, 0.04
VV (14,920+16,140+5,850+5,975)*0,300 12,866
VV Místnost 0.05, 0.10, 0.13
VV (3,200+3,200+11,5909,770+13,025+3,755+6,150)*0,300
VV 4,860*9,770*0,300*0,85 12,108
VV Místnost 0.09
VV (2,300*3,000)*2*0,300 4,140
VV Místnost 0.11, 0.12
VV (4,190+3,665+13,060+13,225)*0,300 10,242
VV Součet 60,259

61 M 62832000
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 
S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 73,576 101,00 7 431,18 CS ÚRS 2021 02

VV 60,259*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 73,576

62 K 711211134
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z 
plastových segmentů v přes 100 do 150 mm se 
zabetonováním

m2 443,324 376,00 166 689,82 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Místnost 0.07
VV (1,640+2,290)/2*3,100 6,092

Strana 91 z 138



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Místnost 0.01, 0.02
VV ((11,905+14,440)/2*12,440) 163,866
VV Místnost 0.03, 0.04
VV ((14,920+16,140)/2)*5,850 90,851
VV Místnost 0.05, 0.10, 0.13

VV (3,200*1,700)+((6,430+7,700)/2*6,000)+((7,700+7,865)/2*3,77
0) 77,170

VV 4,860*9,770 47,482
VV Místnost 0.09
VV 2,300*3,000 6,900
VV Místnost 0.11, 0.12
VV ((4,190+3,750)/2*10,910) 43,313
VV ((3,700+3,665)/2)*((2,000+2,155)/2) 7,650
VV Součet 443,324

63 K 711491471 Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně 
hydroizolační fólií na vodorovné ploše m2 25,462 74,20 1 889,28 CS ÚRS 2021 02

VV Venkovní rampy - vybourané
VV 5,750*1,500 8,625
VV 7,450*2,260 16,837
VV Součet 25,462

64 M 28322092 fólie hydroizolační zemní mPVC tl 3mm m2 27,002 485,00 13 095,97 CS ÚRS 2021 02
VV 25,462*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství 27,002

65 K 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 12 do 60 m t 21,400 1 220,00 26 108,00 CS ÚRS 2021 02

D 713 Izolace tepelné 412 336,04
66 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 81,502 45,40 3 700,19 CS ÚRS 2021 02
VV 4. NP
VV Místnost 4.06 - 4.10
VV 3,100*3,890 12,059
VV 2,760*4,400 12,144
VV 3,650*2,500 9,125
VV 3,650*1,500 5,475
VV 3,650*2,500 9,125
VV Místnost 4.11
VV (2,525*2,950)+(1,300*5,580)+(3,300*1,400) 19,323
VV Místnost 4.12
VV 1,500*4,050 6,075
VV Místnost 4.13
VV (((5,150+5,400)/2)*((1,500+1,600)/2)) 8,176
VV Mezisoučet 81,502
VV Součet 81,502

67 M 63152108 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
200mm m2 83,132 514,00 42 729,85 CS ÚRS 2021 02

VV 81,502*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 83,132

68 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 451,130 25,20 11 368,48 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Místnost 0.07
VV (1,640+2,290)/2*3,100 6,092
VV Místnost 0.01, 0.02
VV ((11,905+14,440)/2*12,440)+(1,800*1,150) 165,936
VV Místnost 0.03, 0.04

VV ((14,920+15,440)/2*5,850)+(1,200*0,835)+(0,900*0,150)+(1,5
00*0,985)+(1,700*0,985) 93,092

VV Místnost 0.05, 0.10, 0.13

VV (3,200*1,700)+((6,430+7,700)/2*6,000)+((7,700+7,865)/2*3,77
0)+(1,500*0,800)+(1,500*0,200) 78,670

VV (4,860*9,770)+(1,200*0,300)+(1,500*0,200)+(1,500*0,800) 49,342
VV Místnost 0.09
VV 2,300*3,000 6,900
VV Místnost 0.11, 0.12
VV ((4,190+3,750)/2*10,910) 43,313
VV ((3,700+3,665)/2)*((2,000+2,155)/2)+(0,900*0,150) 7,785
VV Součet 451,130

69 M 28376416 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 40mm m2 460,153 178,00 81 907,23 CS ÚRS 2021 02

VV 451,13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 460,153

70 K 713131121 Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, 
pásů, dílců, desek m2 16,222 88,20 1 430,78 CS ÚRS 2021 02

VV Vikýř - dřevovláknité desky
VV 4,000*2,200/2*2 8,800
VV 2,650*2,200 5,830
VV (1,150*1,000/2)*2 1,150
VV 0,200*0,850*2 0,340
VV 0,120*0,850 0,102
VV Součet 16,222

71 M 60715161 deska dřevovláknitá tepelně izolační elastická λ=0,036 
tl 60mm m2 17,033 208,00 3 542,86 CS ÚRS 2021 02

VV 16,222*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,033

72 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 457,187 50,40 23 042,22 CS ÚRS 2021 02

VV 4. NP
VV Místnost 4.02
VV (13,850*2,200)+((1,600+1,210)/2*(2,200+6,000)) 41,991
VV Místnost 4,05

VV ((3,200+4,700)/2*7,600)+(((4,700+4,900)/2)*((8,390+8,650)/2)) 70,916

VV Místnost 4.19, 4.20
VV (8,000*13,425)+((6,000+8,000)/2*13,140) 199,380
VV Mezisoučet 312,287
VV 5. NP
VV Místnost 5.01 - 5.04
VV ((15,450+16,750)/2)*9,000 144,900
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VV Mezisoučet 144,900
VV Součet 457,187

73 M 63152108 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
200mm m2 466,331 514,00 239 694,13 CS ÚRS 2021 02

VV 457,187*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 466,331

74 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m t 3,905 1 260,00 4 920,30 CS ÚRS 2021 02

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 504 381,98
75 K 714183002 Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů a stěn m2 2 179,000 64,10 139 673,90 CS ÚRS 2021 02

VV Podlahy keramické
VV 1. NP
VV Místnost 1.03
VV 2,300*3,000 6,900
VV Místnost 1.07
VV ((1,640+2,290)/2)*3,100 6,092
VV Mezisoučet 12,992
VV 2. NP
VV Místnost 2.09
VV ((1,645+2,060)/2)*2,000 3,705
VV Místnost 2.10
VV ((2,080+2,250)/2)*1,000 2,165
VV 1,250*1,210 1,513
VV ((1,100+1,350)/2)*1,600 1,960
VV 0,700*0,100*4 0,280
VV Mezisoučet 9,623
VV 3. NP
VV Místnost 3.06
VV ((1,800+2,470)/2)*3,210 6,853
VV Mezisoučet 6,853
VV 4. NP
VV Místnosti 4.02 - 4.13, 4.21, 4.22
VV (13,700*2,000)+((1,210+1,550)/2*9,000) 39,820
VV 2,800*3,350 9,380
VV (4,100*3,300)+(0,590*1,150) 14,209
VV 4,400*2,760 12,144
VV 3,100*3,890 12,059
VV (2,100*2,500)+(1,000*1,500) 6,750
VV (2,100*2,500)+(1,000*1,500) 6,750
VV 2,500*3,650 9,125
VV 1,500*3,650 5,475
VV 2,500*3,650 9,125
VV (0,700*0,150*3)+(0,900*0,150*8)+(1,000*0,150*2) 1,695

VV ((2,550+4,170)/2*6,500)+(0,950*1,300)+((4,170+4,525/2)*((8,6
50+8,390)/2)) 77,880

VV (2,950*2,525)+(1,400*2,900)+(5,580*1,300) 18,763
VV 1,200*4,050 4,860
VV 1,000*1,500 1,500
VV 2,100*1,500 3,150
VV ((1,200+1,515)/2)*1,500 2,036

VV (0,900*0,150)+(0,700*0,100*2)+(0,700*0,150)+(0,800*0,150) 0,500

VV Místnost 4.15
VV (1,100*2,555)+(1,155*1,100) 4,081
VV 1,300*1,000 1,300
VV 0,700*0,100*2 0,140
VV Místnost 4.16
VV 1,000*1,700 1,700
VV 1,100*1,700 1,870
VV 0,700*0,100*2 0,140
VV Mezisoučet 244,452
VV Průmyslové potěry
VV 1. NP
VV Místnost 1.01
VV (1,500*3,675)+(0,700*1,080)+(2,100*0,300)+(0,900*0,150) 7,034
VV Mezisoučet 7,034
VV 2. NP
VV Místnost 2.02 - 2.04

VV (5,470*2,480)+(0,900*0,150)+(1,100*0,350)+(0,900*0,150)+(3,
300*6,400) 35,341

VV Mezisoučet 35,341
VV 4. NP
VV Místnost 4.18
VV (3,000*6,650)+(2,100*0,150*2)+(0,900*0,150) 20,715
VV Místnost 4.19, 4.20

VV ((12,875+15,620)/2*13,140)-(0,600*0,300*4)+(1,810*0,400*2)-
1,700 186,240

VV Mezisoučet 206,955
VV Místnost 5.05, 5.06
VV 2,000*5,000 10,000
VV 3,000*4,700 14,100
VV Mezisoučet 24,100
VV Podlahy skládané
VV 4. NP
VV Místnost 4.17, 4.23
VV (4,250*7,670)+(1,715*2,300) 36,542
VV Místnost 4.14
VV ((4,530+5,830)/2*6,550)+(1,800*0,150*2) 34,469
VV Mezisoučet 71,011
VV 5. NP
VV ((15,450+16,750)/2*6,550)-(4,150*4,705) 85,929
VV Mezisoučet 85,929
VV Lité podlahy epoxidové
VV 1. NP
VV Místnost 1.17
VV ((12,270+14,910)/2*12,790)-(0,390*0,480*4) 173,067
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VV Místnost 1.15, 1.16

VV ((15,075+16,400)/2*6,350)+(1,600*0,800)+(1,400*0,800)+(1,4
00*0,850)+(2,100*0,550*2)+(1,500*0,300*2) 106,733

VV Místnost 1.06, 1.08, 1.02, 1.09, 1.11

VV (1,650*3,200)+((11,620+12,910)/2*6,000)+((12,910+13,025)/2
*3,770)+((4,990+4,930)/2*1,500)+(1,500*0,200*2) 135,797

VV (2,110*0,850)+(2,100*0,850) 3,579
VV Místnost 1.10
VV ((4,125+3,665)/2)*((11,560+11,720)/2) 45,338
VV Místnost 1.12 - 1.14

VV (5,160*2,480)+(2,830*3,300)+(1,400*0,450)+(1,650*0,500)+(2,
500*0,150)+(1,200*0,150) 24,146

VV Mezisoučet 488,660
VV 2. NP
VV Místnost 2.16 - 2.18

VV ((12,240+14,910)/2*12,790)+(1,500*0,800)+(2,100*0,350*6)+(
1,800*0,350*2) 180,494

VV Místnost 2.15, 2.19, 2.20

VV ((15,080+16,405)/2*6,350)+(1,600*0,350*2)+(1,900*0,350*2)+(
2,200*0,850)+(2,100*0,550*2)+(1,500*0,300*2)+(1,500*0,850) 108,770

VV Místnost 2.05, 2.08, 2.11, 2.13, 2.21

VV
(3,200*2,300)+(1,700*3,200)+(9,200*9,770)+((3,821+3,700)/2*
3,770)+((2,800+3,700)/2*4,300)+(0,450*1,210)+(1,300*0,800*
2)+(1,500*0,200*2)

134,061

VV (2,100*0,350*4)+(1,300*0,850) 4,045
VV Místnost 2.12, 2.14

VV ((4,190+3,760)/2)*((10,735+10,745)/2)+(1,200*0,700)+(0,800*
0,150) 43,652

VV ((2,175+2,330)/2)*((3,760+3,665)/2)+(2,100*0,350) 9,097
VV Mezisoučet 480,119
VV 3. NP
VV Místnost 3.12 - 3.14

VV ((12,420+15,145)/2*12,990)+(4,700*0,170)+(2,400*0,170)+(4,
400*0,170)+(1,000*0,150*10)+(1,500*0,650) 183,465

VV Místnost 3.09 - 3.11

VV ((15,450+16,750)/2*6,550)+(2,100*0,150*2)+(1,800*0,150*2)+(
1,200*0,700)+(2,100*0,510*2)+(1,500*0,300*2)+(1,500*0,700) 111,557

VV Místnost 3.02
VV (2,500*3,000)+(2,200*0,650) 8,930
VV Místnost 3.05, 3.07, 3.08

VV
(1,725*3,310)+((12,020+13,300)/2*6,000)+((13,300+13,625)/2)
*((9,055+8,435)/2)+(1,000*0,150*12)+(0,900*0,200)+(1,500*0,
200*2)

201,979

VV Mezisoučet 505,931
VV Součet 2 179,000

76 M 28376553 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 2 179,000 69,90 152 312,10 CS ÚRS 2021 02

77 K 714186034 Montáž pohltivých desek zakrytí desek sklotkaninou 
(fólií, pletivem) m2 2 179,000 58,80 128 125,20 CS ÚRS 2021 02

78 M 28343122 rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod 
hydroizolační fólie m2 2 179,000 17,10 37 260,90 CS ÚRS 2021 02

79 K 998714103 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 24 m t 35,082 1 340,00 47 009,88 CS ÚRS 2021 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 208 632,30
80 K Pol61 U - umyvadlo ks 14,000 931,70 13 043,80

P

 Poznámka k položce:
 umyvadlo keramické 600x480mm

 sifon DN 40 nerez,
automatická baterie (např. AUM 3.TV)

81 K Pol62 P - pisoár s automatickým splachovačem (např. AUP 5-
II) ks 7,000 1 113,70 7 795,90

82 K Pol63 UN- nerezové automatické umyvadlo (např. AUM 
011.TV) ks 16,000 2 035,70 32 571,20

83 K Pol64 sterilizátor na nože (např. ST 01.F) ks 2,000 1 884,70 3 769,40

84 K Pol65 ADR- automatická dezinfekce rukou (např. ADR 01.2) ks 1,000 4 309,70 4 309,70

85 K Pol66 DB- dezinfekční brod zapuštěný 800 x 770 mm ks 5,000 2 879,70 14 398,50
86 K Pol67 MB- myčka bot (např. RMP 02) ks 3,000 10 997,70 32 993,10
87 K Pol68 MZ- automatická myčka zástěr (např. AMZ 01) ks 1,000 3 438,70 3 438,70
88 K Pol69 MZ- automatická myčka zástěr (např. KMZ 01) ks 1,000 5 360,70 5 360,70
89 K Pol70 TR- trurniket (např. TRM 01) ks 1,000 6 486,70 6 486,70
90 K Pol71 VZ- věšák na zástěry (např. VZ 01) ks 3,000 707,70 2 123,10
91 K Pol72 SO- sušák obuvi (např. ASO 02.3) ks 2,000 7 108,70 14 217,40
92 K Pol73 RS - rotační sprcha (např. AMS 01) ks 4,000 318,70 1 274,80
93 K Pol74 D - dřez nerezový provozní 1200x800 ks 1,000 2 611,70 2 611,70
94 K Pol75 DD - dvoudřez nerezový provozní 1600x800 ks 1,000 2 499,70 2 499,70
95 K Pol76 zábradlí nerezové 3,0 m ks 1,000 1 867,70 1 867,70
96 K Pol77 zásobníky na ručníky nerezové ks 30,000 216,70 6 501,00
97 K Pol78 dávkovače tekutého mýdla ks 30,000 297,70 8 931,00
98 K Pol79 koše drátěné nerez 350x290x190 ks 30,000 135,70 4 071,00
99 K Pol80 zásobníky na toal.papír nerez d=310mm ks 13,000 196,70 2 557,10

100 K Pol81 dálkový ovladač ks 3,000 192,80 578,40
101 K Pol82 napájecí zdroj (230/12V) ks 20,000 157,70 3 154,00
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102 K Pol83
SK - sprchová vanička 900x900, baterie nástěnná 
páková - 1/2"x100mm, s ruční sprchou s úspornou 
hlavicí, zasouvací zástěna z bezpečnostního skla

ks 4,000 2 006,70 8 026,80

103 K Pol84

WC - klozet  závěsný keramický , sanitární blok  s 
nádržkou a uzávěrem, samostatná předstěnová 
montáž, přívod studené vody tlakovou hadičkou 1/2" 
včetně sedátka a tlačítka

ks 13,000 1 406,70 18 287,10

104 K Pol85 VL - výlevka keramická včetně sifonu, baterie 
nástěnná páková ks 1,000 3 048,70 3 048,70

105 K Pol86 D - dřez nerezový - včetně sifonu a baterie ks 3,000 1 571,70 4 715,10

D 734 Ústřední vytápění - armatury 46 818,00
106 K 73422-1536 Termostatická hlavice ks 51,000 478,80 24 418,80

107 K 73426-1402 Šroubení s kulovými kohouty pro kompaktní ventilová 
tělesa DN 15  s vypouštěním ks 51,000 439,20 22 399,20

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 388 425,60
108 K 73415-2471 Desková otopná tělesa se spodním připojením výška 

600 mm, typ 21, délka 400 mm ks 2,000 5 488,20 10 976,40

109 K 73415-2472 Desková otopná tělesa se spodním připojením výška 
600 mm,typ 21, délka 500 mm ks 2,000 5 827,50 11 655,00

110 K 73415-2571 Desková otopná tělesa se spodním připojením výška 
600 mm,typ 22, délka 400 mm ks 3,000 5 877,90 17 633,70

111 K 73415-2572 Desková otopná tělesa se spodním připojením výška 
600 mm, typ 22, délka 500 mm ks 7,000 6 285,60 43 999,20

112 K 73415-2573 Desková otopná tělesa se spodním připojením výška 
600 mm, typ 22, délka 600 mm ks 6,000 6 700,50 40 203,00

113 K 73415-2574 Desková otopná tělesa se spodním připojením výška 
600 mm, typ 22, délka 700 mm ks 17,000 7 112,70 120 915,90

114 K 73415-2575 Desková otopná tělesa se spodním připojením výška 
600 mm, typ 22, délka 800 mm ks 1,000 7 521,30 7 521,30

115 K 73415-2578 Desková otopná tělesa se spodním připojením výška 
600 mm, typ 22, délka 1100 mm ks 2,000 8 755,20 17 510,40

116 K 73415-2580 Desková otopná tělesa se spodním připojením výška 
600 mm, typ 22, délka 1400 mm ks 5,000 9 995,40 49 977,00

117 K 73415-2581 Desková otopná tělesa se spodním připojením výška 
600 mm, typ 22, délka 1600 mm ks 1,000 10 809,90 10 809,90

118 K 73415-2582 Desková otopná tělesa se spodním připojením výška 
600 mm, typ 22, délka 1800 mm ks 3,000 11 638,80 34 916,40

119 K 73415-2591 Desková otopná tělesa se spodním připojením výška 
900 mm, typ 22, délka 400 mm ks 1,000 7 324,20 7 324,20

120 K 73415-2601 Desková otopná tělesa se spodním připojením výška 
900 mm, typ 22, délka 1600 mm ks 1,000 14 983,20 14 983,20

D 735.1 Ostatní ÚT 451 836,00
121 K 73450-01 Doplňkové konstrukce kg 500,000 54,90 27 450,00
122 K 73450-02 Konzole pro uložení potrubí kg 400,000 72,90 29 160,00

123 K 73450-03 Nátěry potrubí, armatur, konstrukcí základním a 
dvojnásobným syntetickým nátěrem m 880,000 70,20 61 776,00

124 K 73450-04 Topné zkoušky a zaregulování otopné soustavy soubor 1,000 18 450,00 18 450,00
125 K 73450-05 Napuštění otopné soustavy soubor 1,000 9 000,00 9 000,00
126 K 73450-06 Zaregulování otopné soustavy soubor 1,000 9 000,00 9 000,00
127 K 73450-07 Zednické výpomoce soubor 1,000 36 000,00 36 000,00
128 K 73450-08 Provozní řád zdroje tepla soubor 1,000 40 500,00 40 500,00
129 K 73450-09 Zaškolení obsluhy soubor 1,000 9 000,00 9 000,00

130 K 73450-10 Zprovoznění kotle a propojení regulace servisní firmou soubor 1,000 13 500,00 13 500,00

131 K 73450-11 ostatní soubor 1,000 22 500,00 22 500,00
132 K 73450-12 montáž soubor 1,000 175 500,00 175 500,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 8 984 317,58
133 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI 90 m2 62,809 895,00 56 214,06 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 1. PP
VV Místnost 0.07
VV ((1,640+2,290)/2)*3,100 6,092
VV Mezisoučet 6,092
VV 1. NP
VV Místnost 1.07
VV ((1,640+2,290)/2)*3,100 6,092
VV Mezisoučet 6,092
VV 2. NP
VV Místnost 2.02
VV 1,200*2,480 2,976
VV 4,120*2,480 10,218
VV 6,400*3,300 21,120
VV Místnost 2.09, 2.10
VV ((1,645+2,100)/2)*2,000 3,745
VV ((2,100+2,300)/2*1,000)+(1,250*1,210) 3,713
VV ((1,100+1,400)/2)*1,600 2,000
VV Mezisoučet 43,772
VV 3. NP
VV Místnost 3.06
VV ((1,800+2,470)/2)*3,210 6,853
VV Mezisoučet 6,853
VV Součet 62,809
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134 K 763131441 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 120 m2 403,150 1 590,00 641 008,50 CS ÚRS 2021 02

VV 4. NP
VV Místnost 4.02
VV (13,850*2,200)+((1,600+1,210)/2*(2,200+6,000)) 41,991
VV Místnost 4,05

VV ((3,200+4,700)/2*7,600)+(((4,700+4,900)/2)*((8,390+8,650)/2)) 70,916

VV Místnost 4.06 - 4.10
VV 3,100*3,890 12,059
VV 2,760*4,400 12,144
VV 3,650*2,500 9,125
VV 3,650*1,500 5,475
VV 3,650*2,500 9,125
VV Místnost 4.11
VV (2,525*2,950)+(1,300*5,580)+(3,300*1,400) 19,323
VV Místnost 4.12
VV 1,500*4,050 6,075
VV Místnost 4.13
VV (((5,150+5,400)/2)*((1,500+1,600)/2)) 8,176
VV Místnost 4.15, 4.16
VV 2,200*2,555 5,621
VV 2,200*1,700 3,740
VV Místnost 4.19, 4.20
VV (8,000*13,425)+((6,000+8,000)/2*13,140) 199,380
VV Mezisoučet 403,150
VV Součet 403,150

135 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 465,959 55,00 25 627,75 CS ÚRS 2021 02
VV 62,809+403,150 465,959
VV Součet 465,959

136 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 403,150 65,00 26 204,75 CS ÚRS 2021 02

137 M 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2 m2 452,939 69,00 31 252,79 CS ÚRS 2021 02

VV 403,15*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 452,939

138 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 465,959 150,00 69 893,85 CS ÚRS 2021 02
VV 62,809+403,150 465,959
VV Součet 465,959

139 K 763211000R1 D+M příček a obložení stěn ze sendvičových panelů tl. 
50 mm s minerální izolací m2 298,750 1 755,00 524 306,25

P

 Poznámka k položce:
 Požadavek na omyvatelné povrchy

 Obložení stěn schodiště - 3 strany
Obložení výtahové šachty

VV Venkovní schodiště - obložení 3 stěn
VV 15,000*(4,400+4,700+4,700) 207,000
VV (2,000*4,400/2)*2 8,800
VV Mezisoučet 215,800
VV Výtahová šachta
VV 15,000*(2,100+2,100+1,800+1,800) 117,000
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,000*2,000) -2,000
VV -(1,000*2,100) -2,100
VV -(1,000*2,300) -2,300
VV -(1,000*1,800*2) -3,600
VV -(1,000*1,250*3) -3,750
VV -(1,000*1,000*6) -6,000
VV -(1,000*0,900*4) -3,600
VV -(1,000*0,850) -0,850
VV -(1,000*1,970*5) -9,850
VV Mezisoučet 82,950
VV Součet 298,750

140 K 763211000R2 D+M příček a obložení stěn a sloupů ze sendvičových 
panelů tl. 100 mm s izolací PUR/PIR m2 920,255 1 917,00 1 764 128,84

VV 1. PP
VV Místnost 0.01 a 0.02
VV "obložení sloupů" (0,390+0,280+0,280)*
VV (0,280+0,390+0,280)*3,000*2 5,700
VV (0,390+0,280+0,390+0,280)*3,000*2 8,040
VV "výplň sklepních oken"
VV 0,450*0,800*13 4,680
VV Mezisoučet 18,420
VV 1. NP
VV Místnost 1.17
VV (12,170+12,640+12,915+0,280+0,440+0,280)*3,360 130,116
VV "obložení sloupů" (0,390+0,280+0,390+0,280)*3,000*4 16,080
VV "výplň oken"
VV 1,800*5,300*2 19,080
VV 2,150*5,300*3 34,185
VV 2,650*2,400*3 19,080
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,600*2,200*2) -7,040
VV Místnost 1.15, 1.16
VV 6,485*3,360 21,790
VV (6,200+8,200)*3,360 48,384
VV "výplň oken"
VV 1,950*5,300*2 20,670
VV 1,800*5,300*2 19,080
VV Místnost 1.07
VV (1,900+2,400)*3,360 14,448
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*2) -2,758
VV Místnost 1.08
VV (6,120+3,735)*3,360 33,113
VV "výplň oken"
VV 2,100*2,400 5,040
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VV 2,100*5,300 11,130
VV "obložení sloupů"
VV (0,390+0,280+0,390+0,280)*3,360 4,502
VV (0,390+0,150+0,150)*3,360 2,318
VV Místnost 1.13
VV (1,400+2,480+1,400)*3,360 17,741
VV Mezisoučet 406,959
VV 2. NP
VV Místnost 2.20
VV 4,800*3,000 14,400
VV Místnost 2.11
VV "obložení sloupů" (0,380+0,260+0,280+0,260)*3,000*2 7,080
VV Místnost 2.13
VV (3,350+2,085)*3,000 16,305
VV Mezisoučet 37,785
VV 3. NP
VV Místnost 3.12 - 3.14
VV (12,990+9,640+9,640+9,640+12,610)*2,800 152,656
VV (0,630+0,660+0,630)*2,800 5,376
VV "výplň oken"
VV 1,000*1,800*6 10,800
VV 2,100*4,160*2 17,472
VV "obklad sloupů"
VV (0,390+0,280+0,390+0,280)*2,800*2 7,504
VV (0,390+0,180+0,390+0,180)*2,800*2 6,384
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,120*1,970*2) -4,413
VV Místnost 3.10 - 3.11
VV (6,630+6,630+6,630+6,550+6,550)*3,000 98,970
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,120*1,970*2) -4,413
VV Místnost 3.07
VV (14,855+13,225+8,385+2,600*3,000)*3,000 132,795
VV "výplně oken"
VV 1,000*1,800*11 19,800
VV "obložení sloupů" (0,380+0,260+0,280+0,260)*3,000*4 14,160
VV Mezisoučet 457,091
VV Součet 920,255

141 K 763211000R3 D+M příček a obložení stěn ze sendvičových panelů tl. 
150 mm s izolací PUR/PIR m2 370,557 2 427,00 899 341,84

VV 1. PP
VV Místnost 0.01 a 0.02
VV (11,655+12,140+14,190+12,140+12,400)*3,000 187,575
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,400*1,970) -2,758
VV -(1,800*2,200) -3,960
VV -(1,100*1,800) -1,980
VV Mezisoučet 178,877
VV 1. NP
VV Místnost 1.16
VV 6,350*3,360 21,336
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,400*1,970) -2,758
VV Místnost 1.07
VV (3,250+2,500)*3,360 19,320
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970) -1,379
VV Místnost 1.08
VV 9,770*3,360 32,827
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,400*2,200) -3,080
VV -(1,200*1,500) -1,800
VV Místnost 1.13
VV 2,480*3,360 8,333
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970) -1,379
VV Mezisoučet 71,420
VV 2. NP
VV Místnost 2.13
VV (1,950+3,500)*3,000 16,350
VV Mezisoučet 16,350
VV Výtahová šachta osobního výtahu
VV (2,100+1,500+2,100+1,500)*15,800 113,760
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,000*1,970*5) -9,850
VV Mezisoučet 103,910
VV Součet 370,557

142 K 763211000R4 D+M příček a obložení stěn ze sendvičových panelů tl. 
200 mm s izolací PUR/PIR m2 59,732 2 904,00 173 461,73

VV 1. PP
VV Místnost 0.03
VV (4,990+5,450+5,240+5,450)*3,000 63,390
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,400*1,970) -2,758
VV -(0,600*1,500) -0,900
VV Součet 59,732

143 K 763211000R5 D+M příček a obložení stěn a sloupů ze sendvičových 
panelů tl. 100 mm nerez s izolací PUR/PIR m2 172,301 2 761,00 475 723,06

VV 2. NP
VV Místnost 2.17, 2.18
VV (12,790+9,640+9,640+9,640+12,210)*3,000 161,760
VV (0,300+0,700+0,300)*3,600 4,680
VV "obložení sloupů"
VV (0,290+0,180+0,290+0,180)*3,000*2 5,640
VV (0,290+0,280+0,290+0,280)*3,000*2 6,840
VV "odpočet otvorů"
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VV -(1,120*1,970*3) -6,619
VV Součet 172,301

144 K 763211000R6 D+M příček a obložení stěn ze sendvičových panelů tl. 
200 mm nerez z jedné strany s izolací PUR/PIR m2 31,940 3 722,00 118 880,68

VV 2. NP
VV Místnost 2.20
VV 6,350*3,000*2 38,100
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,400*2,200*2) -6,160
VV Součet 31,940

145 K 763431000R1 D+M stropní konstrukce ze sendvičových panelů 
tl.20mm s izolací PUR/PIR m2 629,904 1 879,00 1 183 589,62

VV 1. PP
VV Místnost 0.04
VV ((9,680+10,900)/2)*5,850 60,197
VV Místnost 0.05
VV 3,200*1,700 5,440
VV Místnost 0.09 - 0.13
VV 3,000*2,300 6,900
VV (((6,430+7,700)/2)*6,000)+(((7,700+7,865)/2)*3,770) 71,730
VV ((4,190+3,750)/2)*10,910 43,313
VV ((3,740+3,665)/2)*((2,000+2,155)/2) 7,692
VV 4,850*9,770 47,385
VV Mezisoučet 242,657
VV 1. NP
VV Místnost 1.02, 1.09, 1.11
VV (4,900*9,770)+((4,930+4,990)/2*1,500) 55,313
VV Místnost 1.03
VV 2,300*3,000 6,900
VV Mezisoučet 62,213
VV 2. NP
VV Místnost 2.05, 2.08, 2.11, 2.21
VV 3,200*2,300 7,360

VV (9,200*9,770)+(1,310*2,300)+((1,450+1,585)/2*1,850)+(6,220*
1,550)+((1,600+2,150)/2*2,720)+((2,150+2,285)/2*3,500) 118,207

VV Místnost 2.12, 2.14
VV ((4,190+3,760)/2)*10,735 42,672
VV ((3,750+3,665)/2)*((2,175+2,320)/2) 8,333
VV Mezisoučet 176,572
VV 3. NP
VV Místnost 3.02
VV 3,110*2,500 7,775
VV Místnost 3.09
VV ((8,620+9,920)/2)*6,550 60,719
VV Místnost 3.12
VV ((2,590+3,305)/2)*12,990 38,288
VV Mezisoučet 106,782
VV 4. NP
VV Místnost 4.01
VV 4,000*4,500 18,000
VV Místnost 4.03
VV 2,800*3,350 9,380
VV Místnost 4.04
VV (3,300*4,100)+(1,100*0,700) 14,300
VV Mezisoučet 41,680
VV Součet 629,904

146 K 763431000R2 D+M stropní konstrukce ze sendvičových panelů 
tl.100mm s izolací PUR/PIR m2 927,505 2 127,00 1 972 803,14

VV 1. PP
VV Místnost 0.01, 0.02
VV ((11,655+14,190)/2)*12,440 160,756
VV Mezisoučet 160,756
VV 1. NP
VV Místnost 1.17
VV ((12,270+14,910)/2)*12,790 173,816
VV Místnost 1.15, 1.16
VV ((15,075+16,400)/2)*6,350 99,933
VV Místnost 1.06, 1.08
VV 3,200*1,650 5,280
VV ((6,650+7,900)/2*6,000)+((7,900+8,050)/2*3,770) 73,716
VV Místnost 1.13
VV 2,480*1,650 4,092
VV Mezisoučet 356,837
VV 2. NP
VV Místnost 2.20
VV 5,000*6,300 31,500
VV Místnost 2.13
VV ((2,150+2,285)/2)*3,500 7,761
VV Mezisoučet 39,261
VV 3. NP
VV Místnost 3.13, 3.14
VV 9,840*12,990 127,822
VV Místnost 3.10, 3.11
VV 6,550*6,830 44,737
VV Místnost 3.05, 3.07 - 3.08
VV 3,310*1,725 5,710

VV ((12,020+13,200)/2*6,000)+(((13,200+13,625)/2)*((9,055+8,35
0)/2)) 192,382

VV Mezisoučet 370,651
VV Součet 927,505

147 K 763431000R3 D+M stropní konstrukce ze sendvičových panelů 
tl.100mm nerez s izolací PUR/PIR m2 125,214 2 741,00 343 211,57

VV 2. NP
VV Místnost 2,17, 2.18
VV 12,790*9,790 125,214
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VV Součet 125,214

148 K 763431000R4 D+M stropní konstrukce ze sendvičových panelů 
tl.200mm s izolací PUR/PIR m2 29,192 2 953,00 86 203,98

VV 1. PP
VV Místnost 0.03
VV 5,850*4,990 29,192
VV Součet 29,192

149 K 763431000R5 D+M stropní konstrukce ze sendvičových panelů 
tl.200mm nerez s izolací PUR/PIR m2 116,625 3 852,00 449 239,50

VV 2. NP
VV Místnost 2.15
VV ((2,040+3,365)/2)*6,350 17,161
VV Místnost 2.16
VV ((2,450+5,120)/2)*12,790 48,410
VV Místnost 2.19
VV 6,350*8,040 51,054
VV Součet 116,625

150 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 12 do 24 m % 88 410,910 1,62 143 225,67 CS ÚRS 2021 02

D 764 Konstrukce klempířské 632 216,43
151 K 764242301 Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého 

plechu rš 160 mm m 9,766 367,00 3 584,12 CS ÚRS 2021 02
VV severní část odvětrání VZT
VV (2,00*2)/cos(35) 4,883
VV jižní část větrací šachta
VV (2,00*2)/cos(35) 4,883
VV Součet 9,766

152 K 764242330 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého 
plechu rš 120 mm m 8,000 294,00 2 352,00 CS ÚRS 2021 02

VV severní část odvětrání VZT
VV 2,00*2 4,000
VV jižní část větrací šachta
VV 2,00*2 4,000
VV Součet 8,000

153 K 764242337 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého 
plechu rš 670 mm m 42,125 915,00 38 544,38 CS ÚRS 2021 02

VV jižní část
VV 9,25+9,92+13,955 33,125
VV jižní část přístavek
VV 8,00+1,00 9,000
VV Součet 42,125

154 K 764244307 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 
TiZn lesklého plechu kotvené rš 670 mm m 30,895 1 320,00 40 781,40 CS ÚRS 2021 02

VV jižní část 
VV 16,00/cos(25) 17,654
VV jižní část přístavba 
VV 6,00/cos(25)*2 13,241
VV Součet 30,895

155 K 764246403 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm m 56,400 551,00 31 076,40 CS ÚRS 2021 02

VV Dílenská okna
VV 2,100*14 29,400
VV 1,800*6 10,800
VV 1,900*2 3,800
VV Dřevěná okna
VV 2,100*4 8,400
VV 1,000*4 4,000
VV Součet 56,400

156 K 764246405 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm m 36,400 749,00 27 263,60 CS ÚRS 2021 02

VV Dřevěná okna
VV 2,800*13 36,400
VV Součet 36,400

157 K 764248404 Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn 
předzvětralého plechu rš 330 mm m 85,535 604,00 51 663,14 CS ÚRS 2021 02

VV 14,800+(7*0,100)+1,000+1,500+(2*0,100)+3,800+(4*0,100)+2,
800+(4*0,100)+6,400+(6*0,100)+1,500+0,100 34,200

VV 14,000+(8*0,100) 14,800

VV 10,400+(10*0,100)+2,100+(4*0,100)+10,500+9,335+(18*0,100
)*1,500+0,100 36,535

VV Součet 85,535

158 K 764248405 Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn 
předzvětralého plechu rš 400 mm m 240,375 707,00 169 945,13 CS ÚRS 2021 02

VV 9,435+31,720+(32*0,100) 44,355
VV 9,435+(31,720-3,600)+(32*0,100) 40,755
VV 8,700+16,920+(4*0,100)+8,600+18,200+(4*0,100) 53,220
VV 13,780+(8*0,100) 14,580
VV 13,780+(8*0,100) 14,580
VV 22,240+(16*0,100)+0,900+14,745+(7*0,100) 40,185
VV 15,400+0,800+1,500+15,000 32,700
VV Součet 240,375

159 K 764341315 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z 
TiZn lesklého plechu rš 400 mm m 87,879 552,00 48 509,21 CS ÚRS 2021 02

VV jižní část
VV 19,00/cos(25)*2+4,40 46,328
VV severní část odvětrání VZT
VV 2,50*2+2,00*2 9,000
VV jižní část větrací šachta
VV 2,50*2+2,00*2 9,000
VV jižní část přístavek
VV 6,00/cos(25)*2 13,241
VV 3,00/cos(25) 3,310
VV 7,00 7,000
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VV Součet 87,879
160 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 110,600 154,00 17 032,40 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Zpětné použití svodů

VV Západní fasáda
VV 14,000+14,200+14,200+13,500 55,900
VV Východní fasáda
VV 13,500+13,500+13,500+14,200 54,700
VV Součet 110,600

161 K 764543407 Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z 
TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm m 42,125 2 980,00 125 532,50 CS ÚRS 2021 02

VV jižní část
VV 9,25+9,92+13,955 33,125
VV jižní část přístavek
VV 8,00+1,00 9,000
VV Součet 42,125

162 K 764548303 Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
lesklého plechu o straně 100 mm m 8,000 1 810,00 14 480,00 CS ÚRS 2021 02

VV jižní část přístavek
VV 4,00*2 8,000
VV Součet 8,000

163 K 764548304 Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
lesklého plechu o straně 120 mm m 25,000 2 290,00 57 250,00 CS ÚRS 2021 02

VV jižní část
VV 12,50*2 25,000
VV Součet 25,000

164 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 12 do 24 m t 1,835 2 290,00 4 202,15 CS ÚRS 2021 02

D 766 Konstrukce truhlářské 1 114 120,69
165 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 1 650,00 1 650,00 CS ÚRS 2021 02

VV 5. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

166 M 55347589 schody skládací protipož.,mech. z Al profilů, El 15 EW 
60 TI, pro výšku max. 280cm, 11 schodnic 120x70cm kus 1,000 23 200,00 23 200,00 CS ÚRS 2021 02

167 K 766412214R Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 palubkami z 
měkkého dřeva přes 100 mm, včetně nátěru m2 18,602 626,00 11 644,85

P  Poznámka k položce:
Nátěr tvrdým olejem bezbarvým

VV Vikýř
VV 4,000*2,200/2*2 8,800
VV 2,650*2,200 5,830
VV (1,150*1,000/2)*2 1,150
VV 0,200*0,850*2 0,340
VV 0,120*0,850 0,102
VV 0,350*0,850*8 2,380
VV Součet 18,602

168 M 61191172 palubky obkladové smrk profil klasický 15x121mm 
jakost A/B m2 20,462 373,00 7 632,33 CS ÚRS 2021 02

VV 18,602*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,462
169 K 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 81,210 66,60 5 408,59 CS ÚRS 2021 02

VV Vikýř - rošt pod palubky

VV
"svislé latě" 
(((2,200+0,300)/2)*14)+(2,200*2)+(1,200*3)+(0,850*9)+(((1,00
0+0,300)/2)*4)

35,750

VV
"vodorovné latě" 
(4,500*2)+(((4,200+1,000)/2)*4*2)+(2,150*3)+((0,200+0,100)*3
*2)+((0,120+0,100+0,100)*3)+2,150+1,300+(1,500*2)

45,460

VV Součet 81,210
170 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,146 11 000,00 1 606,00 CS ÚRS 2021 02

VV Vikýř - rošt pod palubky

VV
"svislé latě" 
((((2,200+0,300)/2)*14)+(2,200*2)+(1,200*3)+(0,850*9)+(((1,0
00+0,300)/2)*4))*0,030*0,060

0,064

VV

"vodorovné latě" 
((4,500*2)+(((4,200+1,000)/2)*4*2)+(2,150*3)+((0,200+0,100)*
3*2)+((0,120+0,100+0,100)*3)+2,150+1,300+(1,500*2))*0,030*
0,060

0,082

VV Součet 0,146

171 K 766421214 Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z 
měkkého dřeva š přes 100 mm m2 144,900 249,00 36 080,10 CS ÚRS 2021 02

VV 5. NP
VV Místnost 5.01 - 5.04
VV ((15,450+16,750)/2)*9,000 144,900
VV Součet 144,900

172 M 61191173 palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm 
jakost A/B m2 159,390 474,00 75 550,86 CS ÚRS 2021 02

VV 144,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 159,390
173 K 766427112 Montáž obložení podhledů podkladového roštu m 470,500 115,00 54 107,50 CS ÚRS 2021 02

VV 5. NP
VV Místnost 5.01 - 5.04
VV (16+17)*4,500 148,500
VV ((15,450+16,750)/2)*20 322,000
VV Součet 470,500

174 M 60514103 řezivo jehličnaté lať 30x50mm m3 0,706 9 110,00 6 431,66 CS ÚRS 2021 02
VV 470,500*0,030*0,050 0,706
VV Součet 0,706

175 K 766621001 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných 
výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce m2 1,280 692,00 885,76 CS ÚRS 2021 02

VV Pozice 11
VV 5. NP
VV "800/800 - 2 ks" 0,800*0,800*2 1,280
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VV Součet 1,280
176 M 611100080.vl okno dřevěné otevíravé jednokřídlové 80x80 cm m2 1,280 8 500,00 10 880,00

P

 Poznámka k položce:
 Okno dřevěné

 - zasklení izolačním dvojsklem
 - 1-křídlové, otvíravé dovnitř, pevná dřevěná příčle

 - obvodové kování v barvě rámu
 - mosazné kování - oliva

- těsnění provazcem (nikoliv pur pěnou) při osazení rámu do stavebního 
 otvoru

- nátěr rámu krycím nátěrem středně hnědé barvy
VV Pozice 11
VV 5. NP
VV 0,800*0,800*2 1,280
VV Součet 1,280

177 K 766621211 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 4,560 807,00 3 679,92 CS ÚRS 2021 02

VV Pozice 03d
VV 4. NP
VV "800/1425 - 4 ks" 0,800*1,425*4 4,560
VV Součet 4,560

178 M 61110010 okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m m2 4,560 8 660,00 39 489,60 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
Dřevěné okno, zasklení izolačním dvojsklem, otvíravá křídla, uzávěr 
křídel na mosaz. obrtlíky, ventilační křídlo pomocí pákového lan. 
ovladače, ovladač umístěn do v. do 1,5 m, nátěr rámu krycím nátěrem 
středně hnědé barvy, závěsy křídel mosazné

VV Pozice 03d
VV 4. NP
VV "800/1425 - 4 ks" 0,800*1,425*4 4,560
VV Součet 4,560

179 K 766621435 Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých 
plochy přes 1 m2 výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 26,746 990,00 26 478,54 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
 Pozice 03

Dřevěné okno, zasklení izolačním dvojsklem, otvíravá křídla, uzávěr 
křídel na mosaz. obrtlíky, ventilační křídlo pomocí pákového lan. 
ovladače, ovladač umístěn do v. do 1,5 m, nátěr rámu krycím nátěrem 

 středně hnědé barvy, závěsy křídel mosazné
 

 Pozice 03c
Dřevěné okno, zasklení izolačním dvojsklem, otvíravá křídladovnitř, 
uzávěr křídel na mosaz. obrtlíky, pevně zasklený nadsvětlík, nátěr rámu 
krycím nátěrem středně hnědé barvy, závěsy křídel mosazné

VV Pozice 03
VV 3. NP
VV "700/1430-1500 - 24 ks" ((0,700*1,430)+0,040)*24 24,984
VV Mezisoučet 24,984
VV Pozice 03c
VV 5. NP
VV "650/1100-1400 - 2 ks" ((0,650*1,100)+0,166)*2 1,762
VV Mezisoučet 1,762
VV Součet 26,746

180 M 61110010.1 okno dřevěné obloukové otevíravé/sklopné dvojsklo 
přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 26,746 8 990,00 240 446,54

P

 Poznámka k položce:
 Pozice 03

Dřevěné okno, zasklení izolačním dvojsklem, otvíravá křídla, uzávěr 
křídel na mosaz. obrtlíky, ventilační křídlo pomocí pákového lan. 
ovladače, ovladač umístěn do v. do 1,5 m, nátěr rámu krycím nátěrem 

 středně hnědé barvy, závěsy křídel mosazné
 

 Pozice 03c
Dřevěné okno, zasklení izolačním dvojsklem, otvíravá křídladovnitř, 
uzávěr křídel na mosaz. obrtlíky, pevně zasklený nadsvětlík, nátěr rámu 
krycím nátěrem středně hnědé barvy, závěsy křídel mosazné

VV Pozice 03
VV 3. NP
VV "700/1430-1500 - 24 ks" ((0,700*1,430)+0,040)*24 24,984
VV Mezisoučet 24,984
VV Pozice 03c
VV 5. NP
VV "650/1100-1400 - 2 ks" ((0,650*1,100)+0,166)*2 1,762
VV Mezisoučet 1,762
VV Součet 26,746

181 K 766621622 Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených 
otevíravých do zdiva kus 4,000 807,00 3 228,00 CS ÚRS 2021 02

182 M 61110008 okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 
1m2 m2 3,420 12 700,00 43 434,00 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
Dřevěné okno, zasklení izolačním dvojsklem, otvíravá křídla, uzávěr 
křídel na mosaz. obrtlíky, nátěr rámu krycím nátěrem středně hnědé 
barvy, závěsy křídel mosazné

VV Pozice 03d
VV 5. NP
VV "600/1425 - 4 ks" 0,600*1,425*4 3,420
VV Součet 3,420

183 K 766621646 Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 obloukových 
nebo kulatých do zdiva m2 8,682 1 030,00 8 942,46 CS ÚRS 2021 02

VV Pozice 03b
VV 4. NP
VV "700/430-500 - 25 ks" ((0,700*0,430)+0,033)*25 8,350
VV Mezisoučet 8,350
VV Pozice 05
VV 5. NP - kulaté okno
VV "průměr 650 mm - 2 ks" 3,1415*(0,325)^2 0,332
VV Mezisoučet 0,332
VV Součet 8,682

184 M 61110008.1 okno dřevěné jednoduché jednokřídlové otevíravé 
dvojsklo do plochy 1m2 m2 8,682 8 990,00 78 051,18

Strana 101 z 138



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Pozice 03b

Dřevěné okno, zasklení izolačním dvojsklem, sklápěcí křídlo dovnitř, 
uzávěr křídel na mosaz. obrtlíky, nátěr rámu krycím nátěrem středně 

 hnědé barvy, závěsy křídel mosazné
 

 Pozice 05
Dřevěné okno, zasklení izolačním dvojsklem, vysazovací křídlo, uzávěr 
křídel na mosaz. obrtlíky,  nátěr rámu krycím nátěrem středně hnědé 
barvy

VV Pozice 03b
VV 4. NP
VV "700/430-500 - 25 ks" ((0,700*0,430)+0,033)*25 8,350
VV Mezisoučet 8,350
VV Pozice 05
VV 5. NP - kulaté okno
VV "průměr 650 mm - 2 ks" 3,1415*(0,325)^2 0,332
VV Mezisoučet 0,332
VV Součet 8,682

185 K 766660000R Výroba a montáž dřevěných okenic žaluziových včetně 
nátěru - otevíravá křídla m2 20,224 12 500,00 252 800,00

P

 Poznámka k položce:
 - dřevěné okenice žaluziové, otevíravá křídla

 - uzávěr křídel na mosazné obrtlíky
 - závěsy křídel mosazné

- nátěr krycím nátěrem středné hnědé barvy
VV Pozice 04
VV 3. a 4. NP
VV "1760/4060 - 1 ks" 1,760*4,060 7,146
VV "2110/4060 - 1 km" 2,110*4,060 8,567
VV Mezisoučet 15,713
VV Pozice 04b
VV 3. a 4. NP
VV "700/3175-3300 - 2 ks" ((0,700*3,175)+0,033)*2 4,511
VV Mezisoučet 4,511
VV Součet 20,224

186 K 766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně kus 9,000 806,00 7 254,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4. NP - pozice Lm
VV "800/1970 P" 1 1,000
VV "800/1970 L" 1 1,000
VV "700/1970 P" 2 2,000
VV "700/1970 L" 5 5,000
VV Součet 9,000

187 M 61162073 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
700x1970-2100mm kus 7,000 2 800,00 19 600,00 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
 Interiérové dveře voštinové, povrch HPL laminát bílý

 - obložková zárubeň bílá
 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (eloxovaný hliník)

 - vložkový zámek s cylindrickou vložkou
- dveře na WC - 2 x štítek + klika (eloxovaný hliník), rozetové dveřní 
kování na WC

VV 4. NP - pozice Lm
VV "700/1970 P" 2 2,000
VV "700/1970 L" 5 5,000
VV Součet 7,000

188 M 61162074 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
800x1970-2100mm kus 2,000 2 820,00 5 640,00 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
 Interiérové dveře voštinové, povrch HPL laminát bílý

 - obložková zárubeň bílá
 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (eloxovaný hliník)

- vložkový zámek s cylindrickou vložkou
VV 4. NP - pozice Lm
VV "800/1970 P" 1 1,000
VV "800/1970 L" 1 1,000
VV Součet 2,000

189 K 766660172 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do obložkové zárubně kus 3,000 860,00 2 580,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4. NP - pozice Lm
VV "900/1970 P" 3 3,000
VV Součet 3,000

190 M 61162075 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
900x1970-2100mm kus 3,000 2 920,00 8 760,00 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
 Interiérové dveře voštinové, povrch HPL laminát bílý

 - obložková zárubeň bílá
 - 3x dveřní panty, 2x štítek + klika (eloxovaný hliník)

- vložkový zámek s cylindrickou vložkou
VV 4. NP - pozice Lm
VV "900/1970 P" 3 3,000
VV Součet 3,000

191 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 7,000 134,00 938,00 CS ÚRS 2021 02
VV 4. NP
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

192 M 55341431 mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 100mm kus 7,000 320,00 2 240,00 CS ÚRS 2021 02

193 K 766671004 Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm kus 1,000 1 840,00 1 840,00 CS ÚRS 2021 02
VV Pozice 10 - 5. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

194 M 61124584.vl
okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační trojsklo 
78x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování, odstín 
antracit

kus 1,000 11 510,00 11 510,00

195 M 61124153 lemování střešních oken na profilované krytiny 
78x118cm kus 1,000 2 900,00 2 900,00 CS ÚRS 2021 02

196 M 61124233 manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x118cm kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2021 02
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197 K 766671011 Montáž střešního okna do krytiny ploché 80x80 cm kus 3,000 2 370,00 7 110,00 CS ÚRS 2021 02
VV Pozice 09 - 5. NP
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

198 M 61124834.vl
okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační trojsklo 
80x80cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování odstín 
antracit

kus 3,000 11 510,00 34 530,00

199 M 61124167.vl lemování střešních oken 80x80cm kus 3,000 2 900,00 8 700,00

200 M 61124237.vl manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 80x80cm kus 3,000 600,00 1 800,00

201 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm kus 12,000 1 400,00 16 800,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4. NP
VV "900/1970" 3 3,000
VV "800/1970" 2 2,000
VV "700/1970" 7 7,000
VV Součet 12,000

202 M 61182307
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm

kus 12,000 3 720,00 44 640,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4. NP - pozice Lm
VV "900/1970 P" 3 3,000
VV "800/1970 P" 1 1,000
VV "800/1970 L" 1 1,000
VV "700/1970 P" 2 2,000
VV "700/1970 L" 5 5,000
VV Součet 12,000

203 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m t 4,140 1 220,00 5 050,80 CS ÚRS 2021 02

D 767 Konstrukce zámečnické 6 005 082,99
204 K 767113100R Výroba, dodávka a montáž příček prosklených Al 

včetně dveří m2 47,038 10 323,00 485 573,27

P

 Poznámka k položce:
 Prosklená příčka:

 - zasklení izolačním dvojsklem - bezpečnostní sklo
 - svislé sloupky a vodorovné příčníky - materiál hliník

 - spodní a vrchní pole příčky osazeny tepelně izolačními výplněmi
 - povrchová úprava v odstínu šedostříbrném

Dveře Z13, 14, 17, 31 a 32 budou „holé“ vybavení panty, obyčejný 
 zámek, klika/klika + rozeta  zámková vložka. 

 Sklo bezpečnostní.

VV Pozice Z/12
VV "3360/3200, 1. NP - 1 ks" 3,360*3,200 10,752
VV Pozice Z/13 
VV "2025/3200, dveře 900/1970, 1. NP - 1 ks" 2,025*3,200 6,480
VV Pozice Z/14
VV "2300/3000, dveře 800/1970, 2. NP - 1 ks" 2,300*3,000 6,900
VV Pozice Z/15
VV "2050/3000, 2. NP - 1ks" 2,050*3,000 6,150
VV Pozice Z/16
VV "425/3000, 2. NP - 1 ks" 0,425*3,000 1,275
VV Pozice Z/17
VV "3350/2740, dveře 800/1970, 3. NP - 1 ks" 3,350*2,740 9,179
VV Pozice Z/18
VV "2300/2740, 3. NP - 1 ks" 2,300*2,740 6,302
VV Součet 47,038

205 K 767113101R Výroba, dodávka a montáž dělících příček prosklených 
Al včetně dveří m2 76,506 9 207,00 704 390,74

P

 Poznámka k položce:
 Dělící příčky s dveřmi:
 - jednoduché zasklení

- dělení stěny z hlediska montáže na pole se svislými nosnými sloupky a 
 vodorovné dělení ve výšce dveří

 - povrchová úprava v odstínu tmavě šedém grafitovém
Dveře Z31 a 32 budou „holé“ vybavení panty, obyčejný zámek, klika/klika 

 + rozeta  zámková vložka. 
Sklo bezpečnostní.

VV Pozice Z/30
VV "3900/5300, 5. NP - 1 ks" 3,900*5,300 20,670
VV Pozice Z/31

VV "6500/5300, dveře 800/1970, 5. NP - 1 ks" 
(3,290*6,500)+((2,010*3,250/2)*2) 27,918

VV Pozice Z/32

VV "6500/5300, 2x dveře 800/1970, 5. NP 1 ks"  
(3,290*6,500)+((2,010*3,250/2)*2) 27,918

VV Součet 76,506

206 K 767161110R
Očištění, úprava, doplnění a montáž zábradlí 
kovového z původních prvků schodiště, včetně nových 
nátěrů

m 12,750 1 200,00 15 300,00
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P

 Poznámka k položce:
 Pozice Z/23

 Zábradlí schodiště v m.č. 4.17:
- druhotně použité sloupky + madlo mosazné + střední tyč (původní 

 zábradlí ve varně)
 - prvky budou očištěny od dodatečných nátěrů
 - nová montáž s úpravou kotvení na schodnici

- provedení nového ohranného nátěru bezbarvého (případné určení 
 barevného odstínu bude určeno po demontáži a očištění)
 - doplnění spodní poloviny mosaznou mřížkou z tahokovu

 - 5 ks sloupků
 

 Pozice Z/26
 Zábradlí galerie v m.č. 5.01:

- druhotně použité sloupky + madlo mosazné + střední tyč (původní 
 zábradlí ve varně)

 - prvky budou očištěny od dodatečných nátěrů
 - nová montáž s úpravou kotvení do podlahy

- provedení nového ohranného nátěru bezbarvého (případné určení 
 barevného odstínu bude určeno po demontáži a očištění)
 - doplnění spodní poloviny mosaznou mřížkou z tahokovu

 - 9 ks sloupků
- u tohoto zábradlí je předpoklad nutnosti dodávky nového mosazného 
madla o průměru 30 mm a střední mosazné tyče o průměru 25 mm (z 

 důvodu nedostatku původního materiálu)
 

 Pozice Z/27
 Zábradlí galerie v m.č. 5.01:

- druhotně použité sloupky + madlo mosazné + střední tyč (původní 
 zábradlí ve varně)

 - prvky budou očištěny od dodatečných nátěrů
 - nová montáž s úpravou kotvení na schodnici

- provedení nového ohranného nátěru bezbarvého (případné určení 
 barevného odstínu bude určeno po demontáži a očištění)

 - doplnění mosaznou mřížkou z tahokovu
 - 5 ks sloupků

- 5 ks sloupků
VV Pozice Z/23
VV "d=4850, m.č. 4.17 - 1 ks" 4,850 4,850
VV Pozice Z/26
VV "3200/1000, 5. NP zábradlí galerie - 1 ks" 3,200 3,200
VV Pozice Z/27
VV "4700/1000, 5. NP zábradlí galerie - 1 ks" 4,700 4,700
VV Součet 12,750

207 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm do 20 kg kus 3,000 351,00 1 053,00 CS ÚRS 2021 02
VV Pozice Z/7
VV "1100/1000, 4.NP - 1 ks" 1 1,000
VV Pozice B/L
VV "1000/1000, 1.NP - 1 ks, 4. NP - 1 ks" 2 2,000
VV Součet 3,000

208 M 55342281.vl výroba a dodávka zábradlí nerezové, horní kotvení, 
kulatý sloupek kus 1,000 5 800,00 5 800,00

P

 Poznámka k položce:
 Materiál nerez

 - sloupky a madlo průměr 35 mm
 - dělící příčky průměr 16 mm

- spodní pásovina 30/5 mm
VV Pozice Z/7
VV "1100/1000, 4. NP - 1,000 m" 1,000 1,000
VV Součet 1,000

209 M 55342282.vl výroba a dodávka dělící branky nerezové kus 2,000 6 200,00 12 400,00

P

 Poznámka k položce:
 Dělící branka:
 Materiál nerez

 - sloupky a madlo průměr 35 mm
 - dělící příčky průměr 16 mm

 - spodní pásovina 30/5 mm
- 2x dveřní závěsy, zámek vložkový, klika-koule

VV Pozice B/L
VV "1000/1000, 1. NP - 1 ks, 4. NP - 1 ks" 2 2,000
VV Součet 2,000

210 K 767163121R Montáž přímého kovového zábradlí do podlahy v 
rovině m 28,050 351,00 9 845,55

VV Pozice Z/20
VV "4100/1100, 3. NP plochá střecha - 2 ks" 4,100*2 8,200
VV Pozice Z/21
VV "5950/1100, 3. NP plochá střecha - 1 ks" 5,950 5,950
VV Pozice Z/22
VV "2000/1000, 4. NP - 1 ks" 2,000 2,000
VV Pozice Z/28
VV "4300/1100, 5. NP - plochá střecha výtahu - 1 ks" 4,300 4,300
VV Pozice Z/29
VV "7600/1100, 5. NP - plochá střecha výtahu - 1 ks" 7,600 7,600
VV Součet 28,050

211 M 55342280.1.Vl výroba a dodávka zábradlí ocelového žárově 
pozinkovaného kotveného na ocelové plotny m 14,150 3 200,00 45 280,00

P

 Poznámka k položce:
 Zábradlí - plochá střecha

 - materiál - ocelové trubky průměr 35 mm - madlo a sloupky
                 - průměr 16 mm - dělící příčky do spodní pásoviny 30/5 mm

 - povrchová úprava - žárově pozinkováno
- sloupky kotvené do ocelové plotny

VV Pozice Z/20
VV "4100/1100, 3. NP plochá střecha - 2 ks" 4,100*2 8,200
VV Pozice Z/21
VV "5950/1100, 3. NP plochá střecha - 1 ks" 5,950 5,950
VV Součet 14,150

212 M 55342280.2.vl výroba a dodávka zábradlí ocelového trubkového, 
žárově pozinkovaného kotveného na ocelové plotny m 11,900 3 200,00 38 080,00
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P

 Poznámka k položce:
 Zábradlí v 5. NP - plochá střecha výtahu:

Materiál - ocelové trubky žárově pozinkované průměr 35 - madlo a 
 sloupky, průměr 16 mm - dělící příčky do spodní pásoviny 30/5

- sloupky kotvené na ocelové plotny
VV Pozice Z/28
VV "4300/1100, 5. NP - plochá střecha výtahu - 1 ks" 4,300 4,300
VV Pozice Z/29
VV "7600/1100, 5. NP - plochá střecha výtahu - 1 ks" 7,600 7,600
VV Součet 11,900

213 M 55342280.3.vl výroba a dodávka zábradlí nerezového kotveného do 
podlahy m 2,000 3 200,00 6 400,00

P

 Poznámka k položce:
 Zábradlí v chodbě 4.02

sloupky a madlo průměr 35 mm, dělící příčky průměr 16 mm, spodní 
pásovina 30/5 mm

VV Pozice Z/22
VV "2000/1000, 4. NP - 1 ks" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

214 K 767165111R Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů kotveného do zdi m 2,000 351,00 702,00

P  Poznámka k položce:
Schodiště na rampu

VV Pozice Z/8
VV "d=1350 mm, 1. NP - 1 ks" 1,350 1,350
VV "d=650 mm, 1. NP - 1 ks" 0,650 0,650
VV Součet 2,000

215 M 55342283.vl.
výroba a dodávka madla ocelového žárově 
pozinkovaného délky 1350 mm, schodiště na rampu, 
včetně kotvících prvků a koncovek

m 1,350 3 390,00 4 576,50

P
 Poznámka k položce:

Ocelová trubka průměr 35 mm kotvená na ocelové trny průměr 10 mm 
do cihelné zdi - objímka o zdi

VV Pozice Z/8
VV "délka 1350 mm" 1,350 1,350

216 M 55342284.vl
výroba a dodávka madla ocelového žárově 
pozinkovaného délky 650 mm, schodiště na rampu, 
včetně kotvících prvků a koncovek

m 0,650 3 390,00 2 203,50

P
 Poznámka k položce:

Ocelová trubka průměr 35 mm kotvená na ocelové trny průměr 10 mm 
do cihelné zdi - objímka o zdi

VV Pozice Z/8
VV "d=650 mm, 1. NP - 1 ks" 0,650 0,650
VV Součet 0,650

217 K 767165114 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů svařovaného m 28,000 323,00 9 044,00 CS ÚRS 2021 02

VV Hlavní schodiště z 1. do 4. NP - 10 ks
VV Pozice Z/6
VV 2,800*10 28,000
VV Součet 28,000

218 M 55342030.vl výroba a dodávka madlo hlavního schodiště - trubka D 
35 - nerezová včetně koncovek m 28,000 2 100,00 58 800,00

VV Hlavní schodiště z 1. do 4. NP - 10 ks
VV Pozice Z/6
VV 2,800*10 28,000
VV Součet 28,000

219 K 767211322R Montáž kovového schodiště vřetenového kotveného na 
ocelovou konstrukci m 6,900 1 280,00 8 832,00

VV 1. PP - 1. NP
VV Pozice Z/2
VV 3,600 3,600
VV 3. NP - 4. NP
VV Pozice Z/19
VV 3,300 3,300
VV Součet 6,900

220 M 553420.vl schodiště točité z nerezové oceli, schodnice 
protiskluzový plech, se zábradlím, průměru 1900 mm m 3,600 18 500,00 66 600,00

P

 Poznámka k položce:
 Točité schodiště 23°, výška stupně 160 mm

 Materiál nerez
 Stupnice protiskluzný povrch vzorovaný plech

Zábradlí 3 ks tyčí průměr 20 mm na 1°, madlo trubka 35 mm
VV Pozice Z/2
VV "konstrukční výška 3600 mm" 3,600 3,600
VV Součet 3,600

221 M 553421.vl schodiště točité z nerezové oceli, schodnice 
protiskluzový plech, se zábradlím, průměru 1800 mm m 3,300 18 100,00 59 730,00

P

 Poznámka k položce:
 Točité schodiště 23°, výška stupně 160 mm

 Materiál nerez
 Stupnice protiskluzný povrch vzorovaný plech

Zábradlí 3 ks tyčí průměr 20 mm na 1°, madlo trubka 35 mm
VV Pozice Z/19
VV "konstrukční výška 3300 mm" 3,300 3,300
VV Součet 3,300

222 K 767220550 Montáž zábradlí osazení samostatného sloupku kus 1,000 333,00 333,00 CS ÚRS 2021 02
VV Schodiště na rampu
VV Pozice Z/9
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

223 M 55342034.vl
výroba a dodávka ocelového patníku žárově 
pozinkovaného, kotveného do ocelové konstrukce 
rampy

kus 1,000 4 980,00 4 980,00

P

 Poznámka k položce:
 Výška 900 mm

Ocelový patník kotvený do ocel. konstrukce rampy, kotvená na ocel. trny 
 průměr 10 mm,

do cihelné zdi - objímka u zdi, žárově pozinkováno
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224 K 767610000R Montáž kovových oken dílenských jednoduchých m2 151,822 4 300,00 652 834,60
VV Repasovaná okna
VV Pozice 02
VV 1. NP a 2. NP
VV "1800/4800-5000 - 4 ks" ((1,800*4,800)+0,246)*4 35,544
VV "1490/4800-5000 - 2 ks" ((1,490*4,800)+0,205)*2 14,714
VV 2. NP
VV "1800/2100-2300 - 5 ks" ((1,800*2,100)+0,246)*5 20,130
VV "1490/2100-2300 - 2 ks" ((1,490*2,100)+0,205)*2 6,668
VV 3. NP a 4. NP
VV "1500/4500-4700 - 2 ks" ((1,500*4,500)+0,210)*2 13,920
VV Mezisoučet 90,976
VV Nová okna
VV Pozice 01
VV 1. NP
VV "1490/2700 - 2 ks" 1,490*2,700*2 8,046
VV "1800/2700 - 3 ks" 1,800*2,700*3 14,580
VV "1800/1400-1600 - 1 ks" (1,800*1,400)+0,246 2,766
VV 1. NP a 2. NP
VV "1800/4800-5000 - 3 ks" ((1,800*2,100)+0,246)*3 12,078
VV "1700/4800-5000 - 2 ks" ((1,700*4,800)+0,234)*2 16,788
VV 4. NP
VV "1700/1800-2000 - 2 ks" ((1,700*1,800)+0,234)*2 6,588
VV Mezisoučet 60,846
VV Součet 151,822

225 K 767610112 Montáž oken kovových jednoduchých pevných do 
panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 0,6 do 1,5 m2 m2 11,700 725,40 8 487,18 CS ÚRS 2021 02

VV Venkovní schodiště - pozice 08b
VV "1000/1250, 3. NP - 1 ks" 1,000*1,250 1,250

VV "1000/1000, 1.NP - 2 ks, 2.NP - 2 ks, 3.NP - 2 ks" 
1,000*1,000*6 6,000

VV "1000/900, 1. NP - 2 ks, 2.NP - 2 ks" 1,000*0,900*4 3,600
VV "1000/850, 3.NP - 1 ks" 1,000*0,850 0,850
VV Součet 11,700

226 M 55341002.vl výroba a dodávka okno Al s fixním zasklením dvojsklo 
přes plochu 1m2 do v 1,5m včetně nátěru m2 11,700 8 556,00 100 105,20

P

 Poznámka k položce:
 - hliníkové okno

 - izolační dvojsklo
- částečně otvíravé s celoobvodovým kováním a částečně pevné 

 zasklení
 - uzavírání křídla půlolivou v barvě rámu

 - nátěr rámu - tmavě šedá barva grafitová
Konstrukce oken bude s přerušeným tepelným tokem, Uw prvku = 1,1 

 W/m2K
Pokud sahá okno k zemi, bude opatřeno bezpečnostním sklem z vnitřní 

 strany
 
Odstíny barev budou šedostříbrné RAL 9006 nebo 9007. Obecně budou 
všechny barevné odstíny výplní otvorů, fasád atd. vzorkovány a 
odsouhlasovány v rámci KD.

VV Venkovní schodiště - pozice 08b
VV "1000/1250, 3. NP - 1 ks" 1,000*1,250 1,250

VV "1000/1000, 1.NP - 2 ks, 2.NP - 2 ks, 3.NP - 2 ks" 
1,000*1,000*6 6,000

VV "1000/900, 1. NP - 2 ks, 2.NP - 2 ks" 1,000*0,900*4 3,600
VV "1000/850, 3.NP - 1 ks" 1,000*0,850 0,850
VV Součet 11,700

227 K 767610113 Montáž oken kovových jednoduchých pevných do 
panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 1,5 do 2,5 m2 m2 11,800 687,27 8 109,79 CS ÚRS 2021 02

VV Venkovní schodiště - pozice 8b
VV "1000/2300, 3. np - 1 ks" 1,000*2,300 2,300
VV "1000/2100, 1.NP - 1 ks" 1,000*2,100 2,100
VV "1000/2000, 2. NP - 1 ks" 1,000*2,000 2,000
VV "1000/1800, 4. NP - 2 ks" 1,000*1,800*2 3,600
VV "1200/1500, 1. NP - 1 ks" 1,200*1,500 1,800
VV Součet 11,800

228 M 55341004.vl výroba a dodávka okno Al s fixním zasklením dvojsklo 
přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m včetně nátěru m2 11,800 8 556,00 100 960,80

P

 Poznámka k položce:
 - hliníkové okno

 - izolační dvojsklo
 - pevné zasklení

 - nátěr rámu - tmavě šedá barva grafitová
Konstrukce oken bude s přerušeným tepelným tokem, Uw prvku = 1,1 

 W/m2K
 Okno bude opatřeno bezpečnostním sklem z vnitřní strany

 
Odstíny barev budou šedostříbrné RAL 9006 nebo 9007. Obecně budou 
všechny barevné odstíny výplní otvorů, fasád atd. vzorkovány a 
odsouhlasovány v rámci KD.

VV Venkovní schodiště - pozice 8b
VV "1000/2300, 3. np - 1 ks" 1,000*2,300 2,300
VV "1000/2100, 1.NP - 1 ks" 1,000*2,100 2,100
VV "1000/2000, 2. NP - 1 ks" 1,000*2,000 2,000
VV "1000/1800, 4. NP - 2 ks" 1,000*1,800*2 3,600
VV "1200/1500, 1. NP - 1 ks" 1,200*1,500 1,800
VV Součet 11,800

229 K 767610115R Montáž oken kovových sklepních pevných do zdiva pl 
do 0,6 m2 m2 5,200 687,27 3 573,80

VV Ulice Krajská
VV 0,500*0,800*3 1,200
VV 0,5000*0,800*3 1,200
VV Tyršovo náměstí
VV 0,500*0,800*2 0,800
VV Ze dvora 
VV 0,500*0,800*5 2,000
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VV Součet 5,200

230 M 55341000.vl výroba a dodávka okno ocelové žárově pozinkované s 
lamelamy a síťkou, pevné m2 4,440 7 719,00 34 272,36

P

 Poznámka k položce:
 Ocelové sklepní okénko
 - pevný rám se žaluziemi

 - horizontální lamely
 - žárově pozinkováno

 - ocelové síťka
 
Odstíny barev budou šedostříbrné RAL 9006 nebo 9007. Obecně budou 
všechny barevné odstíny výplní otvorů, fasád atd. vzorkovány a 
odsouhlasovány v rámci KD.

VV Ulice Krajská
VV 0,350*0,800*3 0,840
VV 0,450*0,800*3 1,080
VV Tyršovo náměstí
VV 0,450*0,800*2 0,720
VV Ze dvora 
VV 0,450*0,800*5 1,800
VV Součet 4,440

231 K 767610120R Montáž dveří kovových jednoduchých otevíravých do 
panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 1,5 do 2,5 m2 m2 1,773 1 116,00 1 978,67

VV Venkovní schodiště - pozice E-S
VV "900/1970, 1. NP - 1 ks" 0,900*1,970 1,773
VV Součet 1,773

232 M 55341016.vl výroba a dodávka exteriérové dveře prosklené 
otvíravé  s eloxovaným hliníkovým rámem m2 1,773 12 731,70 22 573,30 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
 Exteriérové dveře prosklené otvíravé

 - izolační dvojsklo
 - bezpečnostní fólie na sklo

 - eloxovaný hliníkový rám
 - 3x dveřní panty, bezpečnostní kování 2x štítek+ klika (eloxovaný hliník)

- vložkový zámek s cylindrickou vložkou

VV Venkovní schodiště - pozice E-S
VV "900/1970, 1. NP - 1 ks" 0,900*1,970 1,773
VV Součet 1,773

233 K 767610122 Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do 
panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 0,6 do 1,5 m2 m2 2,500 757,95 1 894,88 CS ÚRS 2021 02

VV Venkovní schodiště - pozice 08
VV "1000/1250, 4. NP - 2 ks" 1,000*1,250*2 2,500
VV Součet 2,500

234 M 55341010.vl výroba a dodávka okno Al otevíravé/sklopné dvojsklo 
přes plochu 1m2 do v 1,5m včetně nátěru m2 2,500 7 719,00 19 297,50

P

 Poznámka k položce:
 - hliníkové okno 1-křídlové, otevíravé a sklápěcí dovnitř

 - celoobvodové kování, uzávěr křídla půlolivou v barvě rámu
 - izolační dvojsklo

 - nátěr rámu - tmavě šedá barva grafitová
Konstrukce oken bude s přerušeným tepelným tokem, Uw prvku = 1,1 

 W/m2K
Okno bude opatřeno bezpečnostním sklem z vnitřní strany

VV Venkovní schodiště - pozice 08
VV "1000/1250, 4. NP - 2 ks" 1,000*1,250*2 2,500
VV Součet 2,500

235 K 767610128 Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do 
zdiva pl přes 2,5 m2 m2 72,485 904,89 65 590,95 CS ÚRS 2021 02

VV Pozice 06
VV 1. NP
VV "1800/2300 - 2 ks" 1,800*2,300*2 8,280
VV 2. NP
VV "1800/2100 - 8 ks" 1,800*2,100*8 30,240
VV "1700/2100 - 2 ks" 1,700*2,100*2 7,140
VV "1490/2100 - 2 ks" 1,490*2,100*2 6,258
VV 3. NP
VV "1500/2400 - 2 ks" 1,500*2,400*2 7,200
VV 4. NP
VV "1500/2100 - 2 ks" 1,500*2,100*2 6,300
VV "1910/1850 - 2 ks" 1,910*1,850*2 7,067
VV Součet 72,485

236 M 55341012.vl
výroba a dodávka okno Al částečně otevíravé/sklopné, 
částečně pevně zasklené, dvojsklo přes plochu 1m2 v 
1,5-2,5m včetně nátěru

m2 72,485 9 486,00 687 592,71

P

 Poznámka k položce:
 Vnitřní hliníkové okno

 - částečně otvíravé a sklopné - celoobvodové kování
 - částečně pevně zasklené

 - zasklení izolačním dvojsklem
 - uzávěr křídla na půlolivu v barvě rámu

 - nátěr rámu - tmavě šedá barva - grafitová
Konstrukce oken bude s přerušeným tepelným tokem, Uw prvku = 1,1 

 W/m2K
Pokud sahá okno k zemi, bude opatřeno bezpečnostním sklem z vnitřní 

 strany
 
Odstíny barev budou šedostříbrné RAL 9006 nebo 9007. Obecně budou 
všechny barevné odstíny výplní otvorů, fasád atd. vzorkovány a 
odsouhlasovány v rámci KD.

VV Pozice 06
VV 1. NP
VV "1800/2300 - 2 ks" 1,800*2,300*2 8,280
VV 2. NP
VV "1800/2100 - 8 ks" 1,800*2,100*8 30,240
VV "1700/2100 - 2 ks" 1,700*2,100*2 7,140
VV "1490/2100 - 2 ks" 1,490*2,100*2 6,258
VV 3. NP
VV "1500/2400 - 2 ks" 1,500*2,400*2 7,200
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VV 4. NP
VV "1500/2100 - 2 ks" 1,500*2,100*2 6,300
VV "1910/1850 - 2 ks" 1,910*1,850*2 7,067
VV Součet 72,485

237 K 767612000R1 Repase kovových oken dílenských jednoduchých 
včetně zasklení m2 90,976 6 138,00 558 410,69

P

 Poznámka k položce:
 1) demontáž a zpětná montáž dílenských oken

2) oprava stávajících dílenských oken a výměna poškozených částí, 
 odstranění části okna nad novými vraty

 4) oprava mechanismů otevírání dílenských oken
 5) výroba chybějících částí oken (doplnění oken na výšku)

 6) zasklení dílenských oken
 7) uzávěr křídla na obrtlíky

 8) sklápěcí ventilační křídlo dovnitř
 9) nátěr rámu tmavě šedá barva - grafitová

10) ostatní práce potřebné k řádnému dokončení díla
VV Pozice 02
VV 1. NP a 2. NP
VV "1800/4800-5000 - 4 ks" ((1,800*4,800)+0,246)*4 35,544
VV "1490/4800-5000 - 2 ks" ((1,490*4,800)+0,205)*2 14,714
VV 2. NP
VV "1800/2100-2300 - 5 ks" ((1,800*2,100)+0,246)*5 20,130
VV "1490/2100-2300 - 2 ks" ((1,490*2,100)+0,205)*2 6,668
VV 3. NP a 4. NP
VV "1500/4500-4700 - 2 ks" ((1,500*4,500)+0,210)*2 13,920
VV Součet 90,976

238 K 767612000R2 Výroba oken kovových dílenských jednoduchých 
včetně zasklení m2 60,846 7 905,00 480 987,63

P

 Poznámka k položce:
Průmyslové okno litinové, jednoduché zasklení, částečné zasklení, 
částečně otvíravé-sklápěcí ventilační křídlo dovnitř, uzávěr křídla na 
obrtlíky, nátěr rámu - tmavě šedá barva - grafitová

VV Pozice 01
VV 1. NP
VV "1490/2700 - 2 ks" 1,490*2,700*2 8,046
VV "1800/2700 - 3 ks" 1,800*2,700*3 14,580
VV "1800/1400-1600 - 1 ks" (1,800*1,400)+0,246 2,766
VV 1. NP a 2. NP
VV "1800/4800-5000 - 3 ks" ((1,800*2,100)+0,246)*3 12,078
VV "1700/4800-5000 - 2 ks" ((1,700*4,800)+0,234)*2 16,788
VV 4. NP
VV "1700/1800-2000 - 2 ks" ((1,700*1,800)+0,234)*2 6,588
VV Součet 60,846

239 K 767641112 Montáž automatických dveří linerálních v do 2,2 m š 
přes 1,0 do 1,8 m kus 13,000 8 630,00 112 190,00 CS ÚRS 2021 02

VV Pozice N
VV "1200/2200 P, 1.PP - 1 ks" 1 1,000
VV "1400/2200 P, 1. PP - 1 ks, 1.NP - 1 ks, 2.NP - 1 ks" 3 3,000
VV "1400/2200 L, 1.PP - 1 ks, 2.NP - 1 ks" 2 2,000
VV "1500/2200 P, 1.PP - 1 ks, 1.NP - 1 ks, 3.NP - 1 ks" 3 3,000
VV "1500/2200 L, 1.PP - 1 ks, 1.NP - 1 ks" 2 2,000
VV "1700/2200 P, 1.PP - 1 ks" 1 1,000
VV "1800/2200 L, 1.PP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 13,000

240 M 55329100DCH1 dveře posuvné chladírenské 1200x2200mm L/P kus 1,000 47 040,00 47 040,00 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové dveře posuvné

 - osazení na nerez. vodící lištu na stěně
- plné nerezové křídlo chladírenské, vhodné do potravinářské výroby

VV Pozice N
VV "1200/2200 P, 1.PP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

241 M 55329100DCH2 dveře posuvné chladírenské 1400x2200mm L/P 
včetně nosného rámu kus 5,000 53 300,00 266 500,00

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové dveře posuvné

 - osazení na nerez. vodící lištu na stěně
- plné nerezové křídlo chladírenské, vhodné do potravinářské výroby

VV Pozice N
VV "1400/2200 P, 1. PP - 1 ks, 1.NP - 1 ks, 2.NP - 1 ks" 3 3,000
VV "1400/2200 L, 1.PP - 1 ks, 2.NP - 1 ks" 2 2,000
VV Součet 5,000

242 M 55329100DCH3 dveře posuvné chladírenské 1500x2200mm L/P kus 4,000 52 850,00 211 400,00

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové dveře posuvné

 - osazení na nerez. vodící lištu na stěně
- plné nerezové křídlo chladírenské, vhodné do potravinářské výroby

VV Pozice N
VV "1500/2200 P, 1.PP - 1 ks, 1.NP - 1 ks, 3.NP - 1 ks" 3 3,000
VV "1500/2200 L, 1.PP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 4,000

243 M 55329100DCH4 dveře posuvné chladírenské 1500x2200mm L/P 
včetně nosného rámu kus 1,000 57 400,00 57 400,00

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové dveře posuvné

 - osazení na nerez. vodící lištu na stěně
- plné nerezové křídlo chladírenské, vhodné do potravinářské výroby

VV Pozice N
VV "1500/2200 L, 1.NP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

244 M 55329100DCH5 dveře posuvné chladírenské 1700x2200mm L/P kus 1,000 54 430,00 54 430,00

P

 Poznámka k položce:
 - interiérové dveře posuvné

 - osazení na nerez. vodící lištu na stěně
- plné nerezové křídlo chladírenské, vhodné do potravinářské výroby

VV Pozice N
VV "1700/2200 P, 1.PP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

245 M 55329100DCH6 dveře posuvné chladírenské 1800x2200mm L/P kus 1,000 56 000,00 56 000,00
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P

 Poznámka k položce:
 - interiérové dveře posuvné

 - osazení na nerez. vodící lištu na stěně
- plné nerezové křídlo chladírenské, vhodné do potravinářské výroby

VV Pozice N
VV "1800/2200 L, 1.PP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

246 K 767651110R Montáž dveří a vrat rolovacích výšky do 2200 mm kus 7,000 5 520,00 38 640,00
VV Pozice E-R
VV "2100/2200, 1. NP - 1 ks" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Pozice R
VV "1400/2200, 1.NP - 2 ks" 2 2,000
VV "1500/2200, 2.NP - 1 ks" 1 1,000
VV "1600/2200, 1.NP - 2 ks" 2 2,000
VV "2200/2200, 2.NP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 7,000

247 M 55329100DR1 interiérová rychloběžná fóliová rolovací vrata (dveře) 
1400x2200mm kus 2,000 38 808,00 77 616,00

P

 Poznámka k položce:
 - rychlost otevírání 2,5 m/s

 - rychlost zavírání 1,0 m/s
 - vratové křídlo z flexibilního PVC

 - vodící lišty rychloběžných vrat z nerezi
 - kryt motoru z nerezové oceli

- kryt horního válce z nerezové oceli
VV Pozice R
VV "1400/2200, 1.NP - 2 ks" 2 2,000
VV Součet 2,000

248 M 55329100DR2 interiérová rychloběžná fóliová rolovací vrata (dveře) 
1500x2200mm kus 1,000 41 580,00 41 580,00

P

 Poznámka k položce:
 - rychlost otevírání 2,5 m/s

 - rychlost zavírání 1,0 m/s
 - vratové křídlo z flexibilního PVC

 - vodící lišty rychloběžných vrat z nerezi
 - kryt motoru z nerezové oceli

- kryt horního válce z nerezové oceli
VV Pozice R
VV "1500/2200, 2.NP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

249 M 55329100DR3 interiérová rychloběžná fóliová rolovací vrata (dveře) 
1600x2200mm kus 2,000 44 352,00 88 704,00

P

 Poznámka k položce:
 - rychlost otevírání 2,5 m/s

 - rychlost zavírání 1,0 m/s
 - vratové křídlo z flexibilního PVC

 - vodící lišty rychloběžných vrat z nerezi
 - kryt motoru z nerezové oceli

- kryt horního válce z nerezové oceli
VV Pozice R
VV "1600/2200, 1.NP - 2 ks" 2 2,000
VV Součet 2,000

250 M 55344600VR1 exteriérová vrata rolovací z hliníkových lamel s 
tepelnou izolací 2100x2200 mm kus 1,000 58 212,00 58 212,00

P

 Poznámka k položce:
 Exteriérová vrata rolovací

 1) hliníkové lamely zateplené
 2) povrch ELOX - šedostříbrný

 3) pohon hřídelový
4) ovládací prvky (bude upřesněno vybraným uživatelem)

VV Pozice E-R
VV "2100/2200, 1. NP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

251 M 55344600VR2 interiérová rychloběžná fóliová rolovací vrata (dveře) 
2200x2200 mm kus 1,000 60 984,00 60 984,00

P

 Poznámka k položce:
 - rychlost otevírání 2,5 m/s

 - rychlost zavírání 1,0 m/s
 - vratové křídlo z flexibilního PVC

 - vodící lišty rychloběžných vrat z nerezi
 - kryt motoru z nerezové oceli

- kryt horního válce z nerezové oceli
VV Pozice R
VV "2200/2200, 2.NP - 1 ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

252 K 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných m2 9,340 358,00 3 343,72 CS ÚRS 2021 02
VV Venkovní schodiště - pozice 08b

VV "1000/1000, 1.NP - 1 ks, 2.NP - 1 ks, 3.NP - 2 ks" 
1,000*1,000*4 4,000

VV "1000/900, 1.NP - 1 ks, 2.NP - 1 ks" 1,000*0,900*2 1,800
VV "1000/2100, 1. NP - 1 ks" 1,000*2,100 2,100
VV "800/1100, 1. NP - 1 ks" 0,800*1,100 0,880
VV "800/700, 1. NP - 1 ks" 0,800*0,700 0,560
VV Součet 9,340

253 M 725.vl mříž ocelová pevně šroubovaná z tahokovu m2 9,340 3 500,00 32 690,00

P
 Poznámka k položce:

 Povrchová úprava:
tmavě šedá barva - grafitová

VV Venkovní schodiště - pozice 08b

VV "1000/1000, 1.NP - 1 ks, 2.NP - 1 ks, 3.NP - 2 ks" 
1,000*1,000*4 4,000

VV "1000/900, 1.NP - 1 ks, 2.NP - 1 ks" 1,000*0,9000*2 1,800
VV "1000/2100, 1. NP - 1 ks" 1,000*2,100 2,100
VV "800/1100, 1. NP - 1 ks" 0,800*1,100 0,880
VV "800/700, 1. NP - 1 ks" 0,800*0,700 0,560
VV Součet 9,340

254 K 767995100R D + M nakládací komory - pozice Z/11 kus 1,000 200 000,00 200 000,00
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P

 Poznámka k položce:
 Nakládací komora 

 Konstrukce a materiál
 Podesta můstku:

Ocelová konstrukce navržena pro vyrovnávací můstek o jmenovité 
 nosnosti 6000 kg.

 Barva : RAL 7005, 
 Konstrukce opláštění:

 Ocelová konstrukce z ohýbaných profilů
 Barva : RAL 7004, 

 Boční opláštění:
 Sendvičový panel tloušťka 40mm, R=1,54 m2K/W

 Barva : RAL 7004, 
 Opláštění střechy:

 Sendvičový panel tloušťka 75mm, R=1,54 m2K/W
 Barva : RAL 7004, 

 Rozměry 
 Šířka: 3300mm, hloubka: 1600mm, výška: 3000mm

255 K 767995101R D + M vyrovnávací hydraulický můstek s výklopnou 
lištou - pozice Z/11 ku 1,000 180 000,00 180 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Vyrovnávací můstek se sklopnou lištou

 Konstrukce a materiál
  •ocelové svařované a ohýbané plechy
  •základový nosný rám z ocelového L-profilu
  •protiskluzová pracovní plocha z ocelového slzičkového plechu
  •hydraulický pohon
 •vyrovnávací můstek je zabudován do ocelové konstrukce nakládací 

 komory 
 
 

 Povrchová úprava
 Šedá RAL 7005;

 
 Ovládání

Tlačítky na ovládací skříňce (ta je umístěna v bezprostřední blízkosti 
 můstku, zpravidla

na vnitřním líci pláště, vedle ovládání sekčních vrat). Uložení můstku do 
 výchozího

 stavu probíhá pomocí směrových tlačítek nebo samostatného tlačítka,
 tzv. „automatický návrat“.

 
 Rozměry 

Šířka rampy: 2170mm, délka 2075mm, zdvih nahoru 280mm, dolů 
 320mm 

 

256 K 767995102R D + M vratového těsnění - pozice Z/11 kus 1,000 25 000,00 25 000,00

257 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m % 58 983,230 1,81 106 759,65 CS ÚRS 2021 02

D 771 Podlahy z dlaždic 1 370 495,16
258 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 280,012 56,20 15 736,67 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Místnost 0.07
VV (1,640+2,290)/2*3,100 6,092
VV Mezisoučet 6,092
VV 1. NP
VV Místnost 1.03
VV 2,300*3,000 6,900
VV Místnost 1.07
VV ((1,640+2,290)/2)*3,100 6,092
VV Mezisoučet 12,992
VV 2. NP
VV Místnost 2.09
VV ((1,645+2,060)/2)*2,000 3,705
VV Místnost 2.10
VV ((2,080+2,250)/2)*1,000 2,165
VV 1,250*1,210 1,513
VV ((1,100+1,350)/2)*1,600 1,960
VV 0,700*0,100*4 0,280
VV Mezisoučet 9,623
VV 3. NP
VV Místnost 3.06
VV ((1,800+2,470)/2)*3,210 6,853
VV Mezisoučet 6,853
VV 4. NP
VV Místnosti 4.02 - 4.13, 4.21, 4.22
VV (13,700*2,000)+((1,210+1,550)/2*9,000) 39,820
VV 2,800*3,350 9,380
VV (4,100*3,300)+(0,590*1,150) 14,209
VV 4,400*2,760 12,144
VV 3,100*3,890 12,059
VV (2,100*2,500)+(1,000*1,500) 6,750
VV (2,100*2,500)+(1,000*1,500) 6,750
VV 2,500*3,650 9,125
VV 1,500*3,650 5,475
VV 2,500*3,650 9,125
VV (0,700*0,150*3)+(0,900*0,150*8)+(1,000*0,150*2) 1,695

VV ((2,550+4,170)/2*6,500)+(0,950*1,300)+((4,170+4,525/2)*((8,6
50+8,390)/2)) 77,880

VV (2,950*2,525)+(1,400*2,900)+(5,580*1,300) 18,763
VV 1,200*4,050 4,860
VV 1,000*1,500 1,500
VV 2,100*1,500 3,150
VV ((1,200+1,515)/2)*1,500 2,036

VV (0,900*0,150)+(0,700*0,100*2)+(0,700*0,150)+(0,800*0,150) 0,500

VV Místnost 4.15
VV (1,100*2,555)+(1,155*1,100) 4,081
VV 1,300*1,000 1,300
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VV 0,700*0,100*2 0,140
VV Místnost 4.16
VV 1,000*1,700 1,700
VV 1,100*1,700 1,870
VV 0,700*0,100*2 0,140
VV Mezisoučet 244,452
VV Součet 280,012

259 K 771474143R Montáž soklů z dlaždic keramických s požlábkem 
flexibilní lepidlo v přes 150 mm m 818,586 210,00 171 903,06

VV 1. PP
VV Místnost 0.04

VV 7,880+0,250+0,950+0,950+1,500+0,950+0,950+3,100+1,700+
5,975 24,205

VV Místnost 0.05, 0.10

VV 0,985+3,200+2,400+8,570+6,365+0,800+0,800+3,755+6,150+
2,390+2,500+0,985+0,200+0,200 39,300

VV Místnost 0.07
VV 1,640+0,900+1,100+0,950 4,590
VV 1,150+0,400+1,400+1,150 4,100
VV 1,450+0,900+2,290+0,950 5,590
VV Místnost 0.09
VV 1,400+3,000+2,300+3,000 9,700
VV Místnost 0.13
VV 3,360+9,770+3,360+0,800+0,800+8,570+0,200+0,200 27,060
VV Místnost 0.11, 0.12
VV 2,000+2,900+2,155+3,665 10,720
VV 7,910+4,190+10,920+2,900 25,920
VV Mezisoučet 151,185
VV Místnost 1.17
VV 11,410 11,410
VV Místnost 1.15, 1.16
VV 5,225+0,800+0,800+2,550+(0,550*4)+(0,300*4) 12,775
VV 6,200+0,800+0,800 7,800
VV Místnost 1.03
VV 2,300+3,000+1,400+3,000 9,700
VV Místnost 1.06, 1.08
VV 4,050+2,450+6,465+0,250+0,850+0,200+0,200 14,465
VV Místnost 1.02, 1.09, 1.11

VV 2,460+5,715+0,450+0,450+0,300+0,300+3,490+1,550+3,430+
3,360 21,505

VV Místnost 1.07
VV 0,900+1,100 2,000
VV 1,150 1,150
VV 0,950 0,950
VV Místnost 1.12 - 1.14
VV 2,010+0,850+0,850+1,860+0,450+0,450 6,470

VV 0,200+1,180+0,500+0,150+1,450+0,150+0,150+0,300+0,150+
2,830+0,150+3,500 10,710

VV Mezisoučet 98,935
VV 2. NP
VV Místnost 2.16 - 2.18
VV 2,400+7,665+(0,450*6)+0,450+0,450+3,570+0,800+0,800 18,835
VV 2,980+9,640+1,860+9,640+0,100+0,100 24,320

VV 9,640+9,510+9,640+7,270+((0,200+0,390+0,200)*2)+((0,480+
0,390+0,480+0,390)*2)+(0,100*4) 41,520

VV Místnost 2.15, 2.19, 2.20
VV 0,440+3,570+(0,400*4)+3,165 8,775
VV 1,800+(0,550*4)+(0,300*4)+(0,200*4) 6,000
VV 7,940+2,930+(0,300*4)+5,740+0,100+0,100+4,950 22,960
VV Místnost 2.05, 2.08, 2.11, 2.21

VV
0,850+0,100+8,450+(0,300*4)+8,136+(0,350*4)+4,700+(0,300
*2)+1,450+0,450+1,310+3,050+0,200+0,850+0,850+3,200+2,
200

38,996

VV 4,050 4,050
VV Místnost 2.09, 2.10

VV 1,645+0,900+1,100+0,950+0,450+0,300+2,400+1,050+2,450+
1,550+1,210+0,550+1,100+1,150+0,900+1,350+1,600 20,655

VV Místnost 2.12, 2.14
VV 8,135+(0,350*4)+3,290+(0,700*2)+10,745+2,960 27,930
VV 2,175+2,960+2,330+1,865+(0,300*2) 9,930
VV Mezisoučet 223,971
VV 3. NP
VV Místnost 3.12 - 3.14
VV 2,590+11,870+(0,150*6)+4,105 19,465
VV Místnost 3.09 - 3.11
VV 7,120+(0,650*2)+4,520+(0,510*4)+(0,300*4)+6,690 22,870
VV Místnost 3.02
VV 3,110+1,600+(0,550*2)+1,060+(0,100*2)+(0,250*2)+1,600 9,170
VV Místnost 3.05, 3.07, 3.08

VV 0,700+0,225+3,310+7,550+(0,200*4)+3,600+2,570+2,610+0,7
00 22,065

VV Místnost 3.06

VV 1,800+1,010+1,400+1,060+1,450+0,400+1,600+1,150+1,650+
0,900+2,470+0,950 15,840

VV Mezisoučet 89,410
VV 4. NP
VV Místnost 4.02, 4.11

VV 0,500+2,900+1,125+16,420+8,960+0,410+6,950+12,800+3,60
0+0,400+4,780+4,550 63,395

VV Místnost 4.05
VV 2,750+0,400+0,950+15,400+4,525+8,390+7,810 40,225
VV Místnost 4.03 - 4.10, 4.21, 4.22
VV 1,900+3,350+1,900+3,350 10,500
VV 2,050+3,300+4,100+2,990+0,250 12,690
VV 3,100+2,890+0,150+0,150++3,100+2,990 12,380
VV 1,760+4,400+2,760+3,500+0,100+0,100 12,620
VV 1,600+1,400+1,500+1,000+1,000+0,100+1,000+1,000 8,600
VV 0,300+1,500+0,150+0,150+1,000+1,500 4,600
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VV 1,000+1,500+0,300+1,500 4,300
VV 1,600+1,000+1,000+0,100+1,000+1,000+1,500+1,400 8,600
VV 1,600+3,650+1,600+3,650 10,500
VV 0,800+3,650+1,500+3,650 9,600
VV 1,600+3,650+2,500+3,650 11,400
VV Místnost 4.12, 4.13
VV 4,050+1,500+3,250+1,500 10,300
VV 1,000+1,500+1,000+0,800 4,300
VV 2,100+0,800+1,400+0,800 5,100
VV 1,200+0,800+1,515+1,550 5,065
VV Místnost 4.15
VV 2,555+1,500+1,155+1,100+0,700+1,100 8,110
VV 0,600+1,000+1,300+1,000 3,900
VV Místnost 4.16
VV 1,700+1,000+1,000+1,000 4,700
VV 1,000+1,100+1,700+0,400 4,200
VV Mezisoučet 255,085
VV Součet 818,586

260 M GSP1K107.vl sokl s požlábkem 198x204x7mm kus 4 565,000 120,00 547 800,00
VV 4150*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4 565,000

261 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 
12 ks/m2

m2 280,012 615,00 172 207,38 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Místnost 0.07
VV (1,640+2,290)/2*3,100 6,092
VV Mezisoučet 6,092
VV 1. NP
VV Místnost 1.03
VV 2,300*3,000 6,900
VV Místnost 1.07
VV ((1,640+2,290)/2)*3,100 6,092
VV Mezisoučet 12,992
VV 2. NP
VV Místnost 2.09
VV ((1,645+2,060)/2)*2,000 3,705
VV Místnost 2.10
VV ((2,080+2,250)/2)*1,000 2,165
VV 1,250*1,210 1,513
VV ((1,100+1,350)/2)*1,600 1,960
VV 0,700*0,100*4 0,280
VV Mezisoučet 9,623
VV 3. NP
VV Místnost 3.06
VV ((1,800+2,470)/2)*3,210 6,853
VV Mezisoučet 6,853
VV 4. NP
VV Místnosti 4.02 - 4.13, 4.21, 4.22
VV (13,700*2,000)+((1,210+1,550)/2*9,000) 39,820
VV 2,800*3,350 9,380
VV (4,100*3,300)+(0,590*1,150) 14,209
VV 4,400*2,760 12,144
VV 3,100*3,890 12,059
VV (2,100*2,500)+(1,000*1,500) 6,750
VV (2,100*2,500)+(1,000*1,500) 6,750
VV 2,500*3,650 9,125
VV 1,500*3,650 5,475
VV 2,500*3,650 9,125
VV (0,700*0,150*3)+(0,900*0,150*8)+(1,000*0,150*2) 1,695

VV ((2,550+4,170)/2*6,500)+(0,950*1,300)+((4,170+4,525/2)*((8,6
50+8,390)/2)) 77,880

VV (2,950*2,525)+(1,400*2,900)+(5,580*1,300) 18,763
VV 1,200*4,050 4,860
VV 1,000*1,500 1,500
VV 2,100*1,500 3,150
VV ((1,200+1,515)/2)*1,500 2,036

VV (0,900*0,150)+(0,700*0,100*2)+(0,700*0,150)+(0,800*0,150) 0,500

VV Místnost 4.15
VV (1,100*2,555)+(1,155*1,100) 4,081
VV 1,300*1,000 1,300
VV 0,700*0,100*2 0,140
VV Místnost 4.16
VV 1,000*1,700 1,700
VV 1,100*1,700 1,870
VV 0,700*0,100*2 0,140
VV Mezisoučet 244,452
VV Součet 280,012

262 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 308,013 437,00 134 601,68 CS ÚRS 2021 02

VV 280,012*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 308,013

263 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 280,012 374,00 104 724,49 CS ÚRS 2021 02

264 K 771591116 Podlahy spárování epoxidem m 3 222,399 66,80 215 256,25 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

 Spárovací hmota vhodná do potravinářského průmyslu
Předpoklad 8,0 m spáry an 1 m2 dlažby

VV 280,012*8,000 2 240,096
VV 818,586*1,200 982,303
VV Součet 3 222,399

265 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 12 do 24 m t 12,014 688,00 8 265,63 CS ÚRS 2021 02

D 775 Podlahy skládané 289 929,03
266 K 775111112 Broušení betonového podkladu skládaných podlah m2 122,471 47,40 5 805,13 CS ÚRS 2021 02
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VV 4. NP
VV Místnost 4.17, 4.23
VV (4,250*7,670)+(1,715*2,300) 36,542
VV Mezisoučet 36,542
VV 5. NP
VV ((15,450+16,750)/2*6,550)-(4,150*4,705) 85,929
VV Mezisoučet 85,929
VV Součet 122,471

267 K 775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 122,471 15,00 1 837,07 CS ÚRS 2021 02
268 K 775111411 Montáž pásky dilatační skládaných podlah m 70,900 12,30 872,07 CS ÚRS 2021 02

VV 4. NP
VV Místnost 4.17, 4.23
VV 4,250+7,670+6,550+1,715+2,200+0,600+0,100+6,555 29,640
VV Mezisoučet 29,640
VV 5. NP
VV 15,450+6,550+16,750+6,660-4,150 41,260
VV Mezisoučet 41,260
VV Součet 70,900

269 M 59030100 páska dilatační obvodová m 72,318 42,20 3 051,82 CS ÚRS 2021 02
VV 70,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 72,318

270 K 775121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
skládaných podlah m2 122,471 37,90 4 641,65 CS ÚRS 2021 02

VV 4. NP
VV Místnost 4.17, 4.23
VV (4,250*7,670)+(1,715*2,300) 36,542
VV Mezisoučet 36,542
VV 5. NP
VV ((15,450+16,750)/2*6,550)-(4,150*4,705) 85,929
VV Mezisoučet 85,929
VV Součet 122,471

271 K 775141111 Vyrovnání podkladu skládaných podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 122,471 198,00 24 249,26 CS ÚRS 2021 02

VV 4. NP
VV Místnost 4.17, 4.23
VV (4,250*7,670)+(1,715*2,300) 36,542
VV Mezisoučet 36,542
VV 5. NP
VV ((15,450+16,750)/2*6,550)-(4,150*4,705) 85,929
VV Mezisoučet 85,929
VV Součet 122,471

272 K 775413115 Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo 
měkkého lepené m 69,100 52,60 3 634,66 CS ÚRS 2021 02

VV 4. NP
VV Místnost 4.17, 4.23

VV 4,250+7,670+6,550+1,715+2,200+0,600+0,100+6,555-
(0,900*2) 27,840

VV Mezisoučet 27,840
VV 5. NP
VV 15,450+6,550+16,750+6,660-4,150 41,260
VV Mezisoučet 41,260
VV Součet 69,100

273 M 61418113 lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm m 74,628 98,60 7 358,32 CS ÚRS 2021 02
VV 69,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 74,628

274 K 775541151R Montáž podlah plovoucích dřevěných m2 122,471 290,00 35 516,59
VV 4. NP
VV Místnost 4.17, 4.23
VV (4,250*7,670)+(1,715*2,300) 36,542
VV Mezisoučet 36,542
VV 5. NP
VV ((15,450+16,750)/2*6,550)-(4,150*4,705) 85,929
VV Mezisoučet 85,929
VV Součet 122,471

275 M 61198010.vl 3-vrstvá masivní plovoucí podlaha 3-lamela dub tl. 14 
mm, zámkový spoj m2 132,269 1 150,00 152 109,35

VV 122,471*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 132,269

276 K 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 
podlahy m2 122,471 21,00 2 571,89 CS ÚRS 2021 02

277 M 61155354 podložka izolační z pěnového PE 5mm m2 132,269 21,00 2 777,65 CS ÚRS 2021 02
VV 122,471*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 132,269

278 K 775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 122,471 102,00 12 492,04 CS ÚRS 2021 02
279 K 775591312 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro běžnou zátěž m2 122,471 103,00 12 614,51 CS ÚRS 2021 02

280 K 775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku m2 122,471 30,00 3 674,13 CS ÚRS 2021 02

281 K 775591411 Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování m2 122,471 116,00 14 206,64 CS ÚRS 2021 02

282 K 998775103 Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 
v přes 12 do 24 m t 2,013 1 250,00 2 516,25 CS ÚRS 2021 02

D 777 Podlahy lité 3 695 333,87
283 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 2 193,178 14,00 30 704,49 CS ÚRS 2021 02

VV Lité podlahy polyuretanové
VV 1. PP
VV Místnost 0.01, 0.02
VV ((11,905+14,440)/2*12,440)+(1,800*1,150) 165,936
VV Místnost 0.03, 0.04

VV ((14,920+15,440)/2*5,850)+(1,200*0,835)+(0,900*0,150)+(1,5
00*0,985)+(1,700*0,985) 93,092

VV Místnost 0.05, 0.10, 0.13

VV (3,200*1,700)+((6,430+7,700)/2*6,000)+((7,700+7,865)/2*3,77
0)+(1,500*0,800)+(1,500*0,200) 78,670

VV (4,860*9,770)+(1,200*0,300)+(1,500*0,200)+(1,500*0,800) 49,342
VV Místnost 0.09
VV 2,300*3,000 6,900
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VV Místnost 0.11, 0.12
VV ((4,190+3,750)/2*10,910) 43,313
VV ((3,700+3,665)/2)*((2,000+2,155)/2)+(0,900*0,150) 7,785
VV Mezisoučet 445,038
VV 1. NP
VV Místnost 1.17
VV ((12,270+14,910)/2*12,790)-(0,390*0,480*4) 173,067
VV Místnost 1.15, 1.16

VV ((15,075+16,400)/2*6,350)+(1,600*0,800)+(1,400*0,800)+(1,4
00*0,850)+(2,100*0,550*2)+(1,500*0,300*2) 106,733

VV Místnost 1.06, 1.08, 1.02, 1.09, 1.11

VV (1,650*3,200)+((11,620+12,910)/2*6,000)+((12,910+13,025)/2
*3,770)+((4,990+4,930)/2*1,500)+(1,500*0,200*2) 135,797

VV (2,110*0,850)+(2,100*0,850) 3,579
VV Místnost 1.10
VV ((4,125+3,665)/2)*((11,560+11,720)/2) 45,338
VV Místnost 1.12 - 1.14

VV (5,160*2,480)+(2,830*3,300)+(1,400*0,450)+(1,650*0,500)+(2,
500*0,150)+(1,200*0,150) 24,146

VV Mezisoučet 488,660
VV 2. NP
VV Místnost 2.16 - 2.18

VV ((12,240+14,910)/2*12,790)+(1,500*0,800)+(2,100*0,350*6)+(
1,800*0,350*2) 180,494

VV Místnost 2.15, 2.19, 2.20

VV ((15,080+16,405)/2*6,350)+(1,600*0,350*2)+(1,900*0,350*2)+(
2,200*0,850)+(2,100*0,550*2)+(1,500*0,300*2)+(1,500*0,850) 108,770

VV Místnost 2.05, 2.08, 2.11, 2.13, 2.21

VV
(3,200*2,300)+(1,700*3,200)+(9,200*9,770)+((3,821+3,700)/2*
3,770)+((2,800+3,700)/2*4,300)+(0,450*1,210)+(1,300*0,800*
2)+(1,500*0,200*2)

134,061

VV (2,100*0,350*4)+(1,300*0,850) 4,045
VV Místnost 2.12, 2.14

VV ((4,190+3,760)/2)*((10,735+10,745)/2)+(1,200*0,700)+(0,800*
0,150) 43,652

VV ((2,175+2,330)/2)*((3,760+3,665)/2)+(2,100*0,350) 9,097
VV Mezisoučet 480,119
VV 3. NP
VV Místnost 3.12 - 3.14

VV ((12,420+15,145)/2*12,990)+(4,700*0,170)+(2,400*0,170)+(4,
400*0,170)+(1,000*0,150*10)+(1,500*0,650) 183,465

VV Místnost 3.09 - 3.11

VV ((15,450+16,750)/2*6,550)+(2,100*0,150*2)+(1,800*0,150*2)+(
1,200*0,700)+(2,100*0,510*2)+(1,500*0,300*2)+(1,500*0,700) 111,557

VV Místnost 3.02
VV (2,500*3,000)+(2,200*0,650) 8,930
VV Místnost 3.05, 3.07, 3.08

VV
(1,725*3,310)+((12,020+13,300)/2*6,000)+((13,300+13,625)/2)
*((9,055+8,435)/2)+(1,000*0,150*12)+(0,900*0,200)+(1,500*0,
200*2)

201,979

VV Mezisoučet 505,931
VV Průmyslové potěry
VV 1. NP
VV Místnost 1.01
VV (1,500*3,675)+(0,700*1,080)+(2,100*0,300)+(0,900*0,150) 7,034
VV Mezisoučet 7,034
VV 2. NP
VV Místnost 2.02 - 2.04

VV (5,470*2,480)+(0,900*0,150)+(1,100*0,350)+(0,900*0,150)+(3,
300*6,400) 35,341

VV Mezisoučet 35,341
VV 4. NP
VV Místnost 4.18
VV (3,000*6,650)+(2,100*0,150*2)+(0,900*0,150) 20,715
VV Místnost 4.19, 4.20

VV ((12,875+15,620)/2*13,140)-(0,600*0,300*4)+(1,810*0,400*2)-
1,700 186,240

VV Mezisoučet 206,955
VV Místnost 5.05, 5.06
VV 2,000*5,000 10,000
VV 3,000*4,700 14,100
VV Mezisoučet 24,100
VV Součet 2 193,178

284 K 777131113 Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo 
nenasákavý podklad m2 1 919,748 177,00 339 795,40 CS ÚRS 2021 02

VV Lité podlahy polyuretanové
VV 1. PP
VV Místnost 0.01, 0.02
VV ((11,905+14,440)/2*12,440)+(1,800*1,150) 165,936
VV Místnost 0.03, 0.04

VV ((14,920+15,440)/2*5,850)+(1,200*0,835)+(0,900*0,150)+(1,5
00*0,985)+(1,700*0,985) 93,092

VV Místnost 0.05, 0.10, 0.13

VV (3,200*1,700)+((6,430+7,700)/2*6,000)+((7,700+7,865)/2*3,77
0)+(1,500*0,800)+(1,500*0,200) 78,670

VV (4,860*9,770)+(1,200*0,300)+(1,500*0,200)+(1,500*0,800) 49,342
VV Místnost 0.09
VV 2,300*3,000 6,900
VV Místnost 0.11, 0.12
VV ((4,190+3,750)/2*10,910) 43,313
VV ((3,700+3,665)/2)*((2,000+2,155)/2)+(0,900*0,150) 7,785
VV Mezisoučet 445,038
VV 1. NP
VV Místnost 1.17
VV ((12,270+14,910)/2*12,790)-(0,390*0,480*4) 173,067
VV Místnost 1.15, 1.16
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VV ((15,075+16,400)/2*6,350)+(1,600*0,800)+(1,400*0,800)+(1,4
00*0,850)+(2,100*0,550*2)+(1,500*0,300*2) 106,733

VV Místnost 1.06, 1.08, 1.02, 1.09, 1.11

VV (1,650*3,200)+((11,620+12,910)/2*6,000)+((12,910+13,025)/2
*3,770)+((4,990+4,930)/2*1,500)+(1,500*0,200*2) 135,797

VV (2,110*0,850)+(2,100*0,850) 3,579
VV Místnost 1.10
VV ((4,125+3,665)/2)*((11,560+11,720)/2) 45,338
VV Místnost 1.12 - 1.14

VV (5,160*2,480)+(2,830*3,300)+(1,400*0,450)+(1,650*0,500)+(2,
500*0,150)+(1,200*0,150) 24,146

VV Mezisoučet 488,660
VV 2. NP
VV Místnost 2.16 - 2.18

VV ((12,240+14,910)/2*12,790)+(1,500*0,800)+(2,100*0,350*6)+(
1,800*0,350*2) 180,494

VV Místnost 2.15, 2.19, 2.20

VV ((15,080+16,405)/2*6,350)+(1,600*0,350*2)+(1,900*0,350*2)+(
2,200*0,850)+(2,100*0,550*2)+(1,500*0,300*2)+(1,500*0,850) 108,770

VV Místnost 2.05, 2.08, 2.11, 2.13, 2.21

VV
(3,200*2,300)+(1,700*3,200)+(9,200*9,770)+((3,821+3,700)/2*
3,770)+((2,800+3,700)/2*4,300)+(0,450*1,210)+(1,300*0,800*
2)+(1,500*0,200*2)

134,061

VV (2,100*0,350*4)+(1,300*0,850) 4,045
VV Místnost 2.12, 2.14

VV ((4,190+3,760)/2)*((10,735+10,745)/2)+(1,200*0,700)+(0,800*
0,150) 43,652

VV ((2,175+2,330)/2)*((3,760+3,665)/2)+(2,100*0,350) 9,097
VV Mezisoučet 480,119
VV 3. NP
VV Místnost 3.12 - 3.14

VV ((12,420+15,145)/2*12,990)+(4,700*0,170)+(2,400*0,170)+(4,
400*0,170)+(1,000*0,150*10)+(1,500*0,650) 183,465

VV Místnost 3.09 - 3.11

VV ((15,450+16,750)/2*6,550)+(2,100*0,150*2)+(1,800*0,150*2)+(
1,200*0,700)+(2,100*0,510*2)+(1,500*0,300*2)+(1,500*0,700) 111,557

VV Místnost 3.02
VV (2,500*3,000)+(2,200*0,650) 8,930
VV Místnost 3.05, 3.07, 3.08

VV
(1,725*3,310)+((12,020+13,300)/2*6,000)+((13,300+13,625)/2)
*((9,055+8,435)/2)+(1,000*0,150*12)+(0,900*0,200)+(1,500*0,
200*2)

201,979

VV Mezisoučet 505,931
VV Součet 1 919,748

285 K 777521105R Krycí polyuretanová stěrka (polyuretan-beton) s 
protiskluznou úpravou tloušťky do 10 mm lité podlahy m2 1 919,748 1 590,00 3 052 399,32

VV Lité podlahy polyuretanové
VV 1. PP
VV Místnost 0.01, 0.02
VV ((11,905+14,440)/2*12,440)+(1,800*1,150) 165,936
VV Místnost 0.03, 0.04

VV ((14,920+15,440)/2*5,850)+(1,200*0,835)+(0,900*0,150)+(1,5
00*0,985)+(1,700*0,985) 93,092

VV Místnost 0.05, 0.10, 0.13

VV (3,200*1,700)+((6,430+7,700)/2*6,000)+((7,700+7,865)/2*3,77
0)+(1,500*0,800)+(1,500*0,200) 78,670

VV (4,860*9,770)+(1,200*0,300)+(1,500*0,200)+(1,500*0,800) 49,342
VV Místnost 0.09
VV 2,300*3,000 6,900
VV Místnost 0.11, 0.12
VV ((4,190+3,750)/2*10,910) 43,313
VV ((3,700+3,665)/2)*((2,000+2,155)/2)+(0,900*0,150) 7,785
VV Mezisoučet 445,038
VV 1. NP
VV Místnost 1.17
VV ((12,270+14,910)/2*12,790)-(0,390*0,480*4) 173,067
VV Místnost 1.15, 1.16

VV ((15,075+16,400)/2*6,350)+(1,600*0,800)+(1,400*0,800)+(1,4
00*0,850)+(2,100*0,550*2)+(1,500*0,300*2) 106,733

VV Místnost 1.06, 1.08, 1.02, 1.09, 1.11

VV (1,650*3,200)+((11,620+12,910)/2*6,000)+((12,910+13,025)/2
*3,770)+((4,990+4,930)/2*1,500)+(1,500*0,200*2) 135,797

VV (2,110*0,850)+(2,100*0,850) 3,579
VV Místnost 1.10
VV ((4,125+3,665)/2)*((11,560+11,720)/2) 45,338
VV Místnost 1.12 - 1.14

VV (5,160*2,480)+(2,830*3,300)+(1,400*0,450)+(1,650*0,500)+(2,
500*0,150)+(1,200*0,150) 24,146

VV Mezisoučet 488,660
VV 2. NP
VV Místnost 2.16 - 2.18

VV ((12,240+14,910)/2*12,790)+(1,500*0,800)+(2,100*0,350*6)+(
1,800*0,350*2) 180,494

VV Místnost 2.15, 2.19, 2.20

VV ((15,080+16,405)/2*6,350)+(1,600*0,350*2)+(1,900*0,350*2)+(
2,200*0,850)+(2,100*0,550*2)+(1,500*0,300*2)+(1,500*0,850) 108,770

VV Místnost 2.05, 2.08, 2.11, 2.13, 2.21

VV
(3,200*2,300)+(1,700*3,200)+(9,200*9,770)+((3,821+3,700)/2*
3,770)+((2,800+3,700)/2*4,300)+(0,450*1,210)+(1,300*0,800*
2)+(1,500*0,200*2)

134,061

VV (2,100*0,350*4)+(1,300*0,850) 4,045
VV Místnost 2.12, 2.14

VV ((4,190+3,760)/2)*((10,735+10,745)/2)+(1,200*0,700)+(0,800*
0,150) 43,652
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VV ((2,175+2,330)/2)*((3,760+3,665)/2)+(2,100*0,350) 9,097
VV Mezisoučet 480,119
VV 3. NP
VV Místnost 3.12 - 3.14

VV ((12,420+15,145)/2*12,990)+(4,700*0,170)+(2,400*0,170)+(4,
400*0,170)+(1,000*0,150*10)+(1,500*0,650) 183,465

VV Místnost 3.09 - 3.11

VV ((15,450+16,750)/2*6,550)+(2,100*0,150*2)+(1,800*0,150*2)+(
1,200*0,700)+(2,100*0,510*2)+(1,500*0,300*2)+(1,500*0,700) 111,557

VV Místnost 3.02
VV (2,500*3,000)+(2,200*0,650) 8,930
VV Místnost 3.05, 3.07, 3.08

VV
(1,725*3,310)+((12,020+13,300)/2*6,000)+((13,300+13,625)/2)
*((9,055+8,435)/2)+(1,000*0,150*12)+(0,900*0,200)+(1,500*0,
200*2)

201,979

VV Mezisoučet 505,931
VV Součet 1 919,748

286 K 777911111R Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl fabion 
výšky 300 mm m 573,705 460,00 263 904,30

VV 1. PP
VV Místnost 0.01 a 0.02
VV 6,925+10,740+9,460+12,350+1,150+1,150 41,775
VV 4,280+12,140+4,280+10,740+0,380+0,390+0,380+0,390 32,980
VV (0,480+0,140+0,480+0,140)*2 2,480
VV Místnost 0.03, 0.04
VV 4,590+5,450+4,590+50,050+0,200+0,200 65,080
VV 4,450 4,450
VV Mezisoučet 146,765
VV Místnost 1.17

VV 11,970+12,640+11,410+12,915+0,280+0,280+((0,480+0,190+
0,480+0,190)*4) 54,855

VV Místnost 1.15, 1.16
VV 4,800+2,550+(0,550*4)+(0,300*4)+6,485 17,235
VV 4,800+0,150+0,150+6,200+7,800+0,100+0,100 19,300
VV Místnost 1.03
VV 2,300+3,000+1,400+3,000 9,700
VV Místnost 1.06, 1.08

VV 8,370+0,250+0,330+0,250+3,735+6,120+2,390+2,550+0,250+
0,850+0,200+0,200+0,150+0,150 25,795

VV Místnost 1.02, 1.09, 1.11
VV 6,270 6,270
VV Místnost 1.12 - 1.14
VV 1,400+1,580+1,400+2,280 6,660
VV 1,780 1,780
VV Místnost 1.07
VV 1,640+0,950 2,590
VV 1,150 1,150
VV 0,950 0,950
VV Mezisoučet 146,285
VV 2. NP
VV Místnost 2.16 - 2.18
VV 9,430+((0,200+0,390+0,200)*2) 11,010
VV 2,980+9,640+1,860+9,640+0,100+0,100 24,320

VV 9,640+9,510+9,640+7,270+((0,200+0,390+0,200)*2)+((0,480+
0,390+0,480+0,390)*2)+(0,100*4) 41,520

VV Místnost 2.15, 2.19, 2.20
VV 4,950 4,950
VV 4,800+4,800+1,800+(0,550*4)+(0,300*4)+(0,200*4) 15,600
VV 4,950 4,950
VV Místnost 2.05, 2.08, 2.11, 2.21
VV 2,700+2,150 4,850
VV 4,050+0,480+0,390+0,480+0,390 5,790
VV Místnost 2.13
VV 1,850+2,400+1,985+3,230 9,465
VV Mezisoučet 122,455
VV 3. NP
VV Místnost 3.12 - 3.14
VV 10,750+(0,200*4) 11,550

VV 5,225+(0,200*2)+9,640+6,345+9,640+(0,100*2)+(0,390+0,480
+0,390+0,480) 33,190

VV 5,225+(0,200*2)+9,640+6,345+9,640+(0,100*2)+(0,390+0,480
+0,390+0,480) 33,190

VV Místnost 3.09 - 3.11
VV 4,310 4,310
VV 2,005+(0,100*2)+6,630+3,125+6,630 18,590
VV 2,005+(0,100*2)+6,630+3,125+6,630 18,590
VV Místnost 3.05, 3.07, 3.08
VV 14,755+13,325+8,100+2,600 38,780
VV Mezisoučet 158,200
VV Součet 573,705

287 K 998777103 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v 
přes 12 do 24 m t 11,389 749,00 8 530,36 CS ÚRS 2021 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 564 096,07
288 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 2 156,167 56,20 121 176,59 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Místnost 0.04
VV (10,900+5,975+9,680)*3,000 79,665
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,800+2,200)*1,150 7,130
VV (2,200+1,700+2,200)*0,985 6,009
VV (1,970+1,500+1,970)*0,985 5,358
VV (2,100+1,200+1,970)*0,800 4,216
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,800*2,200) -3,960
VV -(0,900*1,970) -1,773
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VV -(1,500*1,970) -2,955
VV -(1,700*2,200) -3,740
VV Místnost 0.05, 0.10

VV (3,200+2,350+9,770+7,865+3,755+6,150+2,480+3,200)*3,000 116,310

VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,200 1,180
VV (2,200+1,500+2,200)*0,800 4,720
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV -(1,200*2,200) -2,640
VV -(0,700*1,970) -1,379
VV Místnost 0.07

VV (1,640+0,900+1,800+0,950+1,850+1,100+2,100+1,150+1,900
+0,900+2,300+1,000)*3,000 52,770

VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*5) -6,895
VV Místnost 0.09
VV (3,000+2,300+3,000+2,300)*3,000 31,800
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV Místnost 0.11
VV (10,910+4,190+10,920+3,800)*3,000 89,460
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV Místnost 0.12
VV (3,800+2,155+3,665+2,000)*3,000 34,860
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV Místnost 0.13
VV (4,860+9,770+4,860+9,770)*3,000 87,780
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,200 1,180
VV (2,200+1,500+2,200)*0,800 4,720
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,200*2,200) -2,640
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV Mezisoučet 476,057
VV 1. NP
VV Místnost 1.17
VV 14,610*3,360 49,090
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,600*2,200*2) -7,040
VV Místnost 1.15
VV (6,825+8,150)*3,360 50,316
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,600+2,200)*0,800 4,800
VV (2,300+2,100+2,300)*0,850*2 11,390
VV (2,200+1,500+2,200)*0,150*2 1,770
VV (2,200+1,400+2,200)*0,850 4,930
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,400*2,200) -3,080
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV -(1,600*2,200) -3,520
VV Místnost 1.16
VV 7,800*3,360 26,208
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,600+2,200)*0,800 4,800
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,600*2,200) -3,520
VV Místnost 1.03
VV (3,000+2,300+3,000+2,300)*3,360 35,616
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970*2) -3,546
VV Místnost 1.06, 1.08
VV (1,650+3,200+2,450+7,865)*3,360 50,954
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,200 1,180
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,500*2,200) -3,300
VV -(1,400*2,200) -3,080
VV Místnost 1.07

VV (1,640+1,850+1,900+2,400+2,450+0,950+1,150+0,950)*3,360 44,654

VV "ostění a nadpraží"
VV (2,360+2,100+2,360+2,100)*0,300 2,676
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*4) -5,516
VV -(1,150+0,950)*2,360 -4,956
VV Místnost 1.02, 1.09, 1.11
VV (4,860+9,645+4,990+1,550+4,930+3,360)*3,360 98,566
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,200 1,180
VV (2,200+2,200+2,200)*0,400 2,640
VV (2,200+2,100+2,200)*0,300 1,950
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV -(2,100*3,210) -6,741
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,870*3,210) -6,003
VV Místnost 1.12
VV (3,510+2,480+3,510)*3,360 31,920
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,400+2,100)*0,600 3,360
VV (2,100+1,650+2,100)*0,500 2,925
VV (2,200+1,500+2,200)*0,850 5,015
VV "odpočet otvorů"
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VV -(0,900*1,970*2) -3,546
VV -(1,500*2,200) -3,300
VV Místnost 1.14
VV (2,850+3,300+0,150+0,150+2,850+3,300)*3,360 42,336
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,500*0,150 0,375
VV (2,200+1,200+2,200)*0,150 0,840
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,650*2,100) -3,465
VV -(0,880*1,970) -1,734
VV Mezisoučet 402,171
VV 2. NP
VV Místnost 2.16
VV (2,400+13,065+5,070+1,940+6,490+3,265)*3,000 96,690
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+2,050+2,100)*0,400*3 7,500
VV (2,200+1,500+2,200)*0,800 4,720
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,500*2,200) -3,300
VV -(1,800*2,200*3) -11,880
VV Místnost 2.15
VV (1,940+6,500+3,625)*3,000 36,195
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,700+2,100)*0,300*2 3,540
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,490*2,200*2) -6,556
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV Místnost 2.19
VV (7,940+6,350+7,940+0,100+0,100)*3,000 67,290
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,910+2,100)*0,350*2 4,277
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,710*2,200*2) -7,524
VV -(2,200*1,970) -4,334
VV Místnost 2.05, 2.08, 2.11

VV (1,700+3,200+5,200+3,200+12,970+10,736+4,700+1,500+0,4
50+1,300+4,450+1,700)*3,000 153,318

VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,850 5,015
VV (2,200+1,970+2,200)*0,850 5,415
VV (2,200+1,500+2,200)*0,200*2 2,360
VV (2,100+2,050+2,100)*0,350*3 6,563
VV (2,200+1,300+2,200)*0,800*2 9,120
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970) -1,379
VV -(1,500*2,200*3) -9,900
VV -(2,200*1,970) -4,334
VV -(1,810*2,200*2) -7,964
VV -(1,800*2,200) -3,960
VV -(1,300*2,200*2) -5,720
VV Místnost 2.09, 2.10

VV
(1,645+0,900+1,850+0,950+1,900+1,000+2,350+1,050+2,400
+2,250+1,210+1,250+1,050+1,050+1,000+1,600+1,350+1,650
)*3,000

79,365

VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+2,050+2,100)*0,350 2,188
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*6) -8,274
VV -(1,800*2,200) -3,960
VV Místnost 2.12
VV (4,190+10,745+3,760+10,735)*3,000 88,290
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,200+2,100)*0,700 3,780
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,970) -1,576
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,300*2,200*2) -5,720
VV Mezisoučet 480,872
VV 3. NP
VV Místnost 3.12
VV (2,590+13,270+(0,150*4)+5,305)*3,000 65,295
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,650 3,835
VV (1,630+1,100+1,630+1,000)*0,150*4 3,216
VV (3,300+1,100+3,300)*0,150*2 2,310
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,500*2,200) -3,300
VV -(0,700*1,460*4) -4,088
VV -(0,700*3,240*2) -4,536
VV Místnost 3.09
VV (8,620+6,690+9,920)*3,000 75,690
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,150+1,800+2,150+1,800)*0,150*2 2,370
VV (2,200+1,500+2,200)*0,700 4,130
VV (2,300+2,100+2,300)*0,650*2 8,710
VV (2,200+1,500+2,200)*0,300*2 3,540
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,0970) -0,987
VV -(1,500*2,200*4) -13,200
VV Místnost 3.02
VV (3,110+2,500+3,110+2,500)*3,000 33,660
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,200+2,100)*0,550 2,970
VV (2,100+2,200+2,100)*0,300 1,920
VV (1,970+2,050+1,970)*0,300 1,797
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(2,050*1,970) -4,039
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VV Místnost 3.05, 3.07
VV (1,725+3,310+7,700+5,600+2,570+3,310)*3,000 72,645
VV "ostění a nadpraží"
VV (1,630+1,100+1,630+1,000)*0,150 0,804
VV (2,200+1,500+2,200)*0,200 1,180
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970) -1,379
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV -(0,700*1,460) -1,022
VV Místnost 3.06

VV (1,800+1,010+2,000+1,060+2,050+1,100+2,300+1,150+2,350
+0,900+2,470+0,950)*3,000 57,420

VV "ostění a nadpraží"
VV (1,630+1,100+1,630+1,000)*0,150*2 1,608
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*5) -6,895
VV -(0,700*1,460*2) -2,044
VV Mezisoučet 291,464
VV 4. NP
VV Místnost 4.03, 4.04, 4.06 - 4.10, 4.21, 4.22
VV (2,800+3,350+2,800+3,350)*2,700 33,210
VV (4,100+3,300+2,950+0,590+1,150+3,890)*2,700 43,146
VV (3,100+3,890+3,100+3,890)*2,700 37,746
VV (4,400+2,760+4,400+2,760)*2,700 38,664

VV (2,760+1,000+1,000+0,100+1,000+1,000+2,760+2,100)*2,700 31,644

VV (2,500+2,100+2,500+1,000+1,000+0,100+1,000+1,000)*2,700 30,240

VV (1,000+1,500+1,000+1,500)*2,700*2 27,000
VV (2,500+3,650+2,500+3,650)*2,700 33,210
VV (1,500+3,650+1,500+3,650)*2,700 27,810
VV (2,500+3,650+2,500+3,650)*2,700 33,210
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*5) -6,895
VV -(0,900*1,970*13) -23,049
VV -(1,000*1,970*4) -7,880
VV Místnost 4.05
VV (3,500*1,500)+(2,000*1,200/2)+(1,500*1,200) 8,250
VV (1,300+0,950+14,900+1,500)*2,700 50,355
VV (2,525*1,500)+(2,525*1,200/2) 5,303
VV (8,390+7,810)*1,500 24,300
VV "ostění a nadpraží"
VV (0,630+1,100+0,630+1,000)*0,150*7 3,528
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*0,460*7) -2,254
VV -(0,700*1,970) -1,379
VV -(0,800*1,970) -1,576
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV Místnost 4.12, 4.13
VV (1,500+4,050+1,500+4,050)*2,700 29,970
VV (1,000+1,500+1,000+1,500)*2,700 13,500
VV (1,300+1,500+1,500)*2,700 11,610

VV ((2,000+1,500+1,500+1,580+2,000)*1,500)+(2,000*1,200/2)+(
2,000*1,200/2) 15,270

VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*5) -6,895
VV -(0,800*1,970) -1,576
VV Místnost 4.15
VV (2,555+2,200+1,155+1,100+1,400+1,100)*2,700 25,677
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*3) -4,137
VV Místnost 4.16
VV (1,000+1,700+1,000+1,700)*2,700 14,580
VV (1,100+1,700+1,100+1,700)*2,700 15,120
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*3) -4,137
VV Místnost 4.23
VV (0,600+1,715+2,200+0,600)*2,700 13,811
VV Mezisoučet 505,603
VV Součet 2 156,167

289 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 2 153,410 431,00 928 119,71 CS ÚRS 2021 02

290 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 1 984,790 606,00 1 202 782,74 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Místnost 0.04
VV (10,900+5,975+9,680)*3,000 79,665
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,800*2,200) -3,960
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,500*1,970) -2,955
VV -(1,700*2,200) -3,740
VV Místnost 0.05, 0.10

VV (3,200+2,350+9,770+7,865+3,755+6,150+2,480+3,200)*3,000 116,310

VV "odpočet otvorů"
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV -(1,200*2,200) -2,640
VV -(0,700*1,970) -1,379
VV Místnost 0.07

VV (1,640+0,900+1,800+0,950+1,850+1,100+2,100+1,150+1,900
+0,900+2,300+1,000)*3,000 52,770

VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*5) -6,895
VV Místnost 0.09
VV (3,000+2,300+3,000+2,300)*3,000 31,800
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VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV Místnost 0.11
VV (10,910+4,190+10,920+3,800)*3,000 89,460
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV Místnost 0.12
VV (3,800+2,155+3,665+2,000)*3,000 34,860
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV Místnost 0.13
VV (4,860+9,770+4,860+9,770)*3,000 87,780
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,200*2,200) -2,640
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV Mezisoučet 441,544
VV 1. NP
VV Místnost 1.17
VV 14,610*3,360 49,090
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,600*2,200*2) -7,040
VV Místnost 1.15
VV (6,825+8,150)*3,360 50,316
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,400*2,200) -3,080
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV -(1,600*2,200) -3,520
VV Místnost 1.16
VV 7,800*3,360 26,208
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,600*2,200) -3,520
VV Místnost 1.03
VV (3,000+2,300+3,000+2,300)*3,360 35,616
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970*2) -3,546
VV Místnost 1.06, 1.08
VV (1,650+3,200+2,450+7,865)*3,360 50,954
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,500*2,200) -3,300
VV -(1,400*2,200) -3,080
VV Místnost 1.07

VV (1,640+1,850+1,900+2,400+2,450+0,950+1,150+0,950)*3,360 44,654

VV "ostění a nadpraží"
VV (2,360+2,100+2,360+2,100)*0,300 2,676
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*4) -5,516
VV -(1,150+0,950)*2,360 -4,956
VV Místnost 1.02, 1.09, 1.11
VV (4,860+9,645+4,990+1,550+4,930+3,360)*3,360 98,566
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV -(2,100*3,210) -6,741
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,870*3,210) -6,003
VV Místnost 1.12
VV (3,510+2,480+3,510)*3,360 31,920
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970*2) -3,546
VV -(1,500*2,200) -3,300
VV Místnost 1.14
VV (2,850+3,300+0,150+0,150+2,850+3,300)*3,360 42,336
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,650*2,100) -3,465
VV -(0,880*1,970) -1,734
VV Mezisoučet 355,016
VV 2. NP
VV Místnost 2.16
VV (2,400+13,065+5,070+1,940+6,490+3,265)*3,000 96,690
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,500*2,200) -3,300
VV -(1,800*2,200*3) -11,880
VV Místnost 2.15
VV (1,940+6,500+3,625)*3,000 36,195
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,490*2,200*2) -6,556
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV Místnost 2.19
VV (7,940+6,350+7,940+0,100+0,100)*3,000 67,290
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,710*2,200*2) -7,524
VV -(2,200*1,970) -4,334
VV Místnost 2.05, 2.08, 2.11

VV (1,700+3,200+5,200+3,200+12,970+10,736+4,700+1,500+0,4
50+1,300+4,450+1,700)*3,000 153,318

VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970) -1,379
VV -(1,500*2,200*3) -9,900
VV -(2,200*1,970) -4,334
VV -(1,810*2,200*2) -7,964
VV -(1,800*2,200) -3,960
VV -(1,300*2,200*2) -5,720
VV Místnost 2.09, 2.10

VV
(1,645+0,900+1,850+0,950+1,900+1,000+2,350+1,050+2,400
+2,250+1,210+1,250+1,050+1,050+1,000+1,600+1,350+1,650
)*3,000

79,365

VV "odpočet otvorů"
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VV -(0,700*1,970*6) -8,274
VV -(1,800*2,200) -3,960
VV Místnost 2.12
VV (4,190+10,745+3,760+10,735)*3,000 88,290
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,970) -1,576
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,300*2,200*2) -5,720
VV Mezisoučet 426,394
VV 3. NP
VV Místnost 3.12
VV (2,590+13,270+(0,150*4)+5,305)*3,000 65,295
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,500*2,200) -3,300
VV -(0,700*1,460*4) -4,088
VV -(0,700*3,240*2) -4,536
VV Místnost 3.09
VV (8,620+6,690+9,920)*3,000 75,690
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,0970) -0,987
VV -(1,500*2,200*4) -13,200
VV Místnost 3.02
VV (3,110+2,500+3,110+2,500)*3,000 33,660
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,200+2,100)*0,550 2,970
VV (2,100+2,200+2,100)*0,300 1,920
VV (1,970+2,050+1,970)*0,300 1,797
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(2,050*1,970) -4,039
VV Místnost 3.05, 3.07
VV (1,725+3,310+7,700+5,600+2,570+3,310)*3,000 72,645
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970) -1,379
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,500*2,200*2) -6,600
VV -(0,700*1,460) -1,022
VV Místnost 3.06

VV (1,800+1,010+2,000+1,060+2,050+1,100+2,300+1,150+2,350
+0,900+2,470+0,950)*3,000 57,420

VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*5) -6,895
VV -(0,700*1,460*2) -2,044
VV Mezisoučet 259,761
VV 4. NP
VV Místnost 4.03, 4.04, 4.06 - 4.10, 4.21, 4.22
VV (2,800+3,350+2,800+3,350)*2,700 33,210
VV (4,100+3,300+2,950+0,590+1,150+3,890)*2,700 43,146
VV (3,100+3,890+3,100+3,890)*2,700 37,746
VV (4,400+2,760+4,400+2,760)*2,700 38,664

VV (2,760+1,000+1,000+0,100+1,000+1,000+2,760+2,100)*2,700 31,644

VV (2,500+2,100+2,500+1,000+1,000+0,100+1,000+1,000)*2,700 30,240

VV (1,000+1,500+1,000+1,500)*2,700*2 27,000
VV (2,500+3,650+2,500+3,650)*2,700 33,210
VV (1,500+3,650+1,500+3,650)*2,700 27,810
VV (2,500+3,650+2,500+3,650)*2,700 33,210
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*5) -6,895
VV -(0,900*1,970*13) -23,049
VV -(1,000*1,970*4) -7,880
VV Místnost 4.05
VV (3,500*1,500)+(2,000*1,200/2)+(1,500*1,200) 8,250
VV (1,300+0,950+14,900+1,500)*2,700 50,355
VV (2,525*1,500)+(2,525*1,200/2) 5,303
VV (8,390+7,810)*1,500 24,300
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*0,460*7) -2,254
VV -(0,700*1,970) -1,379
VV -(0,800*1,970) -1,576
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV Místnost 4.12, 4.13
VV (1,500+4,050+1,500+4,050)*2,700 29,970
VV (1,000+1,500+1,000+1,500)*2,700 13,500
VV (1,300+1,500+1,500)*2,700 11,610

VV ((2,000+1,500+1,500+1,580+2,000)*1,500)+(2,000*1,200/2)+(
2,000*1,200/2) 15,270

VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*5) -6,895
VV -(0,800*1,970) -1,576
VV Místnost 4.15
VV (2,555+2,200+1,155+1,100+1,400+1,100)*2,700 25,677
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*3) -4,137
VV Místnost 4.16
VV (1,000+1,700+1,000+1,700)*2,700 14,580
VV (1,100+1,700+1,100+1,700)*2,700 15,120
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970*3) -4,137
VV Místnost 4.23
VV (0,600+1,715+2,200+0,600)*2,700 13,811
VV Mezisoučet 502,075
VV Součet 1 984,790

291 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 2 183,269 470,00 1 026 136,43 CS ÚRS 2021 02
VV 1984,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 183,269

292 K 781495116 Spárování vnitřních obkladů epoxidem m 17 788,378 58,90 1 047 735,46 CS ÚRS 2021 02
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P  Poznámka k položce:
Předpoklad 8,250 m spáry na 1 m2 obkladu

VV 2156,167*8,250 17 788,378
VV Součet 17 788,378

293 K 781571131 Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými 
flexibilním lepidlem m 136,340 233,00 31 767,22 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Místnost 0.05, 0.10
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,200+1,500+2,200 5,900
VV Místnost 0.13
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,200+1,500+2,200 5,900
VV Mezisoučet 11,800
VV 1. NP
VV Místnost 1.15
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*2 11,800
VV Místnost 1.06, 1.08
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,200+1,500+2,200 5,900
VV Místnost 1.02, 1.09, 1.11
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,200+1,500+2,200 5,900
VV Místnost 1.14
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,500 2,500
VV 2,200+1,200+2,200 5,600
VV Mezisoučet 31,700
VV 2. NP
VV Místnost 2.05, 2.08, 2.11
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*2 11,800
VV Místnost 2.09, 2.10
VV Mezisoučet 11,800
VV 3. NP
VV Místnost 3.12
VV "ostění a nadpraží"
VV (1,630+1,100+1,630)*4 17,440
VV (3,300+1,100+3,300)*2 15,400
VV Místnost 3.09
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,150+1,800+2,150)*2 12,200
VV Místnost 3.02
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,100+2,200+2,100 6,400
VV Místnost 3.05, 3.07
VV "ostění a nadpraží"
VV 1,630+1,100+1,630 4,360
VV Místnost 3.06
VV "ostění a nadpraží"
VV (1,630+1,100+1,630)*2 8,720
VV Mezisoučet 64,520
VV 4. NP
VV Místnost 4.05
VV "ostění a nadpraží"
VV (0,630+1,100+0,630)*7 16,520
VV Mezisoučet 16,520
VV Součet 136,340

294 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 34,007 470,00 15 983,29 CS ÚRS 2021 02
VV 1. PP
VV Místnost 0.04
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,800+2,200)*1,150 7,130
VV Místnost 0.05, 0.10
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,200 1,180
VV Místnost 0.13
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,200 1,180
VV Mezisoučet 9,490
VV 1. NP
VV Místnost 1.15
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,150*2 1,770
VV Místnost 1.06, 1.08
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,200 1,180
VV Místnost 1.02, 1.09, 1.11
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,200 1,180
VV Místnost 1.14
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,500*0,150 0,375
VV (2,200+1,200+2,200)*0,150 0,840
VV Mezisoučet 5,345
VV 2. NP
VV Místnost 2.05, 2.08, 2.11
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,200*2 2,360
VV Mezisoučet 2,360
VV 3. NP
VV Místnost 3.12
VV "ostění a nadpraží"
VV (1,630+1,100+1,630)*0,150*4 2,616
VV (3,300+1,100+3,300)*0,150*2 2,310
VV Místnost 3.09
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VV "ostění a nadpraží"
VV (2,150+1,800+2,150)*0,150*2 1,830
VV Místnost 3.05, 3.07
VV "ostění a nadpraží"
VV (1,630+1,100+1,630)*0,150 0,654
VV (2,200+1,500+2,200)*0,200 1,180
VV Místnost 3.06
VV "ostění a nadpraží"
VV (1,630+1,100+1,630)*0,150*2 1,308
VV Mezisoučet 9,898
VV 4. NP
VV Místnost 4.05
VV "ostění a nadpraží"
VV (0,630+1,100+0,630)*0,150*7 2,478
VV Mezisoučet 2,478
VV Součet 29,571
VV 29,571*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 34,007

295 K 781571141R Montáž obkladů ostění šířky přes 200 mm lepenými 
flexibilním lepidlem m 254,610 286,00 72 818,46

VV 1. PP
VV Místnost 0.04
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,200+1,700+2,200 6,100
VV 1,970+1,500+1,970 5,440
VV 2,100+1,200+1,970 5,270
VV Místnost 0.05, 0.10
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,200+1,500+2,200 5,900
VV Místnost 0.13
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,200+1,500+2,200 5,900
VV Mezisoučet 28,610
VV 1. NP
VV Místnost 1.15
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,200+1,600+2,200 6,000
VV (2,300+2,100+2,300)*2 13,400
VV 2,200+1,400+2,200 5,800
VV Místnost 1.16
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,200+1,600+2,200 6,000
VV Místnost 1.07
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,360+2,100+2,360 6,820
VV Místnost 1.02, 1.09, 1.11
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,200+2,200+2,200 6,600
VV 2,200+2,100+2,200 6,500
VV Místnost 1.12
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,100+1,400+2,100 5,600
VV 2,100+1,650+2,100 5,850
VV 2,200+1,500+2,200 5,900
VV Mezisoučet 68,470
VV 2. NP
VV Místnost 2.16
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+2,050+2,100)*3 18,750
VV 2,200+1,500+2,200 5,900
VV Místnost 2.15
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,700+2,100)*2 11,800
VV Místnost 2.19
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,910+2,100)*2 12,220
VV Místnost 2.05, 2.08, 2.11
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,200+1,500+2,200 5,900
VV 2,200+1,970+2,200 6,370
VV (2,100+2,050+2,100)*3 18,750
VV (2,200+1,300+2,200)*2 11,400
VV Místnost 2.09, 2.10
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,100+2,050+2,100 6,250
VV Místnost 2.12
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,100+1,200+2,100 5,400
VV Mezisoučet 102,740
VV 3. NP
VV Místnost 3.12
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,200+1,500+2,200 5,900
VV Místnost 3.09
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,200+1,500+2,200 5,900
VV (2,300+2,100+2,300)*2 13,400
VV (2,200+1,500+2,200)*2 11,800
VV Místnost 3.02
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,100+1,200+2,100 5,400
VV 2,100+2,200+2,100 6,400
VV 1,970+2,050+1,970 5,990
VV Mezisoučet 54,790
VV Součet 254,610

296 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 170,084 470,00 79 939,48 CS ÚRS 2021 02
VV 1. PP
VV Místnost 0.04
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VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,700+2,200)*0,985 6,009
VV (1,970+1,500+1,970)*0,985 5,358
VV (2,100+1,200+1,970)*0,800 4,216
VV Místnost 0.05, 0.10
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,800 4,720
VV Místnost 0.13
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,800 4,720
VV Mezisoučet 25,023
VV 1. NP
VV Místnost 1.15
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,600+2,200)*0,800 4,800
VV (2,300+2,100+2,300)*0,850*2 11,390
VV (2,200+1,400+2,200)*0,850 4,930
VV Místnost 1.16
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,600+2,200)*0,800 4,800
VV Místnost 1.07
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,360+2,100+2,360)*0,300 2,046
VV Místnost 1.02, 1.09, 1.11
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+2,200+2,200)*0,400 2,640
VV (2,200+2,100+2,200)*0,300 1,950
VV Místnost 1.12
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,400+2,100)*0,600 3,360
VV (2,100+1,650+2,100)*0,500 2,925
VV (2,200+1,500+2,200)*0,850 5,015
VV Mezisoučet 43,856
VV 2. NP
VV Místnost 2.16
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+2,050+2,100)*0,400*3 7,500
VV (2,200+1,500+2,200)*0,800 4,720
VV Místnost 2.15
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,700+2,100)*0,300*2 3,540
VV Místnost 2.19
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,910+2,100)*0,350*2 4,277
VV Místnost 2.05, 2.08, 2.11
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,850 5,015
VV (2,200+1,970+2,200)*0,850 5,415
VV (2,100+2,050+2,100)*0,350*3 6,563
VV (2,200+1,300+2,200)*0,800*2 9,120
VV Místnost 2.09, 2.10
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+2,050+2,100)*0,350 2,188
VV Místnost 2.12
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,200+2,100)*0,700 3,780
VV Mezisoučet 52,118
VV 3. NP
VV Místnost 3.12
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,650 3,835
VV Místnost 3.09
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,200+1,500+2,200)*0,700 4,130
VV (2,300+2,100+2,300)*0,650*2 8,710
VV (2,200+1,500+2,200)*0,300*2 3,540
VV Místnost 3.02
VV "ostění a nadpraží"
VV (2,100+1,200+2,100)*0,550 2,970
VV (2,100+2,200+2,100)*0,300 1,920
VV (1,970+2,050+1,970)*0,300 1,797
VV Mezisoučet 26,902
VV Součet 147,899
VV 147,899*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 170,084

297 K 781674112 Montáž obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z 
dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 17,600 117,00 2 059,20 CS ÚRS 2021 02

VV 3. NP
VV Místnost 3.12
VV "ostění a nadpraží"
VV 1,000*4 4,000
VV Místnost 3.09
VV "ostění a nadpraží"
VV 1,800*2 3,600
VV Místnost 3.05, 3.07
VV "ostění a nadpraží"
VV 1,000 1,000
VV Místnost 3.06
VV "ostění a nadpraží"
VV 1,000*2 2,000
VV Mezisoučet 10,600
VV 4. NP
VV Místnost 4.05
VV "ostění a nadpraží"
VV 1,000*7 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV Součet 17,600
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298 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 3,036 470,00 1 426,92 CS ÚRS 2021 02
VV 3. NP
VV Místnost 3.12
VV "ostění a nadpraží"
VV 1,000*0,150*4 0,600
VV Místnost 3.09
VV "ostění a nadpraží"
VV 1,800*0,150*2 0,540
VV Místnost 3.05, 3.07
VV "ostění a nadpraží"
VV 1,000*0,150 0,150
VV Místnost 3.06
VV "ostění a nadpraží"
VV 1,000*0,150*2 0,300
VV Mezisoučet 1,590
VV 4. NP
VV Místnost 4.05
VV "ostění a nadpraží"
VV 1,000*0,150*7 1,050
VV Mezisoučet 1,050
VV Součet 2,640
VV 2,64*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,036

299 K 781674113R Montáž obkladů parapetů š přes 150 z dlaždic 
keramických lepených flexibilním lepidlem m 2,100 286,00 600,60

VV 1. NP
VV Místnost 1.07
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,100 2,100
VV Součet 2,100

300 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 0,718 470,00 337,46 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV Místnost 1.07
VV "ostění a nadpraží"
VV 2,100*0,300 0,630
VV Součet 0,630
VV 0,63*1,14 'Přepočtené koeficientem množství 0,718

301 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 12 do 24 m t 48,274 688,00 33 212,51 CS ÚRS 2021 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 602 217,63
302 K 783801503 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 1 803,965 78,30 141 250,46 CS ÚRS 2021 02

VV Oprava omítek 30- 40%
VV Východní fasáda - pravá část
VV ((12,600+13,000)/2)*21,640 276,992

VV (8,000*4,600)+(0,600*8,700)+(0,700*8,000)+(6,350*2,300/2) 54,923

VV (0,600*(15,500+0,700+1,500))+(0,200*21,640) 14,948
VV "ostění a nadpraží"
VV (4,900+2,200+4,900)*0,100*3 3,600
VV (4,900+2,100+4,900)*0,100*2 2,380
VV (5,400+2,100+5,400)*0,100*2 2,580
VV (4,180+1,760+4,180)*0,100 1,012
VV (4,180+2,110+4,180)*0,100 1,047
VV (1,650+1,150+1,650)*0,200*2 1,780
VV (0,650+1,150+0,650)*0,200*2 0,980
VV (1,950+1,000+1,950)*0,100*4 1,960
VV (3,1415*0,800)*0,100 0,251
VV Mezisoučet 362,453
VV "odpočet otvorů"
VV -((4,800*1,800)+0,246)*3 -26,658
VV -((4,800*1,710)+0,218)*2 -16,852
VV -((1,850*1,910)+0,255)*2 -7,577
VV -(4,080*1,460) -5,957
VV -(4,080*1,810) -7,385
VV -((1,430*0,700)+0,033)*2 -2,068
VV -((0,430*0,700)+0,033)*2 -0,668
VV -(1,450*0,800)*4 -4,640
VV -(3,1415*0,400*0,400) -0,503
VV Mezisoučet -72,308
VV Oprava omítek 40 - 50%
VV Západní fasáda
VV ((12,350+13,050)/2)*(9,135+31,420) 515,049
VV (0,600*16,000)+(0,600*20,700)+(0,350*40,635) 36,242
VV 4,400*8,070 35,508
VV 0,600*8,770 5,262
VV (0,650*8,070)+(6,485*2,050/2) 11,893
VV ((4,300+0,400)/2)*8,230 19,341
VV ((4,300+0,400)/2)*8,400 19,740
VV ((4,300+0,400)/2)*7,400 17,390
VV ((4,300+0,400)/2)*5,200 12,220
VV (0,600*17,330)+(0,600*13,200) 18,318
VV "ostění a nadpraží"
VV (4,900+2,200+4,900)*0,100*7 8,400
VV (3,700+2,000+3,700)*0,100*2 1,880
VV (5,500+2,000+5,500)*0,100*2 2,600
VV (1,650+1,150+1,650)*0,200*12 10,680
VV (3,100+1,150+3,100)*0,200*2 2,940
VV (0,650+1,150+0,650)*0,200*12 5,880
VV (1,500+0,700+1,500)*0,100*4 1,480
VV (3,1415*0,800)*0,100 0,251
VV Mezisoučet 725,074
VV "odpočet otvorů"
VV -((4,800*1,800)+0,246)*7 -62,202
VV -((4,800*1,500)+0,155)*2 -14,710
VV -((4,715*1,500)+0,155)*2 -14,455
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VV -((1,430*0,700)+0,033)*14 -14,476
VV -((0,430*0,700)+0,033)*14 -4,676
VV -(1,425*0,600)*4 -3,420
VV -(3,1415*0,400*0,400) -0,503
VV -(0,350*0,800)*3 -0,840
VV -(0,450*0,800)*3 -1,080
VV Mezisoučet -116,362
VV Severní fasáda
VV ((12,400+12,600)/2)*13,780 172,250
VV (1,000*13,780)+(0,750*1,00*3*2) 18,280

VV (((3,100*1,700)+0,600)*2)+(3,100*3,300)+((4,340*3,300/2)*2) 36,292

VV (0,600*14,480)+(0,350*14,080) 13,616
VV "ostění a nadpraží"
VV (4,900+2,200+4,900)*0,100*2 2,400
VV (1,650+1,150+1,650)*0,200*4 3,560
VV (0,650+1,150+0,650)*0,200*4 1,960
VV (1,650+1,414+1,650)*0,150*2 1,414
VV (0,700+1,000+0,700)*0,100*2 0,480
VV Mezisoučet 250,252
VV "odpočet otvorů"
VV -((4,800*1,800)+0,246)*2 -17,772
VV -((1,430*0,700)+0,033)*4 -4,136
VV -((0,430*0,700)+0,033)*4 -1,336
VV -(0,500*0,700)*2 -0,700
VV -((0,700*1,100)+0,385)*2 -2,310
VV -(0,450*0,800)*2 -0,720
VV Mezisoučet -26,974
VV Oprava omítek 80 - 100%
VV Východní fasáda - levá část
VV ((12,600+13,000)/2)*(5,650+18,845)-(6,420*5,300) 279,510
VV (5,650*4,400) 24,860

VV (2,480*5,300)+(4,400*6,400)+((6,400+6,800)/2*7,500)+(4,400*
6,800)+(2,480*5,300) 133,868

VV (4,400*0,900*4)+(1,500*0,700*4)+((0,900+0,700)*0,350*4) 22,280
VV (0,600*(5,650+18,445))+(0,350*(5,650+18,445)) 22,890
VV "ostění a nadpraží"
VV (5,900+2,200+5,900)*0,100 1,400
VV (2,500+2,200+2,500)*0,100 0,720
VV (4,100+2,450+4,100)*0,100 1,065
VV (1,650+1,150+1,650)*0,200*6 5,340
VV (0,650+1,150+0,650)*0,200*6 2,940
VV (2,100+1,300+2,100)*0,700*2 7,700
VV (2,100+1,300+2,100)*0,500*2 5,500
VV (2,100+2,400+2,100)*0,100 0,660
VV (2,500+1,200+2,500)*0,100 0,620
VV (2,500+1,100+2,500)*0,100 0,610
VV (2,200+2,750+2,200)*0,150 1,073
VV Mezisoučet 511,036
VV "odpočet otvorů"
VV -((2,140*1,810)+0,246)*2 -8,239
VV -(1,870*3,350) -6,265
VV -(2,100*2,200) -4,620
VV -(0,800*1,970) -1,576
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -((4,000*1,870)+0,270) -7,750
VV -((1,430*0,700)+0,033)*6 -6,204
VV -((0,430*0,700)+0,033)*6 -2,004
VV -(0,900*1,970)*4 -7,092
VV -(2,050*2,050) -4,203
VV Mezisoučet -49,726
VV Jižní fasáda
VV (13,600*14,945)+(14,945*3,900/2) 232,395
VV -(9,500*2,500/2) -11,875
VV Mezisoučet 220,520
VV Součet 1 803,965

303 K 783823167 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 1 803,965 56,50 101 924,02 CS ÚRS 2021 02

304 K 783827447 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně 
členitosti 3 m2 1 803,965 174,00 313 889,91 CS ÚRS 2021 02

VV Oprava omítek 30- 40%
VV 290,145 290,145
VV Oprava omítek 40 - 50%
VV 831,990 831,990
VV Oprava omítek 80 - 100%
VV 681,830 681,830
VV Součet 1 803,965

305 K 783827449 Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek 
stupně členitosti 3 za biocidní přísadu m2 1 803,965 9,06 16 343,92 CS ÚRS 2021 02

306 K 783897603 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za provedení styku 2 barev m2 1 803,965 12,10 21 827,98 CS ÚRS 2021 02

307 K 783897607 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za barevné provedení v odstínu světlém m2 1 803,965 3,87 6 981,34 CS ÚRS 2021 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 248 417,17
308 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 2 008,715 22,20 44 593,47 CS ÚRS 2021 02
VV SDK podhledy
VV 62,809+403,150 465,959
VV Mezisoučet 465,959
VV Stěny
VV 1. NP
VV Místnost 1.10
VV (11,410+4,125+11,570+3,665)*3,360 103,387
VV (2,200+1,400+2,200)*0,800 4,640
VV (5,100+2,250+5,100+2,100)*0,300 4,365
VV "odpočet otvorů"
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VV -(1,400*2,200) -3,080
VV -(1,500*2,200) -3,300
VV -(1,800*4,900) -8,820
VV Místnost 1.18
VV (2,100+1,100+2,100)*1,050 5,565
VV Mezisoučet 102,757
VV 2. NP
VV Místnost 2.01
VV (2,100+1,100+2,100)*1,050 5,565
VV Místnost 2.02 - 2.04
VV (1,200+2,480+1,200+2,480)*3,000 22,080
VV (2,100+1,200+2,100)*0,350 1,890
VV (2,480+4,120+2,480+4,120)*3,000 39,600
VV (3,300+6,400+3,300+6,400)*3,000 58,200
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970*2) -3,546
VV Mezisoučet 123,789
VV 3. NP
VV Místnost 3.01
VV (2,100+2,200+2,100)*0,950 6,080
VV Mezisoučet 6,080
VV 4. NP
VV Místnost 4.01
VV (2,100+1,100+2,100)*1,050*2 11,130
VV Místonst 4.02

VV (1,400*2,700)+(((13,900+3,100)*1,500)+(3,100*1,200/2))+((6,0
00+7,100+13,700)*2,700) 103,500

VV (0,630+1,100+0,630+1,000)*0,150*6 3,024
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,970) -1,576
VV -(0,900*1,970*2) -3,546
VV -(0,700*0,460*6) -1,932
VV Místnost 4.11
VV (2,200+1,400+2,200+1,400)*2,700 19,440
VV (2,525+2,900+6,000+1,300+5,580+1,650)*2,700 53,879
VV (2,200+1,400+2,200)*0,700 4,060
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,970) -1,576
VV -(0,900*1,970*3) -5,319
VV -(1,400*2,200) -3,080
VV -(0,700*1,970*2) -2,758
VV Místnost 4.20
VV (2,660*1,500)+(2,660*0,900/2)+(2,300+2,200)*2,400 15,987
VV ((2,200+2,350)*1,500)+(2,200*0,800/2) 7,705
VV (0,430+0,750+0,430+0,700)*0,400*11 10,164
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,700) -1,530
VV -(0,700*0,450) -0,315
VV Místnost 4.14
VV (4,350+6,550+5,830+6,660)*2,800 65,492
VV (2,000+1,950+2,000)*0,100*2 1,190
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,500*2,000*2) -6,000
VV Místnost 4.17 a 4.23
VV (4,250+7,670+5,950+0,100+6,100)*2,800 67,396
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970*2) -3,546
VV Místnost 4.18
VV (3,000+6,550+3,000+6,550)*2,700 51,570
VV (2,000+2,050+2,000)*0,100*2 1,210
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,910*1,940*2) -7,411
VV Místnost 4.19

VV (10,575+13,140+0,500+0,500+15,620+11,0750+0,300+0,300+
0,300+0,300+2,760)*1,500 83,055

VV 2,300*2,400 5,520
VV ((0,900+2,800)/2*5,400)+(5,300*2,800/2) 17,410
VV (5,300*2,800/2)+(10,320*2,800/2) 21,868
VV (0,430+0,750+0,430+0,700)*0,400*11 10,164
VV (4,160+2,100+4,160)*0,100*2 2,084
VV (2,100+1,400+2,100)*0,500 2,800
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*0,450*11) -3,465
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,810*4,060*2) -14,697
VV Mezisoučet 496,578
VV 5. NP
VV Místnost 5.01 -5.04
VV (15,450+6,550+16,750+6,660)*3,000 136,230
VV 6,660*2,400/2 7,992
VV 6,550*2,400/2 7,860
VV (2,050+2,250+2,050+2,100)*0,300*2 5,070
VV (0,200+0,300+0,200)*1,850*2 2,590
VV (1,625+1,950+1,625+1,800)*0,250*2 3,500
VV (0,300+0,250+0,250)*1,425*2 2,280
VV (3,1415*0,800)*0,400*2 2,011
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,600*1,425*4) -3,420
VV -(0,800*1,890*4) -6,048
VV -(3,1415*0,400*0,400*2) -1,005
VV Místnost 5.05
VV (5,000+3,000+5,000)*2,100 27,300
VV 3,000*0,550/2 0,825
VV (4,750+2,500+4,750+2,500)*2,100 30,450
VV (4,500*0,550/2)*2 2,475
VV (1,500+0,900+1,500)*0,150 0,585
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VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,450) -1,160
VV Místnost 5.06
VV (5,350+2,500+5,350)*2,250 29,700
VV (5,100+2,000+5,100+2,000)*2,250 31,950
VV 2,500*0,400/2 0,500
VV (2,000*0,400/2)*2 0,800
VV (1,650+0,900+1,650)*0,150 0,630
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,600) -1,280
VV Mezisoučet 279,835
VV Stropy
VV 2. NP
VV Sekce 1
VV 2,200*6*12,790 168,828
VV 2,900*12,790/2 18,546
VV Mezisoučet 187,374
VV Sekce 2
VV 1,800*9*6,350 102,870
VV 1,650*6,350/2 5,239
VV Mezisoučet 108,109
VV Sekce 3
VV ((10,950+12,800)/2)*(1,550*7) 128,844
VV ((12,800+13,025)/2)*(1,550*2) 40,029
VV -(5,000*1,550*3) -23,250
VV Mezisoučet 145,623
VV 4. NP
VV Sekce 2
VV 1,850*6*6,550 72,705
VV ((1,850+0,500)/2)*6,550 7,696
VV 1,850*3*2,200 12,210
VV Mezisoučet 92,611
VV Součet 2 008,715

309 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 1 620,132 74,00 119 889,77 CS ÚRS 2021 02

VV 1. PP
VV Místnost 0.07
VV ((1,640+2,290)/2)*3,100 6,092
VV Mezisoučet 6,092
VV 1. NP
VV Místnost 1.07
VV ((1,640+2,290)/2)*3,100 6,092
VV Mezisoučet 6,092
VV 2. NP
VV Místnost 2.02 - 2.04
VV 1,200*2,480 2,976
VV 4,120*2,480 10,218
VV 6,400*3,300 21,120
VV Místnost 2.09, 2.10
VV ((1,645+2,100)/2)*2,000 3,745
VV ((2,100+2,300)/2*1,000)+(1,250*1,210) 3,713
VV ((1,100+1,400)/2)*1,600 2,000
VV Mezisoučet 43,772
VV 3. NP
VV Místnost 3.06
VV ((1,800+2,470)/2)*3,210 6,853
VV Mezisoučet 6,853
VV 4. NP
VV Místnost 4,05

VV ((3,200+4,700)/2*7,600)+(((4,700+4,900)/2)*((8,390+8,650)/2)) 70,916

VV Místnost 4.06 - 4.10
VV 3,100*3,890 12,059
VV 2,760*4,400 12,144
VV 3,650*2,500 9,125
VV 3,650*1,500 5,475
VV 3,650*2,500 9,125
VV Místnost 4.12
VV 1,500*4,050 6,075
VV Místnost 4.13
VV (((5,150+5,400)/2)*((1,500+1,600)/2)) 8,176
VV Místnost 4.15, 4.16
VV 2,200*2,555 5,621
VV 2,200*1,700 3,740
VV Místnost 4.19, 4.20

VV (8,000*13,425)+((6,000+8,000)/2*13,140)-
((2,300+2,800)/2*2,200) 193,770

VV Mezisoučet 336,226
VV Stěny
VV 2. NP
VV Místnost 2.02 - 2.04
VV (1,200+2,480+1,200+2,480)*3,000 22,080
VV (2,100+1,200+2,100)*0,350 1,890
VV (2,480+4,120+2,480+4,120)*3,000 39,600
VV (3,300+6,400+3,300+6,400)*3,000 58,200
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970*2) -3,546
VV Mezisoučet 118,224
VV 4. NP
VV Místnost 4.14
VV (4,350+6,550+5,830+6,660)*2,800 65,492
VV (2,000+1,950+2,000)*0,100*2 1,190
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,500*2,000*2) -6,000
VV Místnost 4.17 a 4.23
VV (4,250+7,670+5,950+0,100+6,100)*2,800 67,396
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VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970*2) -3,546
VV Místnost 4.18
VV (3,000+6,550+3,000+6,550)*2,700 51,570
VV (2,000+2,050+2,000)*0,100*2 1,210
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,910*1,940*2) -7,411
VV Místnost 4.19

VV (10,575+13,140+0,500+0,500+15,620+11,0750+0,300+0,300+
0,300+0,300+2,760)*1,500 83,055

VV 2,300*2,400 5,520
VV ((0,900+2,800)/2*5,400)+(5,300*2,800/2) 17,410
VV (5,300*2,800/2)+(10,320*2,800/2) 21,868
VV (0,430+0,750+0,430+0,700)*0,400*11 10,164
VV (4,160+2,100+4,160)*0,100*2 2,084
VV (2,100+1,400+2,100)*0,500 2,800
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*0,450*11) -3,465
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV -(1,810*4,060*2) -14,697
VV Mezisoučet 289,321
VV 5. NP
VV Místnost 5.01 -5.04
VV (15,450+6,550+16,750+6,660)*3,000 136,230
VV 6,660*2,400/2 7,992
VV 6,550*2,400/2 7,860
VV (2,050+2,250+2,050+2,100)*0,300*2 5,070
VV (0,200+0,300+0,200)*1,850*2 2,590
VV (1,625+1,950+1,625+1,800)*0,250*2 3,500
VV (0,300+0,250+0,250)*1,425*2 2,280
VV (3,1415*0,800)*0,400*2 2,011
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,600*1,425*4) -3,420
VV -(0,800*1,890*4) -6,048
VV -(3,1415*0,400*0,400*2) -1,005
VV Místnost 5.05
VV (5,000+3,000+5,000)*2,100 27,300
VV 3,000*0,550/2 0,825
VV (4,750+2,500+4,750+2,500)*2,100 30,450
VV (4,500*0,550/2)*2 2,475
VV (1,500+0,900+1,500)*0,150 0,585
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,450) -1,160
VV Místnost 5.06
VV (5,350+2,500+5,350)*2,250 29,700
VV (5,100+2,000+5,100+2,000)*2,250 31,950
VV 2,500*0,400/2 0,500
VV (2,000*0,400/2)*2 0,800
VV (1,650+0,900+1,650)*0,150 0,630
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,600) -1,280
VV Mezisoučet 279,835
VV Stropy
VV 2. NP
VV Sekce 1
VV 2,200*6*12,790 168,828
VV 2,900*12,790/2 18,546
VV Mezisoučet 187,374
VV Sekce 2
VV 1,800*9*6,350 102,870
VV 1,650*6,350/2 5,239
VV Mezisoučet 108,109
VV Sekce 3
VV ((10,950+12,800)/2)*(1,550*7) 128,844
VV ((12,800+13,025)/2)*(1,550*2) 40,029
VV -(5,000*1,550*3) -23,250
VV Mezisoučet 145,623
VV 4. NP
VV Sekce 2
VV 1,850*6*6,550 72,705
VV ((1,850+0,500)/2)*6,550 7,696
VV 1,850*3*2,200 12,210
VV Mezisoučet 92,611
VV Součet 1 620,132

310 K 784331001R Dvojnásobné bílé malby plně omyvatelné, vhodné do 
potravinářského provozu, v místnostech v do 3,80 m m2 388,583 216,00 83 933,93

VV SDK podhledy
VV 4. NP
VV Místnost 4.02
VV (13,850*2,200)+((1,600+1,210)/2*(2,200+6,000)) 41,991
VV Místnost 4.11
VV (2,525*2,950)+(1,300*5,580)+(3,300*1,400) 19,323
VV Místnost 4.19, 4.20
VV ((2,300+2,800)/2*2,200)+5,973 11,583
VV Mezisoučet 72,897
VV Stěny
VV 1. NP
VV Místnost 1.10
VV (11,410+4,125+11,570+3,665)*3,360 103,387
VV (2,200+1,400+2,200)*0,800 4,640
VV (5,100+2,250+5,100+2,100)*0,300 4,365
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,400*2,200) -3,080
VV -(1,500*2,200) -3,300
VV -(1,800*4,900) -8,820
VV Místnost 1.18
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VV (2,100+1,100+2,100)*1,050 5,565
VV Mezisoučet 102,757
VV 2. NP
VV Místnost 2.01
VV (2,100+1,100+2,100)*1,050 5,565
VV Mezisoučet 5,565
VV 3. NP
VV Místnost 3.01
VV (2,100+2,200+2,100)*0,950 6,080
VV Mezisoučet 6,080
VV 4. NP
VV Místnost 4.01
VV (2,100+1,100+2,100)*1,050*2 11,130
VV Místonst 4.02

VV (1,400*2,700)+(((13,900+3,100)*1,500)+(3,100*1,200/2))+((6,0
00+1,210+7,100+13,700)*2,700) 106,767

VV (0,630+1,100+0,630+1,000)*0,150*6 3,024
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,970) -1,576
VV -(0,900*1,970*2) -3,546
VV -(0,700*0,460*6) -1,932
VV Místnost 4.11
VV (2,200+1,400+2,200+1,400)*2,700 19,440
VV (2,525+2,900+6,000+1,300+5,580+1,650)*2,700 53,879
VV (2,200+1,400+2,200)*0,700 4,060
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,970) -1,576
VV -(0,900*1,970*3) -5,319
VV -(1,400*2,200) -3,080
VV -(0,700*1,970*2) -2,758
VV Místnost 4.20
VV (2,660*1,500)+(2,660*0,900/2)+(2,300+2,200)*2,400 15,987
VV ((2,200+2,350)*1,500)+(2,200*0,800/2) 7,705
VV (0,430+0,750+0,430+0,700)*0,400*1 0,924
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,700) -1,530
VV -(0,700*0,450) -0,315
VV Mezisoučet 201,284
VV Součet 388,583
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krajská č.p. 64 Datum: 28.03.2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 127 275,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 127 275,22 21,00% 446 727,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 574 003,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Krajská č.p.64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

4 - Regenerace budovy B - schodiště do sklepů

I S T A R spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Krajská č.p. 64 Datum: 28.03.2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: I S T A R spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 127 275,22

HSV - Práce a dodávky HSV 1 830 378,11
    1 - Zemní práce 1 718,50

    2 - Zakládání 1 963,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 071,50

    4 - Vodorovné konstrukce 99 242,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 122 178,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 229 494,35

    997 - Přesun sutě 358 637,78

    998 - Přesun hmot 12 071,40

PSV - Práce a dodávky PSV 296 897,11
    764 - Konstrukce klempířské 87 591,28

    767 - Konstrukce zámečnické 194 737,96

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 14 567,87

4 - Regenerace budovy B - schodiště do sklepů

Litoměřice, Krajská č.p.64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

Strana 132 z 138



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Krajská č.p. 64 Datum: 28.03.2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: I S T A R spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 127 275,22

D HSV Práce a dodávky HSV 1 830 378,11

D 1 Zemní práce 1 718,50
1 K 132312111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 0,491 2 420,00 1 188,22 CS ÚRS 2021 02
VV 0,400*0,400*3,070 0,491
VV Součet 0,491

2 K 161151114 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 8 do 12 m m3 0,491 328,00 161,05 CS ÚRS 2021 02

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 0,491 298,00 146,32 CS ÚRS 2021 02

4 K 167111102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 ručně m3 0,491 454,00 222,91 CS ÚRS 2021 02

D 2 Zakládání 1 963,90
5 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku m3 0,123 1 220,00 150,06 CS ÚRS 2021 02
VV 0,400*3,070*0,100 0,123
VV Součet 0,123

6 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 0,553 3 280,00 1 813,84 CS ÚRS 2021 02
VV 3,070*0,400*0,450 0,553
VV Součet 0,553

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 071,50
7 K 317231616 Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm 

pevnosti P 7,5 až 15 na MVC 10 m3 0,414 7 560,00 3 129,84 CS ÚRS 2021 02
VV 2,300*0,300*0,600 0,414
VV Součet 0,414

8 K 317351101 Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových m2 1,380 984,00 1 357,92 CS ÚRS 2021 02
VV 2,300*0,600 1,380
VV Součet 1,380

9 K 317351102 Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů 
válcových m2 1,380 284,00 391,92 CS ÚRS 2021 02

10 K 317351103 Příplatek k bednění klenbových pásů za zřízení i 
odstranění podpěrné konstrukce v přes 4 do 6 m m2 1,380 139,00 191,82 CS ÚRS 2021 02

D 4 Vodorovné konstrukce 99 242,60
11 K 430321414R Schodišťová konstrukce s podestami ze ŽB tř. C 25/30 

včetně bednění m3 7,490 6 600,00 49 434,00
VV Schodiště v bývalé výtahové šachtě
VV (0,750*0,900*0,120)+(0,900*1,100*0,120) 0,200
VV ((0,160*0,287/2)*0,900*3) 0,062

VV ((0,900*0,900*0,120)+(0,750*0,900*0,120)+(1,700*0,900*0,12
0))*15 5,427

VV ((0,160*0,287/2)*0,900*5)*15 1,550
VV 0,900*2,320*0,120 0,251
VV Součet 7,490

12 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505 t 0,674 73 900,00 49 808,60 CS ÚRS 2021 02

VV Předpoklad 90 kg/m3
VV 7,490*0,090 0,674
VV Součet 0,674

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 122 178,08
13 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 9,210 104,00 957,84 CS ÚRS 2021 02

VV 3,070*3,000 9,210
VV Součet 9,210

14 K 611131103 Vápenný postřik vnitřních schodišťových konstrukcí 
nanášený ručně m2 236,869 108,00 25 581,85 CS ÚRS 2021 02

VV (3,070+3,000)*2*16,500 200,310
VV 1,700*0,900*15 22,950
VV 0,750*0,900*15 10,125
VV 2,200*0,950 2,090
VV Mezisoučet 235,475
VV Ostění a nadpaží
VV (4,100+2,350+4,100)*0,300 3,165
VV Mezisoučet 3,165
VV "odpočet otvorů"
VV -((1,800*4,000)*0,246) -1,771
VV Mezisoučet -1,771
VV Součet 236,869

Litoměřice, Krajská č.p.64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

4 - Regenerace budovy B - schodiště do sklepů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 611311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů 
rovných nanášená ručně m2 9,210 353,00 3 251,13 CS ÚRS 2021 02

VV 3,070*3,000 9,210
VV Součet 9,210

16 K 611311125 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 233,704 363,00 84 834,55 CS ÚRS 2021 02

VV (3,070+3,000)*2*16,500 200,310
VV 1,700*0,900*15 22,950
VV 0,750*0,900*15 10,125
VV 2,200*0,950 2,090
VV Mezisoučet 235,475
VV "odpočet otvorů"
VV -((1,800*4,000)*0,246) -1,771
VV Mezisoučet -1,771
VV Součet 233,704

17 K 612315301 Vápenná hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 3,165 857,00 2 712,41 CS ÚRS 2021 02
VV (4,100+2,350+4,100)*0,300 3,165
VV Součet 3,165

18 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,998 4 850,00 4 840,30 CS ÚRS 2021 02

VV 2,170*0,400*1,150 0,998
VV Součet 0,998

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 229 494,35

19 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 46,050 55,00 2 532,75 CS ÚRS 2021 02

VV 3,070*3,000*5 46,050
VV Součet 46,050

20 K 953941211 Osazování kovových konzol nebo kotev kus 30,000 98,70 2 961,00 CS ÚRS 2021 02
VV Úchyty pro madla zábradlí
VV 15*2 30,000
VV Součet 30,000

21 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,184 3 370,00 620,08 CS ÚRS 2021 02
VV ŽB deska
VV 0,400*3,070*0,150 0,184
VV Součet 0,184

22 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 234,160 55,00 12 878,80 CS ÚRS 2021 02

VV (3,070+3,000)*2*19,000 230,660
VV (3,500*1,000/2)*2 3,500
VV Součet 234,160

23 K 985223112 Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty přes 3 
m3 m3 48,024 13 800,00 662 731,20 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
 V cenách jsou započteny náklady na odstranění narušených zdicích 

 prvků a jejich postupnou náhradu prvky novými.

VV ((3,670+3,000)*2)*12,000*0,300 48,024
VV Součet 48,024

24 M 59610001 cihla pálená plná do P15 290x140x65mm kus 14 647,320 7,91 115 860,30 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Spotřeba: 333 kus/m3

VV 48,024*305 'Přepočtené koeficientem množství 14 647,320

25 K 985223911 Příplatek k přezdíváníí zdiva za práci ve stísněném 
prostoru m3 48,024 6 170,00 296 308,08 CS ÚRS 2021 02

26 K 985231113 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 
mm dl přes 12 m/m2 m2 198,539 683,00 135 602,14 CS ÚRS 2021 02

VV (3,070+3,000)*2*16,500 200,310
VV "odpočet otvorů"
VV -((1,800*4,000)*0,246) -1,771
VV Součet 198,539

D 997 Přesun sutě 358 637,78

27 K 997013156 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace t 105,114 2 100,00 220 739,40 CS ÚRS 2021 02

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 105,114 286,00 30 062,60 CS ÚRS 2021 02

29 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 946,026 12,50 11 825,33 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
Předpoklad skládky do 10 km

VV 105,114*9 'Přepočtené koeficientem množství 946,026

30 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 0,442 1 530,00 676,26 CS ÚRS 2021 02

VV 0,442 0,442
VV Součet 0,442

31 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 93,646 880,00 82 408,48 CS ÚRS 2021 02

VV 93,646 93,646
VV Součet 93,646

32 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 10,771 1 200,00 12 925,20 CS ÚRS 2021 02

VV 10,771 10,771
VV Součet 10,771

33 K 997013830 Odpad kovový t 0,255 2,00 0,51
VV 0,150+0,105 0,255
VV Součet 0,255

D 998 Přesun hmot 12 071,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 120,714 100,00 12 071,40 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 296 897,11

D 764 Konstrukce klempířské 87 591,28
35 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 46,920 128,00 6 005,76 CS ÚRS 2021 02

VV 5,100+8,200*5,100 46,920
VV Součet 46,920

36 K 764244405 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 
TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 400 mm m 9,400 1 030,00 9 682,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4,700*2 9,400
VV Součet 9,400

37 K 764248404 Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn 
předzvětralého plechu rš 330 mm m 46,920 604,00 28 339,68 CS ÚRS 2021 02

VV 5,100+8,200*5,100 46,920
VV Součet 46,920

38 K 764543406 Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z 
TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm m 8,500 2 690,00 22 865,00 CS ÚRS 2021 02

VV 7,500+1,000 8,500
VV Součet 8,500

39 K 764548423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
předzvětralého plechu průměru 100 mm m 15,000 1 350,00 20 250,00 CS ÚRS 2021 02

VV 7,500*2 15,000
VV Součet 15,000

40 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 12 do 24 m t 0,196 2 290,00 448,84 CS ÚRS 2021 02

D 767 Konstrukce zámečnické 194 737,96

41 K 767163221R Výroba, dodání a montáž přímého kovového zábradlí z 
dílců do betonu konstrukce na schodišti kus 17,000 8 500,00 144 500,00

P

 Poznámka k položce:
 Zábradlí schodiště z 2.PP do 1.NP

 Materiál:
 - ocelové trubky průměr 35 - sloupky a madlo

 - ocelové trubky průměr 16 - dělící příčky 
 - pásovina 30/50 - spodní část zábradlí

 Povrchová úprava:
 - žárově pozinkováno

 Kotvení:
 - sloupky kotvené na ocelové plotny železobetonového schodiště

VV Pozice Z/3
VV "1150/1100" 15 15,000
VV Pozice Z/4
VV "1100/1100" 1 1,000
VV Pozice Z/5
VV "950/1100" 1 1,000
VV Součet 17,000

42 K 767163221R1 Výroba a montáž madel schodišťových kovových 
včetně upevňovacích prvků do zdi m 25,500 1 800,00 45 900,00

P  Poznámka k položce:
Madlo z trubky ocelové žárově pozinkované průměr 35 mm

VV 15*1,700 25,500
VV Součet 25,500

43 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 150,000 26,60 3 990,00 CS ÚRS 2021 02

VV konstrukce pojezdu vrat
VV 150 150,000
VV Součet 150,000

44 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m % 194,390 1,79 347,96 CS ÚRS 2021 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 567,87

45 K 784181107 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 246,079 19,40 4 773,93 CS ÚRS 2021 02

VV Strop
VV 3,070*3,000 9,210
VV Schodiště
VV (3,070+3,000)*2*16,500 200,310
VV 1,700*0,900*15 22,950
VV 0,750*0,900*15 10,125
VV 2,200*0,950 2,090
VV Mezisoučet 244,685
VV Ostění a nadpaží
VV (4,100+2,350+4,100)*0,300 3,165
VV Mezisoučet 3,165
VV "odpočet otvorů"
VV -((1,800*4,000)*0,246) -1,771
VV Mezisoučet -1,771
VV Součet 246,079

46 K 784211007 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m m2 246,079 39,80 9 793,94 CS ÚRS 2021 02

Strana 135 z 138



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krajská č.p. 64 Datum: 28.03.2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 390 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 390 000,00 21,00% 81 900,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 471 900,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Krajská č.p.64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

5 - Vedlejší a ostatní náklady

I S T A R spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Krajská č.p. 64 Datum: 28.03.2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: I S T A R spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 390 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 390 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 350 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00

5 - Vedlejší a ostatní náklady

Litoměřice, Krajská č.p.64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Krajská č.p. 64 Datum: 28.03.2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: I S T A R spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 390 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 390 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN3 Zařízení staveniště 350 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 300 000,00 300 000,00 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
 Stavební buňka - kancelář

 Mobilní WC
Oplocení staveniště

3 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02
4 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02
5 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00
6 K 091104000 Stroje a zařízení nevyžadující montáž kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

 Náklady na provoz jeřábu
Ostatní stroje a zařízení potřebné ke stavebním činnostem

Litoměřice, Krajská č.p.64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

5 - Vedlejší a ostatní náklady
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