

**SEŽEV facility s.r.o.**

**Vídeňská 298/135, Přízřenice**

**619 00 Brno**

**IČO: 29244 960**

Ve smyslu Rámcové dohody č. E633-S-447/2021 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu. Jedná se o realizaci odstranění závad BOZP v objektu OŘ Ostrava, Nerudova 1 Olomouc , IC6000315233 , dle nabídkového listu č. 2-047/2022 .

Zakázka: E211Z3520MSE

Dohodnutá cena: 203 823,07 Kč ( bez DPH )

Termín: 31. 05. 2022

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA633200018

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS2-0047/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	<input checked="" type="checkbox"/>
Údržba	<input type="checkbox"/>
Oprava	<input type="checkbox"/>
Servis	<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A	<input checked="" type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211Z3520MSE

Škodní událost ANO/NE

NE
----

Název objektu:

Olomouc - AB Nerudova 1

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000315233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.589536N, 17.252145E

Odstranění závad BOZP , 3P19,3P37,3P38,3P73,3P74,2P31A

Na základě prohlídek a zjištěných závad BOZP v daných prostorách.

Malování kanceláří, výměna podlahových krytin, drobné opravné práce

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: do 22.04.2022

Příloha:

Vzdálenost v KM

36

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

## REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2-047/2022  
Zakázka: Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

KSO:  
Místo: Nerudova 1 Olomouc

Zadavatel:  
Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Zhotovitel:  
SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

IČ: 29244960  
DIČ: CZ29244960

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-047/2022

Zakázka: Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Místo: Nerudova 1 Olomouc

Datum:

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

01	1P37+1P38
02	3P19
03	2P31A
04	3P73+3P74
05	VRN

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

01 - 1P37+1P38

KSO:

Místo: Olomouc Nerudova 1

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

**01 - 1P37+1P38**

Místo:

Olomouc Nerudova 1

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

---

997 - Přesun sutě

---

998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

---

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

---

766 - Konstrukce truhlářské

---

776 - Podlahy povlakové

---

783 - Dokončovací práce - nátěry

---

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

---

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

01 - 1P37+1P38

Místo:

Olomouc Nerudova 1

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 997 Přesun sutě

2	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t			
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	vv		0,036*10				
	vv		Součet				
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			

#### D 998 Přesun hmot

47	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t			
----	---	-----------	-----------------------------------------------	---	--	--	--

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
----	---	-----------	------------------------------------------	--------	--	--	--

#### D 766 Konstrukce truhlářské

43	K	766R01	Výroba kuchyňské linky na míru	soub			
	vv		"výroba kuchyňské linky na míru, délky 1,2m; deska, dřez, vod. baterie, úložný prostor" 1				
48	K	766R02	Montáž kuchyňské linky	soub			
	vv		"montáž kuchyňské linky, ustavení, napojení odpadu, vody" 1				

#### D 776 Podlahy povlakové

6	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
	vv		2,85*5,7				
	vv		Součet				
36	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2			
	vv		2,85*5,7				
	vv		Součet				
37	M	69751014	koberce zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m	m2			
	vv		16,245*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
32	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2			
	vv		3,65*5,7				
	vv		2,85*5,7				
	vv		Součet				
45	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t			
46	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t			
44	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%			

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

39	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
	vv		1,2*2,3				
	vv		1,2*2,3*2				
	vv		1,2*2,3				
	vv		((1*2,2)*2)*2				
	vv		((0,1*5,6)+(0,2*5,6)+(0,1*5,6))*4				
	vv		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
	W		1,2*2,3				
	W		1,2*2,3*2				
	W		1,2*2,3				
	W		((1*2,2)*2)*2				
	W		((0,1*5,6)+(0,2*5,6)+(0,1*5,6))*4				
	W		Součet				
40	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
	W		1,2*2,3				
	W		1,2*2,3*2				
	W		1,2*2,3				
	W		((1*2,2)*2)*2				
	W		((0,1*5,6)+(0,2*5,6)+(0,1*5,6))*4				
	W		Součet				
41	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
	W		1,2*2,3				
	W		1,2*2,3*2				
	W		1,2*2,3				
	W		((1*2,2)*2)*2				
	W		((0,1*5,6)+(0,2*5,6)+(0,1*5,6))*4				
	W		Součet				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
16	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	W		5,7*3,25*2-2,8*1,85				
	W		3,65*3,25*2-1,2*2,3				
	W		2,85*3,25*2-1,8*1,85+1,2*2,3				
	W		5,7*3,65				
	W		5,7*2,85				
	W		Součet				
35	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2			
	W		5,7*3,25*2-2,8*1,85				
	W		3,65*3,25*2-1,2*2,3				
	W		2,85*3,25*2-1,8*1,85+1,2*2,3				
	W		5,7*3,65				
	W		5,7*2,85				
	W		Součet				
17	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
18	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
49	K	784161231	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
19	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
	W		5,7*3,65				
	W		5,7*2,85				
	W		Součet				
20	M	28323156	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2			
21	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2			
	W		2,8*1,85				
	W		1,8*1,85				
	W		1,2*2,3				
	W		1,2*2,3*2				
	W		1,2*2,3				
	W		Součet				
22	M	28323156	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2			
23	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	W		5,7*3,25*2-2,8*1,85				
	W		3,65*3,25*2-1,2*2,3				
	W		2,85*3,25*2-1,8*1,85+1,2*2,3				
	W		5,7*3,65				
	W		5,7*2,85				
	W		Součet				
24	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2			
	W		2,8*1,85				
	W		1,8*1,85				
	W		Součet				
25	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2			
	W		1,2*2,3*4				
	W		Součet				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2			
	W		5,7*3,65				
	W		5,7*2,85				
	W		Součet				
27	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
	W		5,7*3,25*2-2,8*1,85				
	W		3,65*3,25*2-1,2*2,3				
	W		2,85*3,25*2-1,8*1,85+1,2*2,3				
	W		5,7*3,65				
	W		5,7*2,85				
	W		Součet				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

02 - 3P19

KSO:

Místo:

Olomouc Nerudova 1

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

**02 - 3P19**

Místo:

Olomouc Nerudova 1

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem ICZKI

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

---

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

---

742 - Elektroinstalace - slaboproud

---

776 - Podlahy povlakové

---

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

---



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
16	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	vv		5,75*2,95*2				
	vv		3,6*2,95*2-1,8*1,85+0,9*2				
	vv		Součet				
17	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
18	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
19	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
	vv		5,75*3,6				
	vv		Součet				
20	M	28323156	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2			
21	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2			
	vv		1,8*1,85				
	vv		0,9*2				
	vv		Součet				
22	M	28323156	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2			
23	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	vv		5,75*2,95*2				
	vv		3,6*2,95*2-1,8*1,85+0,9*2				
	vv		Součet				
24	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2			
	vv		1,8*1,85				
	vv		Součet				
25	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2			
	vv		0,9*2				
	vv		Součet				
26	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2			
	vv		5,75*3,6				
	vv		Součet				
27	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
	vv		5,75*2,95*2				
	vv		3,6*2,95*2-1,8*1,85+0,9*2				
	vv		Součet				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

03 - 2P31A

KSO:

Místo:

Olomouc Nerudova 1

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

**03 - 2P31A**

Místo:

Olomouc Nerudova 1

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

---

997 - Přesun sutě

---

PSV - Práce a dodávky PSV

---

776 - Podlahy povlakové

---

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

---





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
18	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
19	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
	W		5,45*3,1				
	W		Součet				
20	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2			
21	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2			
	W		1,2*2,3*3+1,8*1,85				
	W		Součet				
22	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2			
23	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	W		5,45*3,25*2-1,2*2,3*2				
	W		3,1*3,25*2-1,2*2,3+1,8*1,85				
	W		5,45*3,1				
	W		Součet				
24	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2			
	W		1,8*1,85				
	W		Součet				
25	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2			
	W		1,2*2,3*3				
	W		Součet				
26	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2			
	W		5,45*3,1				
	W		Součet				
27	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
	W		5,45*3,25*2-1,2*2,3*2				
	W		3,1*3,25*2-1,2*2,3+1,8*1,85				
	W		5,45*3,1				
	W		Součet				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

04 - 3P73+3P74

KSO:

Místo: Olomouc Nerudova 1

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

---

DPH základní  
snížená

---

**Cena s DPH**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

**04 - 3P73+3P74**

Místo:

Olomouc Nerudova 1

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

---

PSV - Práce a dodávky PSV

---

776 - Podlahy povlakové

---

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

---



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
18	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
39	K	784161231	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
19	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
	W		1,83*3,5				
	W		2,9*1,68				
	W		2,55*5,5				
	W		Součet				
20	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2			
21	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2			
	W		1,89*1,85*2				
	W		0,9*2*4				
	W		1,2*2,3*3				
	W		Součet				
22	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2			
35	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2			
	W		1,68*0,8				
	W		Součet				
36	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2			
	W		1,344*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
23	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	W		1,83*3,15*2+3,5*3,15*2-0,9*2*3-1,2*2,3*2				
	W		1,83*3,5				
	W		2,55*3,15*2+5,5*3,15*2-1,89*1,85+1,2*2,3				
	W		2,55*5,5				
	W		2,9*3,15*2+1,68*3,15*2-1,89*1,85+0,9*2				
	W		2,9*1,68				
	W		Součet				
24	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2			
	W		1,89*1,85*2				
	W		Součet				
25	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2			
	W		0,9*2*4				
	W		1,2*2,3*3				
	W		Součet				
26	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2			
	W		1,83*3,5				
	W		2,9*1,68				
	W		2,55*5,5				
	W		Součet				
27	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
	W		1,83*3,15*2+3,5*3,15*2-0,9*2*3-1,2*2,3*2				
	W		1,83*3,5				
	W		2,55*3,15*2+5,5*3,15*2-1,89*1,85+1,2*2,3				
	W		2,55*5,5				
	W		2,9*3,15*2+1,68*3,15*2-1,89*1,85+0,9*2				
	W		2,9*1,68				
	W		Součet				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

**05 - VRN**

KSO:

Místo:

Nerudova 1 Olomouc

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

---

DPH základní  
snížená

---

**Cena s DPH**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

**05 - VRN**

Místo:

Nerudova 1 Olomouc

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---

VRN5 - Finanční náklady

---

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

05 - VRN

Místo:

Nerudova 1 Olomouc

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN5 Finanční náklady

1	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...
---	---	-----------	---------------------------	-----