

## SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
**„Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část II b – cyklostezka – výkon KBOZP“**

číslo smlouvy objednatele: 2022000623

číslo smlouvy poskytovatele: 04/22

veřejná zakázka malého rozsahu:






spolufinancováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury – ustanovení čl. XXV VOP se použije obdobně

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petr Polák, vedoucí investičního odboru, na základě plné moci  
ve věcech technických: Ing. Vladimíra Blažková, technik investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211  
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Poskytovatel:

název: Petr Kovář  
sídlo: K Vysílači 1155, 370 06 Srubec  
údaj o zápisu ve veřejném rejstříku: -  
zastoupený: Bc. Petrem Kovářem  
IČO: 04884787  
DIČ: CZ8301141178 “sem látce DPH”  
bank. spojení:   
číslo účtu:   
osoba vykonávající č.   
č. osvědčení: KARO   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět plnění

**Předmětem plnění je výkon:**

technického dozoru stavebníka

koordinátora BOZP

Na plnění se jako koordinátor BOZP bude podílet Petr Kovář - č. osv. KARO/086/KOO/2018

jiné činnosti

### Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je výkon koordinátora bezpečnosti v průběhu stavby v souvislosti s akcí označenou jako „**Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část II b – cyklostezka**“. Předmětem plnění je výkon koordinátora bezpečnosti práce v průběhu stavby u stavebních objektů, u nichž je investorem statutární město České Budějovice (viz níže). Jedná se zejména o tyto činnosti: výkon koordinátora bezpečnosti práce v průběhu stavby, pořízení průběžné fotodokumentace realizace stavby, vedení zápisů z „kontrolních dnů“ KBOZP a koordinování činnosti s TDS.

Konkrétně se jedná o stavební objekty:

- SO 02 Požadavky objednatele
- SO 103.2 Větev východ - ostatní komunikace a plochy
- SO 103.3 Větev východ - chodníky, cyklostezky, nezp. plochy
- SO 193.2 Dopravní značení - vedlejší komunikace
- SO 401 Ochrana kabelu CETIN
- SO 441.3 Venkovní osvětlení-komunikace – větev východ
- SO 803.2 Sadovnické úpravy - větev východ – SMČB

Tyto stavební objekty jsou blíže definované projektovou dokumentací, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

### Specifikace dotčené stavby:

název veřejné zakázky: „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část II b – cyklostezka“

místo provádění stavby: České Budějovice

parcelní čísla: parc. č. 614/2 v k. ú. České Budějovice 5  
parc. č. 2671/72, 2720/29, 2720/30, 2671/18, 2720/41, 2720/26, 2720/43, 2720/45, 2720/47, 2717/6, 2717/30, 2717/31, 2720/48, 2717/32, 2658/1, 2658/7, 2720/12, 2117/3, 2720/17 v k. ú. České Budějovice 6,

katastrální území: České Budějovice – katastrální území České Budějovice 5 a katastrální území České Budějovice 6;

název projektové dokumentace: „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část II b - cyklostezka“ - ve stupni PDPS

projektant: Akiprojekt s. r. o., IČO: 02773961

předpokládaná doba výstavby: 11 měsíců ode dne předání staveniště (04/2022–02/2023) – stavební práce, přičemž předpokládaná doba provedení díla je do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací

### III. Doba plnění

Doba plnění se řídí termíny pro realizaci stavby vymezené v čl. II této smlouvy.

### IV. Cena poskytování služeb

Cena za poskytování služeb činí **60 000,00 Kč bez DPH.**

(slovy: šedesát tisíc korun českých)

*K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud poskytovatel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se poskytovatel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži poskytovatele. Možnost změny ceny poskytování za služeb podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.*

#### **V. Podmínky poskytování služeb**

1. Pojištění dle čl. XVII podčl. B VOP

ano

ne

#### **VI. Zmocnění**

Za účelem splnění povinností dle této smlouvy uděluje objednatel poskytovateli zmocnění k provádění všech nutných a nezbytných úkonů spojených s výkonem činnosti dle smlouvy. Takto udělené zmocnění je platné pouze po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. Požádá-li o to poskytovatel a je-li to důvodné, může objednatel udělit poskytovateli samostatnou plnou moc.

#### **VII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
3. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze IV/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.cbudejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

**Bc. Petr  
Kovář**

Digitálně podepsal  
Bc. Petr Kovář  
Datum: 2022.05.06  
09:49:32 +02'00'

Ing. Petr Polák, vedoucí investičního odboru  
statutární město České Budějovice

Bc. Petr Kovář  
koordinátor BOZP na staveništi