



**PRÁVNICKÁ
FAKULTA**
Univerzita Karlova

UNIVERZITA KARLOVA
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Pracoviště provozní oddělení
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1
tel:

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Bankovní spojení:

Naše značka

Objednávka č.: 34/2022

Kovo Počaply, s.r.o.
Počaply 49
262 72 Počaply
IČ:28941489, DIČ: CZ 28941489

V Praze dne 17. 5. 2022

Objednávám u Vás dle rámcové smlouvy: Drobné stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty UK, ze dne 9.srpna 2021 opravu vybraných prostor dle specifikace s názvem Podlahy + malby Jaro 2022

Platba: fakturou

Termín: do 27. května 2022

Místo plnění: PF UK, dle specifikace Podlahy + malba Jaro 2022

Osoba oprávněná dílo převzít a podepsat Objednávku: Klára Fialová

Osoba oprávněná dílo předat a podepsat Objednávku: Luboš Hájek

vedoucí provozního oddělení

Vyřizuje:

Kovo Počaply s.r.o.

Počaply 49, 262 72 Březnice
info@kovo-pocaply.cz tel. 723 811 811
IČ: 289 41 489 DIČ: CZ 289 41 489

Podlahy + malba Jaro 2022 (123,135, 339)

Místnost 123

Malování + PVC

kancelář

chodba

celkem

délka šířka výška plocha pro malbu

0

0

0

oprava spodní část - po nalepeném soklu atd, akryl včetně mat.	26	bm	115		2990
vystěhování nábytku – hodin	6	h	450		2700
Odstranění staré krytiny, koberec, lino a následná likvidace	21	m2	95		1995
Demontáž stávajících liš, včetně likvidace	26	bm	28		728
nové lino (zátěžové do veřejných prostor) vč. pokládky	21	m2	1520		31920
nové gumové lišty k lino vč. instalace	26	bm	89		2314
Nová přechodová eloxová lišta (max. 110 x 5 cm) vč. úpravy a instalace	1	ks	550		550
hrubý úklid	4	h	250		1000
Doprava	1		500		500
Celkem			0		44697

Místnost 339

Malování + PVC

kancelář

10,8 4,2 3,4 147

0

147

oprava spodní část - po nalepeném soklu atd, akryl včetně mat.	31	bm	115		3565
příprav stěn pro malbu - velké poškození III.	147,36	m2	139		20483,04
krytování nábytku	3	m2	300		900
malba, včetně materiálu	147,36	m2	78	1	11494,08
vystěhování nábytku – hodin	8	h	450		3600
Odstranění staré krytiny, koberec, lino a následná likvidace	31	m2	95		2945
Demontáž stávajících liš, včetně likvidace	31	bm	28		868
nové lino (zátěžové do veřejných prostor) vč. pokládky	31	m2	1520		47120
nové gumové lišty k lino vč. instalace	31	bm	89		2759
Dodání a montáž vkládaného prahu	1	ks	500		500
hrubý úklid	8	h	250		2000
Doprava	1		500		500
Celkem			0		96734,12

Místnost 135

Malování + renovace parket (skryté pod stávající krytinou)

kancelář

délka šířka výška plocha pro malbu

0

celkem

0

oprava spodní část - po nalepeném soklu atd, akryl včetně mat.	30	bm	115		3450
příprav stěn pro malbu - střední poškození II.	10	m2	89		890
krytování nábytku	1	m2	300		300
nové parkety (2 - 3. jakost) vč. pokládky	3	m2	1990		5970
vystěhování nábytku – hodin	8	h	450		3600
Odstranění staré krytiny, koberec, lino a následná likvidace	27	m2	95		2565
Demontáž stávajících liš, včetně likvidace	30	bm	28		840
Hrubé broušení (stržení lepidel a tmelů)	27	m2	195		5265
Renovace parket (broušení, tmelení, lakování 2-3 * Epoxid PP70)	27	m2	850		22950
Lištování včetně materiálu, lakování + akryl - masivní lišta 3,8cm*0,9cm	30	bm	188		5640
Nový vstupní práh (max. 110 x 20 cm) vč. úpravy a instalace	1	ks	1390		1390
hrubý úklid	4	h	250		1000
Doprava	1	ks	500		500
Celkem					54360

Celkem

bez DPH

195791,12