

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha  
a skladech - technicko oceňovací podklad**

**objednávka, dílčí sml. o dílo**

**ČS: Hostomice pod Brdy**

**dne: 30.03.2022**

**č. 4500084283**

**603**

číslo rámcové smlouvy 51568

| čís.                       | Zkrácený popis                                                                                         | M.j.  | Množ. | jed.cena  | Cena celk. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|------------|
| 61140<br>051R              | výměna plastových dveří s nadsvětlíkem, profil pětikomorový profil, nasvětlík výklopný                 | m2    | 2     | 19 430,00 | 38 860,00  |
| 61231<br>1131K             | Potažení vnitřních stěn hrubou vápenocem.omítkou a vápenným štukem tloušťky do 3 mm (zapravení ostění) | m2    | 1,2   | 912,00    | 1 094,00   |
| 54547<br>R                 | větrací mřížka kovová                                                                                  | ks    | 2     | 1 812,00  | 3 624,00   |
| 76421<br>755K              | Demontáž stávající konstrukce dveří a následná montáž nové výplně                                      | ks    | 1     | 4 200,00  | 4 200,00   |
| 0801K                      | Doprava                                                                                                | kompl | 1     | 2 000,00  | 2 000,00   |
| <b>Cena Celkem bez DPH</b> |                                                                                                        |       |       |           | 49 778,00  |

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

VI/2022

Požadavek na odstávku komunikace:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: