

Stavební rozpočet

Název stavby:	Koupelny,WC a elektroinstalace DM 1 Karlovarská -1. - ETAPA	Doba výstavby:	Objednatel: SPŠD Karlovarská 99,Plzeň
Druh stavby:	Stavební části ZTI - 9.N.P.výměna šoupěte a odvzdušnění	Začátek výstavby:	24.4.2022
Lokalita:	DM 1 Karlovarská 99	Konec výstavby:	Projektant:
JKSO:		Zpracováno dne:	24.4.2022
			Zhotovitel: Petr Milota
			Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
722 Vnitřní vodovod							10 511,14	1 324,86	11 836,00		0,00	
1		722259113RT2	Výměna šoupěte DN 80 přírubové	kus	1,00	9 916,00	8 757,58	1 158,42	9 916,00	0,00	0,00	
2		722259113RT3	Příruba DN 80/3"	kus	1,00	1 920,00	1 753,56	166,44	1 920,00	0,00	0,00	
734 Armatury							1 351,72	428,28	1 780,00		0,00	
3		734223253R00	Úprava odvzd. ventilů ÚV - 9p.	kus	4,00	445,00	1 351,72	428,28	1 780,00	0,00	0,00	
Celkem:										13 616,00		