

CENOVÁ NABÍDKA na akci: „DDM Stříbro vybudování učeben pro zájmové vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu objektu“ - výkon BOZP

Výkaz výměr			Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky		
Akce: „DDM Stříbro vybudování učeben pro zájmové vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu objektu“ - výkon BOZP					
Jméno/Název účastníka: JAMIVOR Stav s.r.o.			Zpracoval : [REDACTED]		
Sídlo/místo podnikání: Štěpánská 540/7, 120 00 Praha 2			Datum : 10.11.2020		
Jméno statutárního zástupce: [REDACTED]					
IČ: 02832003					
DIČ: CZ02832003					
č.	Popis položky	mj	Výměra	Cena/MJ	Cena v Kč
1	Výkon činnosti BOZP období před realizací stavby. Zpracování plánu BOZP na podkladu projektové dokumentace a podkladů pro ohlášení stavby na OIBP	hod	45,00	472,00	21 240,00
2	Výkon technického dozoru investora v období průběhu realizace stavby. Činnosti ve fázi realizace stavby tj. vypracování a zajištění odeslání oznámení OIP a případně aktualizace plánu BOZP, pokud bude potřeba. Kontrola dodržování BOZP na staveništi. Předpokládá se maximální délka trvání realizace stavby 9 měsíců, kontrola stavby ze strany BOZP dle postupu stavby a charakteru aktuálně prováděných prací a technologií, v průměru 4x měsíčně cca 15 hod./měsíc. Včetně pravidelných kontrolních dnů stavby - četnost kontrolních dnů 1 x týdně. zahájení díla 3/2021 dokončení díla 10/2021	hod	135,00	472,00	63 720,00
3	Výkon BOZP v období po dokončení realizace stavby.	hod	0,00	0,00	0,00
Celkem bez DPH					84 960,00 Kč
DPH 21 %					17 841,60 Kč
Cena celkem včetně DPH					102 802 Kč

Datum: 10.11.2020

Podpis a razítko:

JAM

Nové
IČO: 028