

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2021/30	Útulek pro psy a kočky Načeratice
Objekt:	01	Stavební úpravy
Rozpočet:	2130_01	Stavební úpravy

Zadavatel	Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
-----------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o. Dyjákovice 313 67126 Dyjákovice	IČO: 60729660 DIČ: CZ60729660
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 540 495,39
PSV	253 447,79
MON	0,00
Vedlejší náklady	16 056,82
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 810 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 810 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	380 100,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 190 100,00 CZK

v dne **26.7.2021**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			53 625,98	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 772,46	1
5	Komunikace	HSV			41 653,19	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			509 075,74	28
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			13 033,24	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			537 140,96	30
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			130 253,81	7
64	Výplně otvorů	HSV			5 258,30	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			17 623,57	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			83 980,71	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			493,94	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			68 542,20	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			33 780,44	2
711	Izolace proti vodě	PSV			38 570,41	2
713	Izolace tepelné	PSV			39 518,43	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			158,17	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			29 824,73	2
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 544,18	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			102 769,49	6

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			11 195,86	1
776	Podlahy povlakové	PSV			15 215,34	1
783	Nátěry	PSV			11 416,13	1
784	Malby	PSV			1 517,57	0
787	Zasklívání	PSV			1 717,48	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			36 260,85	2
VN	Vedlejší náklady	VN			16 056,82	1
Cena celkem					1 810 000,00	100