

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202106

**Stavba:** ZUŠ Jiráskovo nám.3-oprava střechy

KSO:

Místo: nám. A.Jiráska č.p.3, Lanškroun

CC-CZ:

Datum: 9. 11. 2021

Zadavatel:

Město Lanškroun

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IPESIS s.r.o., Sokolská 1605/66, Praha 2, 120 00

IČ:

03519325

DIČ:

CZ03519325

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Ivana Smolová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**1 788 026,25**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 788 026,25	375 485,51
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**2 163 511,76**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202106

**Stavba:** ZUŠ Jiráskovo nám.3-oprava střechy

Místo: nám. A.Jiráska č.p.3, Lanškroun

Datum: 9. 11. 2021

Zadavatel: Město Lanškroun

Projektant:

Uchazeč: IPESIS s.r.o., Sokolská 1605/66, Praha 2, 120 00

Zpracovatel: ing. Ivana Smolová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 788 026,25</b>	<b>2 163 511,76</b>	
01	Oprava střechy	1 702 649,35	2 060 205,71	STA
02	Hromosvod (LPS)	85 376,90	103 306,05	STA