
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Č.j.: 9200/2022-SŽ-OŘ BNO-NPI

Rám cová dohoda na provedení stavebních prací

„Obvod OŘ Brno -  opravy a údržba objektů" (bytové  
jednotky)
č. Objednatele: E639-S-1597/2022  

č. Zho to v ite le :...................

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznlc.cz

jako „Objednatel" na straně jedné

a

SEZEV facility s.r.o.

Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno 

292 44 960 

CZ29244960 

ČSOB, a.s. 

xxxxxxxxxxxx

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68071 

Zastoupen: Janem Rezkem, jednatelem

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: xxxxxxxxx 

jako „Zhotovitel" na straně druhé

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je  uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této 
Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem Obvod OŘ Brno -  
opravy a údržba objektů (dále jen „zadávací řízení"). Jednotlivá ustanovení této Rámcové 
dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření 
této Rámcové dohody.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázky"). Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě 
jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a 
služeb v příloze č. 6 této Rámcové dohody.

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 
vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě a to 
prostřednictvím technické specifikace Díla, případě dokumentací pro provedení stavby, a dále 
Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO  
RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejím i 
podmínkami. V  rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva 
na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva"), na základě které Zhotovitel zhotoví 
pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí sm louvy budou uzavírány postupem 
uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.

2. Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka") Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Sm luvní strany určily následující kontaktní 
e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: xxxxxxxxxxx

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

a) označení Smluvních stran,

b) číslo této Rámcové dohody,

c) číslo objednávky,

d) specifikaci požadovaného Díla,

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

f) kontaktní osobu Objednatele,

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, 
určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu 
prací, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody,

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení 
Díla, případně jednotlivých Částí Díla (dle potřeby i term íny výluk),

2/18



i) místo realizace Díla (Staveniště),

j) požadavky objednatele na způsob fakturace Díla,

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

4. V  případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel 
povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové 
dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy 
úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním 
upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být 
již akceptována Zhotovitelem.

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 3 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění 
dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a je jí akceptace 
Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a 
Obchodních podmínek.

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve 1 pracovní 
den po Dni nabytí účinnosti dílčí sm louvy na plnění dílčí veřejné zakázky.

7. Sm luvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 
občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 
V  rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k 
postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 
5 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je 
povinen výzvu k uzavření dílčí sm louvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. 
odst. 3 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této 
Rámcové dohody. Oprávněnou sm luvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost 
uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
sm luvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v 
rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí 
sm louvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 
obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ
1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu 24 měsíců od nabytí je jí účinnosti, anebo do doby 

uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla dle této Rámcové dohody 
v částce převyšující 30.950.000,- Kč bez DPH. V  případě, že dojde k ukončení účinnosti této 
Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které 
byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této 
Rámcové dohody učinit objednávky přesahující částku 31.000.000,- Kč bez DPH (35.650.000,- 
Kč vč. DPH). Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci 
rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle 
článku IV. odst. 2 této dohody, a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla 
dle článku IV. odst. 1 této dohody.

2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí 
smlouvě o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 
Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí sm louvy uzavírané dle této 
Rámcové dohodě nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě.
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3. Zhotovitel musí být schopen reagovat na požadavky Objednatele v určených časových lhůtách, 
které se liší dle typu požadavku. Konkrétní reakční lhůty jsou stanoveny v Příloze č. 6 této 
Rámcové dohody.

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba" o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v 
čase 7:00 -  15:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.

5. Před zahájením prací na realizací dílčí sm louvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele 
prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k 
ochraně před jejich působením.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot, nedělí a dnů pracovního klidu.

7. Zhotovitel je povinen zprovoznit elektronický systém HelpDesk do 30 dnů od účinnosti této 
dohody dle požadavků Objednatele uvedených v Příloze č. 6 této Rámcové dohody. Dále je 
povinen Zhotovitel mít Dispečink dle požadavků uvedených v Příloze č. 6. HelpDesk i Dispečink 
je Zhotovitel povinen mít trvale v provozu.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 
která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 
uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 
přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude 
tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností 
smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 
určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních 
podmínek, a to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek.

3. V  případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 
které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto 
prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.

4. Jednotkové ceny za plnění Díla vč. koeficientů jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 6 
této Rámcové dohody.

5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V  případě, že v dílčí smlouvě není uveden 
způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 
daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. 
V  záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.

6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese.

4/18

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 
Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V  případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli 
s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.

2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění.

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

a) Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem 
blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, 
sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných 
předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních 
zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to 
včetně pojištění stavebních a montážních výkonů s minimální výší pojistného 
minimálně ve výši ceny Díla uvedeného v dílčí smlouvě, anebo pokud v dílčí smlouvě 
cena není stanovena minimálně ve výši 30 mil. Kč,

b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 10 mil. Kč.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Objednatel je oprávněn rozšířit v příloze č. 6 Rámcové dohody soupis majetku nejvýše o 10 

objektů.

2. Sm luvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, je jí ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

3. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k 
uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by j í v této 
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4. Sm luvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), 
a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
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5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody 
nebo dílčí sm louvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud 
by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 
způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu 
nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této 
Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím 
nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 
Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 
oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí 
Rámcové dohody nebo dílčí sm louvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila 
jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, 
tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

6. Sm luvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 
základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími 
smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé sm luvní strany, pakliže těmito 
dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách 
smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty 
k dispozici na webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a- 
boi-s-korupci.

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY
1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 

přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky"). Odchylná ujednání v této 
Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

2. Pokud obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro 
účely Obchodních podmínek rozumí:

a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 
Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak.

b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku Rámcové 
dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy.

c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody.

d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 3 
Rámcové dohody.

e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 
Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody.

f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí sm louvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Rámcové dohody.

g) Objednatelem sm luvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel".

h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 2 až 3 této Rámcové 
dohody.

i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody.
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j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této 
Rámcové dohody.

k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel".

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 
nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 
nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 
dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí.

4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 
a 19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí.

5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31 a 20.32 Obchodních podmínek 
se nepoužijí.

6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 
dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda"), a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy."

7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 
dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a 
tato bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli 
prokáže Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody 
doložením příslušných sm luv či písemných potvrzení.

8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 
přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého 
jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel 
povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle 
potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

9. V  bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy" textem v příloze 
č. 9 Rámcové dohody.

10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije.

11. V  bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy" textem 
v příloze č. 4 Rámcové dohody.

12. V  bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 
na termín „při předání staveniště" a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 
způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 
uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 
zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.".

13. V  bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude 
prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek."

14. Do čl. 6 Obchodních podmínek se obsazuje bod 6.13, který zní takto: Stavbyvedoucí je povinen 
se účastnit předání staveniště, předání díla, všech kontrolních dnů a dalších jednání s 
Objednatelem na stavbě i mimo něj. Za neúčast stavbyvedoucího dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli pokutu dle bodu 37. tohoto článku. O neúčasti bude 
proveden zápis do stavebního deníku.

15. Do čl. 6 Obchodních podmínek se obsazuje bod 6.14, který zní takto: Osoby uvedené v příloze 
č. 4 této Rámcové dohody, které jsou odpovědné za kontrolu kvality, za bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, za ochranu životního prostředí a za odpadové hospodářství jsou povinni 
provádět pravidelné kontroly na staveništi, a to minimálně 1x za 14 dní. Každou kontrolu jsou 
odpovědné osoby zapsat do stavebního deníku. Z každé takové kontroly budou odpovědné 
osoby provádět zápis a vkládat jej do HelpDesku nejpozději do 2 pracovních dnů od provedení 
kontroly. V  zápise bude uvedeno, co bylo konkrétně kontrolováno vč. nalezených závad a
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termínu odstranění závad. Součástí zápisu bude také fotodokumentace z provedené kontroly. 
V  případě, že odpovědné osoby nebudou provádět kontroly a vkládat zápisy v uvedeném 
termínu, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli pokutu dle bodu 38 tohoto článku. Toto 
ustanovení neplatí u požadavků, jejichž lhůta pro provedení prací byla stanovena na méně než 
3 dny.

16. V  bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 
Smlouvy" textem v příloze č. 5 Rámcové dohody.

17. V  bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

18. Ustanovení bodu 9.2 až 9.5, bodu 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související 
ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.

19. V  bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele" nahrazuje textem „Rámcové 
dohodě".

20. V  bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

21. V  bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

22. V  bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

23. V  bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

24. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije.

25. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen 
zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 6 rámcové dohody, ze kterých se skládá 
předmět dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny 
mohou být po dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:" Znění bodu 12.2.1 
Obchodních podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla 
měřením dle této Rámcové dohody tím nejsou dotčena. Bod 12.2.2 se vypouští.

26. Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad v 
elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný 
daňový doklad."

27. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění 
na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního 
měsíce.

28. V  bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy" nahrazuje textem 
„dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody".

29. Bod 17.1 Obchodních podmínek se mění takto: TDS je v průběhu provádění Díla oprávněn 
požádat Zhotovitele o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy pouze 
v odůvodněném případě, jedná-li se o nezbytně nutné práce, bez kterých by nebylo možné 
dílo dokončit. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude podstatnou změnou. Dále je možné 
požádat o neprovedení prací z důvodu nadbytečnosti.

30. Bod 17.2 Obchodních podmínek se mění text takto: Zhotovitel je oprávněn navrhnout sám 
změny plnění Smlouvy pouze v odůvodněných případech, zejména nezbytně nutných pro 
dokončení díla a při nově vzniklých situacích.

31. V  bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 
řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené ve 
Sborníku prací ÚRS platný ke dni podání nabídky, anebo jednotkové ceny co nejvíce 
odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové 
dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření 
nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy 
neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená 
určená jako obvyklá cena prací, bez použití koeficientu, které vyplynou ze změnového řízení 
nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.
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32. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije.

33. Sm luvní strany se dohodly, že v případě že sm luvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 
podmínek stanoví sm luvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 
uplatní při výpočtu výše sm luvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ 
porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než
10.000, - Kč,

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než
20.000, - Kč,

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než
5.000, - Kč.

34. Bod 20.6 Obchodních podmínek se mění takto: V  případě prodlení Zhotovitele s předáním 
zpracovaného rozpočtu a s předáním řádně provedeným Části Díla v termínech a za podmínek 
stanovených v Příloze č. 6 je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu dle výše 
hodnoty požadavku:

1,- Kč -  50.000,- Kč 200,- Kč za každý započatý den prodlení
50.001,- Kč -  200.000,- Kč 500,- Kč za každý započatý den prodlení

200.001,- Kč a výše 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení

35. V  bodě 20.7 Obchodních podmínek se mění výše smluvní pokuty dle výše hodnoty požadavku 
takto:

1,- Kč -  50.000,- Kč 200,- Kč za každý započatý den prodlení
50.001,- Kč -  200.000,- Kč 500,- Kč za každý započatý den prodlení

200.001,- Kč a výše 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení

36. Do čl. 20 Obchodních podmínek se obsazuje bod 20.20, který nově zní:

Zhotovitel je povinen udržovat v neustálém provozu Dispečink a HelpDesk, nebudou-li 
v provozu, či nebudou v provozu v rozsahu ujednaném v Příloze č. 6 této Rámcové smlouvy, je 
Zhotovitel povinen sjednat nápravu do 48 hodin od vzniku závady. V  případě, že tak neučiní, je 
povinen zaplatit sm luvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den nefunkčnosti výše 
uvedeného (včetně dnů, v kterých mohl závadu odstranit).

Zhotovitel je povinen zadávat do HelpDesku požadované informace, dokumenty apod. dle 
přílohy 6. řádně a včas, nebude-li toto v souladu s přílohou č. 6 dodržovat a pokud nesjedná 
nápravu do 2 pracovních dnů od upozornění Objednatelem (vložením do HelpDesku, emailem či 
písemně), je povinen uhradit sm luvní pokutu 10.000,- Kč za každé pochybení.

37. Do čl. 20 Obchodních podmínek se obsazuje bod 20.36, který zní:

V  případě porušení povinností stavbyvedoucího dle bodu 14. tohoto článku, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli pokutu 5.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti.

38. Do čl. 20 Obchodních podmínek se obsazuje bod 20.37, který zní:

V  případě porušení povinností odpovědných osob dle bodu 15. tohoto článku, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli pokutu 3.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti provést 
kontrolu a vyhotovit zápis. Za nedodržení termínu vložení zápisu do HelpDesku odpovědnou 
osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli pokutu 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení za každý případ porušení povinnosti.

9/18



39. V  případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 
smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí sm louvy odstoupit i od této Rámcové dohody 
obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek.

40. V  bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení" nahrazuje 
textem „za každý den prodlení".

41. V  bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy" nahrazuje textem „dle 
článku IX. odst. 3 Rámcové dohody".

42. V  bodě 20.33 Obchodních podmínek se text „ve lhůtě dle odst. 4.11 Smlouvy" nahrazuje 
textem „nejpozději 1 den po výzvě Objednatele".

43. V  bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.

44. V  bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.

45. V  bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy" nahrazuje textem „dle 
článku IX. odst. 3 Rámcové dohody".

46. V  bodě 3.1.3 VTP se mění text takto: Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je 
Zhotovitel povinen používat typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy 
staveb státních drah).

47. Bod 3.3.5 VTP se ruší.

48. V  bodě 4.1.2 VTP se ruší text „... a finančního plnění". Text „...14 kalendářních dnů..." se mění 
na „... 7 kalendářních dnů .".

49. V  bodě 4.1.4 VTP se ruší text „ .č á s t i -  Geodetický podklad pro projektovou činnost."

50. Bod 4.1.7, 4.1.8, 4.3.2 a 4.4.2 VTP se ruší.

51. V  bodě 4.3.1 VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

52. V  bod 4.3.9 VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

53. V  bodě 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc.

54. V  bodě 4.4.3 VTP se mění takto: Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný 
únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob 
odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění 
povrchových a podzemních vod a ovzduší.

55. Bod 5.1.4 VTP se ruší.

56. V  bodě 5.1.10 VTP se text „5 pracovních dnů" nahrazuje textem „2 pracovní dny".

57. V  bodě 5.2.5 VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text " . .  a písemně přizvat 
dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)".

58. Bod 6.3.1, 6.3.7, 6.7.5 a 6.7.6 se ruší.

59. V  bodě 6.4.1 VTP se mění text takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření 
skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na 
body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S- 
JTSK a ve výškovém systému Bpv.

60. V  bodě 6.4.5 VTP se mění text takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci 
provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání 
digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

61. Bod 7.1.11, 7.1.12, 7.1.13 a 7.1.14 VTP se ruší.

62. V  bodě 8.1.4 VTP, odstavec c) se mění text takto. Zhotovitel předá 15 dní před zahájením 
prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení
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souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. 
případného rozdílového Soupisu prací.

63. V  bodě 8.1.4 VTP, odstavec d) se mění text takto: Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové 
dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 
Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 
zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

64. V  bodě 8.1.4 VTP, odstavec f) se mění text takto: Po schválení závěrových tabulek předá 
Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v 
listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

65. V  bodě 8.1.5 VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

66. V  bodě 8.1.6 VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

67. V  bodě 8.2.2 VTP se ruší text". a Směrnice SŽDC č. 117 [73]".

68. Bod 8.2.3 a 8.3.4 VTP se ruší.

69. V  bodě 8.3.3 VTP se mění text takto: Předání Dokumentace skutečného provedení stavby 
týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro 
technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a 
kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 
měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do 
termínu ukončení smluvního vztahu.

70. V  bodě 8.3.5 VTP se mění text takto: Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě 
provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními 
organizacemi [72] [73]následovně:

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)- kompletní dokumentace stavby v otevřené 
formě

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletní dokumentace stavby v uzavřené 
formě

71. V  bodě 8.3.6 VTP se ruší te x t" . *.XML (datový předpis XDC)".

72. V  bodě 10.2.5 VTP se mění text takto: Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a 
zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění 
této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

VIII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová 
dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 
zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání"). Zhotovitel bere podpisem této 
dohody výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související 
požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky 
odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 
dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 
nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 
sm louvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V  případě, že příslušný 
správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal 
přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností,
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zavazuje se Zhotovitel uhradit sm luvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý takový případ. 
Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 
rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 
Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na 
realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „sm luvní partneři Zhotovitele"), 
stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. 
Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od 
doručení výzvy sm luvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními 
partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná sm luvní dokumentace bude 
anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či 
smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 
Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody.

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit sm luvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit sm luvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit sm luvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost 
mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových 
dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Sm luvní sankce dle tohoto odstavce rámcové 
dohody lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 

řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.

3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní 
uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní 
nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti 
nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé sm luvní strany, 
není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele 
následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 
převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních 
dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, 
že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné 
uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. 
Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím  podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 
zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak.
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6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.

7. Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena 
v elektronické podobě, bude sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

8. Sm luvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně -  jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

9. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody:
Příloha č. 1 -  Obchodní podmínky
Příloha č. 2 -  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 

dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz 
Příloha č. 3 -  Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby 
Příloha č. 4 -  Oprávněné osoby 
Příloha č. 5 -  Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 6 - Technická dokumentace vč. příloh

Za Objednatele: 16.5.2022 Za Zhotovitele 11.5.2022

Ing. Libor Tkáč, MBA Jan Rezek
ředitel Oblastního ředitelství Brno jednatel
(podepsáno elektronicky) (podepsáno elektronicky)
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Příloha č. 4 

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení Ing. Libor Tkáč, MBA

E-mail

Telefon xxxxxxxx

■ ve věcech technických:

Jméno a příjmení xxxxxxxx

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx

■ dozor stavby: viz Příloha č. 4 -  Seznam osob 

Za Zhotovitele:

■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa Jarní 1116/50, 614 00 Brno

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx

• ve věcech technických:

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa Jarní 1116/50, 614 00 Brno

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx

• stavbyvedoucí 1:

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa Jarní 1116/50, 614 00 Brno

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx
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stavbyvedoucí 2:

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx

• specialista na pozemní stavby (technik):

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx

• specialista na pozemní stavby (rozpočtář):

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa Jarní 1116/50, 614 00 Brno

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx

• specialista na pozemní stavby (rozpočtář):

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx

• specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby -  TZB -  vytápění, vzduchotechnika:

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa Masarykovo náměstí 393/8, 695 01 Hodonín

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx

• specialista (vedoucí prací) na elektrotechnická zařízení:

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx
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• specialista (vedoucí prací) na elektrotechnická zařízení:

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx

• specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa Kulkova 944/26, 614 00 Brno

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx

• Osoba odpovědná za požární bezpečnost:

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa Příkop 6, 602 00 Brno

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx

• Osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa Jarní 1116/50, 614 00 Brno

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx

• Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa Jarní 1116/50, 614 00 Brno

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx

• Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa Míčkova 1295/66, 614 00 Brno

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx
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Osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa Míčkova 1295/66, 614 00 Brno

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za e ve 
vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této 
Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a 
smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích 
smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.
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Příloha č. 6

Technická dokumentace vč. příloh
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Příloha 4b Zadávací dokumentace: 
Čestné prohlášení o poddodavatelích

Čestné prohlášení o poddodavatelích
Účastník:

Obchodní firma/jméno SEŽEV facility s.r.o.
Sídlo/místo podnikání Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno
IČO 292 44 960
Zastoupen Janem Rezkem, jednatelem

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Obvod OŘ Brno -  opravy a údržba 
objektů", tímto čestně prohlašuje, že1:

□  Při plnění zakázky s názvem „Obvod OŘ Brno -  opravy a údržba objektů" nepoužije 
žádné poddodavatele.

E] Při plnění zakázky s názvem „Obvod OŘ Brno -  opravy a údržba objektů" použije tyto
poddodavatele:

Identifikační údaje poddodavatele: Část zakázky plněná poddodavatelem:
JICOM, spol. s r.o., Jarní 1116/50, Maloměřice, 
614 00 Brno, IČ: 49432095

Dozorová činnost elektro, plnění prací elektro

ŽSD a.s., Brněnská 1010, 664 42 Modříce, IČ 
64511359

Dozorová a kontrolní činnost - Odpadové 
hospodářství

Ekologické audity a posudky s.r.o., Míčkova 
1295/66, 614 00 Brno, IČ 25349708

Dozorová činnost -  odpadové hospodářství a 
ochrana životního prostředí

Projekty PO, s.r.o., Příkop 6, 602 00 Brno -  
Zábrdovice, IČ 48907898

Dozorová činnost -  požární bezpečnost

AK signál Brno a.s., Kulkova 944/26, 
Maloměřice, 614 00 Brno

Dozorová činnost -  sdělovací zařízení

SEŽEV-REKO, a.s., Jarní 1116/50, Maloměřice, 
614 00 Brno, IČ 46904859

Dozorová a kontrolní činnost v oblasti kontroly 
kvality a BOZP

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., 
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

Dozorová, kontrolní a řídící činnost

Klimabott s.r.o., Masarykovo nám. 393/8, 695 
01 Hodonín, IČ 28347889

Dozorová a kontrolní činnost

OHLA ŽS, Tuřanka 1553/115b, 627 00 Brno, IČ 
46342796

Dozorová a kontrolní činnost - elektrotechnika

Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 -  Nusle  ̂
nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, IC 
47115921

Dozorová a kontrolní činnost - elektrotechnika

7 Brně dne 2  Z '0 4 *  2022

1 Účastník zaškrtne příslušné políčko, a doplní případné poddodavatele a části zakázky, které mají tito 
poddodavatelé plnit
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SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Příloha č. 6 Rámcové dohody

TECHNICKÉ PODMÍNKY
Rámcová dohoda

„O bvod OŘ -  Oprava a údržba objektů"

Obvod Oblastního ředitelství Brno -  Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

V Brně, březen 2022
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1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ RÁMCOVÉ DOHODY

1.1. Předmětem zakázky „Obvod OŘ - Opravy a údržba objektů" je soubor činností 
souvisejících se správou majetku ve správě organizační jednotky objednatele Oblastního 
ředitelství Brno, Správa pozemních staveb (dále jen „SPS").

1.2. Cena je dána směrnými cenami stavebních prací cenové soustavy ÚRS ke dni podání nabídky 
a nabídkou zhotovitele, která je součástí Přílohy č. 1). Zhotovitelem uvedené ceny v nabídce 
zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše přípustnými, úměrnými a odpovídajícími plnění, jež se 
zavázal objednateli na základě této rámcové dohody poskytnout.

1.3. Přesná specifikace druhu stavebních prací bude uvedena v jednotlivých dílčích objednávkách 
objednatele. Jedná se o práce, které jsou obsaženy v položkách jednotlivých katalogů řady HSV, 
PSV, HZS, VRN montáží technologických zařízení a ve sborníku pořizovacích cen materiálu 
cenové soustavy ÚRS, v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky.

1.4. Předmětem plnění je realizace prací stavebního charakteru a činnosti spojené se správou 
budov a zařízení v majetku objednatele k provádění údržby, oprav, odstraňování zjištěných 
závad a další související činnosti dle zadávací dokumentace a jednotlivých příloh. Pro tuto 
veřejnou zakázku jsou součástí budov i příslušné přípojky inženýrských sítí, včetně souvisejících 
příslušenství provozních objektů.

1.5. Realizace tohoto díla bude probíhat v celém obvodu SPS OŘ Brno.

1.6. Dílo bude prováděno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v oblasti ochrany 
životního prostředí, zejména v podoblasti nakládání s odpady -  zajištění ekologické likvidace 
odpadů vzniklých při provánění zadávaných prací, dále v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární bezpečnosti a kontroly kvality provedených prací.

1.7 Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou 177/1995 Sb., v platném 
znění a v souladu s technickými a obchodními podmínkami na realizaci staveb a údržby drah.

2. ČLENĚNÍ PRACÍ A  POŽADAVKŮ

2.1. Členění prací

2.1.1. Na údržbové práce na majetku budou uzavřeny dvě rámcové dohody.
Dohoda pro nádražní a provozní budovy v předpokládaném objemu 49.000.000,- Kč.
Dohoda pro bytový fond v předpokládaném objemu 31.000.000,- Kč.

2.1.2. Údržbové práce jsou rozděleny do dvou skupin, které se liší výší plnění včetně 
přirážky/zvýhodnění a požadovanou reakční dobou na jeden požadavek (dílčí plnění).
Údržbové práce v objemu 1,- Kč -  50.000,- Kč.
Údržbové práce v objemu 50.001,- Kč -  200.000,- Kč.
Údržbové práce budou u nádražních a provozních budov v přepokládaném objemu do
26.000. 000,- Kč.
Údržbové práce budou u bytového fondu v přepokládaném objemu do 14.000.000,- Kč.

2.1.3. U opravných prací je  lim it stanoven včetně přirážky/zvýhodnění na jeden požadavek 
(dílčí plnění):
Opravné práce v objemu 200.001,- Kč -  1.000.000,- Kč.
Opravné práce budou u nádražních a provozních budov v předpokládaném objemu do
23.000. 000,- Kč.
Opravné práce budou u bytového fondu v předpokládaném objemu do 17.000.000,-Kč.

2.1.4 Objednatel si vyhrazuje jak možnost změny těchto objemů mezi opravnými a údržbovými 
pracemi v případě vyčerpání jednoho z nich, tak změny předpokládaných plnění u jednotlivých
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skupin prací u opravných prací dle Přílohy č. 1) v případě jejich postupného vyčerpání. Tyto 
uvedené finanční objemy jsou pouze předpokladem, u kterého může dojít ke změnám dle 
aktuální situace s požadavky na opravné práce u objednatele.

2.1.5. Podrobné členění prací je uvedeno v Přílohách č. 1a) a 1b).

2.2. Typy požadavků

2.2.1. Údržba: Práce a činnosti na majetku ve správě objednatele, které odstraňují závady. Při 
odstranění závady zhotovitel provádí úkony směřující k odstranění závadného stavu.

2.2.2. Oprava: Práce a činnosti na majetku objednatele většího rozsahu, které odstraňují vady 
neohrožující provoz a jeho bezpečnost a nemají bezprostřední vliv na kvalitu poskytovaných 
služeb v těchto objektech. Dále takové práce a činnosti zpomalující fyzické opotřebení majetku, 
předcházející vzniku poruch a zajišťující zachování původních vlastností a funkce majetku.

2.3. Stanovení termínů

2.3.1. Čas reakce na řešení jednotlivých požadavků závisí na kategorii objektu a typu požadavku. 
Časy reakcí - term íny jsou přesně specifikovány v Příloze č. 2a). Během trvání dohody může být 
rozsah majetku změněn z důvodu pozbytí objektů či jejich částí nebo nabytím dalších objektů.

2.4. Kategorizace objektů

2.4.1. Objekt kategorie A: Bytový fond a nádražní a provozní budovy s přímým vlivem na řízení 
a bezpečnost železničního provozu nebo s přítomností zaměstnanců objednatele, kteří 
zabezpečují řízení železničního provozu, nebo budovy s vnitřními prostory pro cestující veřejnost.

2.4.2. Objekt kategorie B: Nádražní a provozní budovy s přítomností zaměstnanců objednatele 
zabezpečujících železniční provoz.

2.4.3. Objekt kategorie C: Nádražní a provozní budovy bez zaměstnanců objednatele nesloužící 
zajištění železničního provozu, nebo budovy s vnějšími prostory pro cestující veřejnost.

2.5. Seznam majetku

2.5.1. Seznam majetku určeného k údržbě a opravám na základě plnění z této veřejné zakázky 
je uveden v Příloze č. 2b).

3. ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ A  ROZPOČTŮ

3.1. Obecné zásady tvorby cenového návrhu

3.1.1. Pro každý požadavek zaslaný objednatelem dohodnutým způsobem, zhotovitel zpracuje 
cenový návrh, čas reakce je uveden v Příloze č. 2b) -  Seznam majetku a termíny. Na takto 
zpracovaný a odsouhlasený cenový návrh, uplatní zhotovitel zvýhodnění/přirážku, kterou uvedl 
v podané nabídce ve Formuláři pro sestavení nabídky -  Příloha č. 1. ve formě koeficientu 
v souboru *.xls. Koeficient bude uplatněn podle celkové ceny zakázky v hodnotě cenové úrovně 
s použitím ceníků platných ke dni podání nabídky (například při základní ceně jednotkových 
položek 49.997,- Kč bude uplatněn koeficient do 50.000,- Kč). Cenový návrh bude vytvářen 
pomocí exportů souborů rozpočtového programu KROS 4 a mezi objednatelem a zhotovitelem 
komunikován elektronicky v otevřené podobě *.xls.

3.1.2. Při zpracování cenového návrhu zhotovitel použije pouze ceníkové položky, uvedené v 
cenové soustavě ÚRS platné ke dni podání nabídky. Při jeho sestavení postupuje podle Obecných
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zásad. Položkové rozpočty musí být provedeny v intencích Cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS) - 
programu „KROS 4 -  oceňování a řízení stavební výroby", tj. v nástroji pro tvorbu rozpočtů, 
kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky s použitím ceníků platných ke dni podání 
nabídky, vždy s výkazem výměr. Tento program je v rámci Správy železnic, státní organizace 
výhradně používaným rozpočtovým programem, na základě novely zákona č. 134/2016 Sb. o 
veřejných zakázkách a jeho prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., účinné od 1. 10. 2016, byla do 
programu KROS 4 nově zapracována komplexní funkcionalita pro všechny účastníky veřejných 
zakázek - objednatele, zpracovatele dokumentace a zhotovitele stavebních prací.

3.1.3. V  případě nutnosti zhotovitel použije hodinové zúčtovací sazby, ve výkazu výměr 
s popisem konkrétních prováděných prací a dobou jejich trvání. Materiál bude v tomto případě 
vždy uveden samostatnou položkou a nebude-li v ceníkové databázi materiálů uveden, bude 
zanesen do rozpočtu formou R-položky, v souladu se Směrnicí č. 20 SŽDC, s.o. č.j. 28169/2017- 
SŽDC-GŘ-NM a doplněna referencemi na ceny obvyklé v daném místě a čase nejlépe doložené 
odkazem na ceník výrobce případně internetovou stránku prodejce s konkrétní položkou.

3.1.4. Pro ocenění je možné použít i tak zvané R-položky. R-položky jsou s označením na první 
pozici R a číselným pořadím položky (např. R123), případně na poslední pozici, vychází-li R- 
položka z položky CS ÚRS a je obsahově podobná. V  případě, že R-položka vychází z individuální 
kalkulace položky uvedené v použité cenové soustavě, bude na dalších pozicích před označením 
R použité číselné označení původní výchozí položky, z které individuální kalkulace vychází. V 
případě, že z jedné položky uvedené v cenové soustavě vychází víc R-položek s rozdílnou 
technickou specifikací, bude na konci takovéto položky doplněno číslo položky vzestupnou 
číselnou řadou (např. [položka cenové soustavy]-R123). U všech R-položek je vždy nutné uvést 
technické specifikace s přesným popisem specifikujícím dodávku materiálů nebo výrobků s 
jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo 
vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků.

3.1.5. R-položky budou použity jen, pokud nebude možné práce ocenit v cenové soustavě ÚRS 
- programu KROS 4.

3.1.6. Dílčí cenový návrh nebude obsahovat vedlejší rozpočtové náklady, které jsou zohledněny 
v hodnotě přirážky/zvýhodnění.

3.1.7. Na všechny oboustranně schválené cenové návrhy budou vyhotoveny objednávky a v 
případě částek od 50.001,- Kč, budou objednávky zveřejněny prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (Zákon o registru smluv).

3.1.8. Nezbytnou součásti cenového návrhu je návrh předpokládané časové náročnosti realizace 
a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací.

3.2. Postup při zpracování cenového návrhu na dílčí plnění/objednávky

3.2.1. Na základě požadavku předloženého objednatelem, předloží zhotovitel cenový návrh, 
zpracovaný v souladu s článkem 3.1.
3.2.2. Maximální hodnota dílčí objednávky (jednotlivého plnění) u opravných prací je 
1.000.000.- Kč včetně přirážky/zvýhodnění.

3.3. Postup při projednání cenového návrhu na údržbu a opravy

3.3.1. Oprávněný zástupce zhotovitele předloží cenový návrh opravy objednateli.

3.3.2. Oprávněný zástupce objednatele prověří cenový návrh zhotovitele a do 10 pracovních dnů 
návrh akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek.
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3.3.3. Ve lhůtě 5 pracovních dnů zhotovitel reaguje na vznesené výhrady či připomínky, jinak se 
považuje cenový návrh za akceptovaný.

3.3.4. Objednatel reaguje na vznesené výhrady či připomínky do 5 pracovních dnů. Je-li příprava 
složitější, může objednatel termín reakce prodloužit.

3.3.5. Cenový návrh musí být odpovědnými pracovníky smluvních stran uzavřen do 20 
pracovních dnů od přijetí cenového návrhu objednatelem.

3.3.6. Pokud ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, cenový návrh projednají osoby určené dle 
Přílohy č. 4) na pozicích 2 a 3.

4. CENTRÁLNÍ DISPEČINK A  HELPDESK

4.1. Centrálním dispečinkem se rozumí nepřetržitá služba zhotovitele, kde bude možno hlásit 
elektronicky a telefonicky požadavky, u kterých objednatel předpokládá nutnost rychlého řešení. 
Dispečink bude schopen komunikovat s objednatelem všemi obvyklými komunikačními 
prostředky.

4.2. Zadávání, zpracování, schvalování a sledování jednotlivých požadavků probíhá v prostředí 
HelpDeskové aplikace.

4.2.1. Postup zadání požadavků a jejich zpracování je podrobně uveden v Příloze č. 3a).

4.2.2. Údaje potřebné k zadání požadavků, určení zodpovědných osob na straně zhotovitele a 
vkládání příloh k požadavkům je popsáno v Příloze č. 3b) a Příloze č. 4).

4.2.3. Podrobný postup zpracování požadavku v HelpDesku, stavy požadavků a role objednatele 
a zhotovitele v jednotlivých fázích zpracování požadavků jsou rozepsány v Příloze č. 3c).

4.2.4. Požadavky na funkce, zálohování dat, počet evidovaných objektů a centrum nápovědy je 
popsáno v Příloze č. 3d).

4.2.5 Zhotovitel je povinen zajistit naplnění databáze HelpDesku údaji ze seznamu majetku 
uvedeného v Příloze č.2b, a to minimálně v rozsahu inventární číslo, název majetku a kategorie, 
do 30 dní od účinnosti dohody.

5. OBJEDNÁVKA A  AKCEPTACE

5.1. Průběh zpracování objednávky

5.1.1. Oprávněný zástupce objednatele na základě schváleného cenového návrhu vyhotoví 
v systému objednatele objednávku a vloží ji v elektronické podobě do HelpDesku.

5.1.2. Zhotovitel po obdržení objednávky provede je jí akceptaci podpisem oprávněnou osobou 
objednatele a vloží ji v elektronické podobě do HelpDesku.

5.1.3. Akceptace objednávky bude provedena obratem, nejpozději třetí následující pracovní den.

5.1.4. Práce s odsouhlasenou cenovou nabídkou od 50.001,- Kč, mohou být zahájeny po 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění (zákon o registru smluv) 
a po obdržení pokynu k zahájení prací.

5.1.5. Každému požadavku bude odpovídat jedna objednávka a jedna faktura.
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5.2. Odpovědní zástupci objednatele

5.2.1. Tyto osoby jsou určeny v příloze č. 4).

5.2.2. Každá sm luvní strana je oprávněna jednostranně změnit osoby uvedené v Příloze č. 4). 
Takovou změnu je povinna oznámit druhé sm luvní straně neprodleně vložením této informace 
do 24 hodin od změny do HelpDesku.

6. REALIZACE VYKONŮ

6.1. Zhotovitel po uzavření dílčí objednávky a po obdržení pokynu k zahájení prací zahájí práce 
v časech reakce uvedených v Příloze č. 2a).

6.2. Zhotovitel pro opravné práce povede stavební deníky, založené pro jednotlivé správcovské 
obvody SPS po celou dobu smluvního vztahu. Průběh prací na jednotlivých požadavcích se 
zapisuje v časové posloupnosti, vždy s jedinečným číslem požadavku. Pro požadavky většího 
rozsahu může objednatel vyžadovat vést samostatný stavební deník.

6.3. Realizace prací se zahajuje zásadně fyzickým předáním staveniště a u opravných prací se 
zápisem do stavebního deníku dle bodu 6.2.

6.4. Pokud u údržbových prací charakter konkrétního požadavku nevyžaduje při předání 
staveniště fyzickou přítomnost zástupců smluvních stran, protože poměry na staveništi jsou 
oběma stranám dostatečně známy a zadání je přesné a srozumitelné, je možné po vzájemné 
dohodě postupovat odlišně od ustanovení v článku 6.3.

6.5. Termín dokončení na objednávce je termínem ukončení realizace a je závazný.

6.6. V  případě, že se postupuje podle článku 6.4. zhotovitel oznámí objednateli skutečný termín 
zahájení prací elektronickou komunikací v HelpDesku, a to nejméně tři pracovní dny před dnem 
zahájení prací včetně závazného harmonogramu prací, který může být upravován pouze po 
vzájemné dohodě. Neoznámí-li zahájení v prací v HelpDesku, práce nesmí být zahájeny.

6.7. Osoby odpovědné za kontrolu kvality, za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za ochranu 
životního prostředí a za odpadové hospodářství jsou povinni provádět pravidelné kontroly na 
staveništi dle čl. VII. bodu 15 Rámcové dohody. Zápisy z kontrol budou vkládány do HelpDesku 
nejpozději do 2 pracovních dnů od provedení kontroly.

6.8 Ukončení prací oznámí zhotovitel minimálně jeden pracovní den předem objednateli vždy 
v HelpDesku, případně i oprávněné osobě telefonem či emailem.

6.9. Dokončené práce budou fyzicky a protokolárně převzaty. V  ojedinělých případech požadavků 
v hodnotě do 50.000,- Kč je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, 
například na základě předložené fotodokumentace apod., vždy po vzájemné dohodě stran.

6.10. Dokumenty skutečného provedení stavby budou překládány dle výslovného požadavku 
objednatele pouze u objednávek nad 200.001,- Kč.

7. VYKAZOVÁNÍ VÝKONU

7.1. Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím 
HelpDesku.
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7.2. Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány aktuálně v seznamu požadavků a 
objednávek v HelpDesku. Za stranu objednatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat 
odpovědný zástupce dle bodu 5.2.

7.3. Veškeré přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány v HelpDesku s podrobnostmi, 
potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k nemovitosti, na níž byly práce provedeny a to 
v souladu s pokyny objednatele.

8. PŘÍLOHY

Příloha č. 1a) Formulář pro sestavení nabídky -  údržba
Příloha č. 1b) Formulář pro sestavení nabídky - opravy
Příloha č. 2a) Kategorizace objektů a požadavků -  stanovení termínů
Příloha č. 2b) Seznam majetku
Příloha č. 3a) HelpDesk -  postup při zadání požadavku
Příloha č. 3b) HelpDesk -  obsah požadavku
Příloha č. 3c) HelpDesk -  stavy a role
Příloha č. 3d) HelpDesk -  funkce
Příloha č. 4) Seznam oprávněných osob
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Údržba objektů SPS v obvodu OŘ Brno
Příloha č. 1a

údržbové práce

objem Kč* 1 - 50 000 od 50 001,- do 200 000 -
typ požadavku přirážka / zvýhodnění předpokládaný objem Kč přirážka / zvýhodnění předpokládaný objem Kč

údržbové práce - nádražní a 
provozní budovy

1,100
6 000 000

1,045
20 000 000

údržbové práce - bytový fond 4 000 000 10 000 000

celkem 10 000 000 30 000 000

maximální výše přirážky při údržbových pracích o objemu od 1- do 50 000,- Kč* je: %
Vedlejší a ostatní náklady do: 1,000%
Vypracování rozpočtů včetně souvisejících nákladů do: 2,000%
Doprava do: 4,000%
Helpdesk do: 1,000%
Náklady na pohotovostní sklad materiálu do: 1,000%
Dispečink 24/7 do: 1,000%

maximální výše přirážky při údržbových pracích o objemu od 50 001,- do 200 000 Kč* je: %
Vedlejší a ostatní náklady do: 0,720%
Vypracování rozpočtů včetně souvisejících nákladů do: 1,080%
Doprava do: 1,350%
Helpdesk do: 0,720%
Dispečink 24/7 do: 0,630%

VYSVĚTLIVKY

Objem Kč je myšlena cena díla zpracovaná ve struktuře sborníku směrných cen URS v databázi cen platné v době podání
nabídky, včetně vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) a specifikovaného materiálu bez DPH

Rozpočet musí být proveden v intencích Cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS) - programu „KROS 4 -  oceňování a řízení stavební
výroby“ tj. v nástroji pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky s použitím ceníků 
platných v době podání nabídky, vždy s výkazem výměr

POZNÁMKA

Uchazeč vyplní podbarvené buňky, v nichž uvede cenové zvýhodnění nebo přirážku, kterou bude upravena cena dílčí zakázky, sestavené v cenové 
soustavě URS podle pravidel této soustavy.

Přirážkou nebo zvýhodněním oproti takto sestavené ceně se zohledňují dvě kritéria, typ požadavku a jejich finanční objem

Do tabulky se uvede přirážka nebo zvýhodnění číslem :
Např.: PŘIRÁŽKA 14% - bude v tabulce zapsána jako číslo 1,14

ZVÝHODNĚNÍ 8% - bude v tabulce zapsáno jako číslo 0,92 
BEZ PŘIRÁŽKY nebo zvýhodnění bude uvedeno číslo 1,00

výše nákladů konkrétní akce stanové BEZ přirážky (tj. cena dle rozpočtového programu)



Opravy objektů SPS v obvodu OŘ Brno
Příloha č. 1b

opravné práce

objem Kč nad 200.001

skupina prací přirážka
zvýhodnění

předpokládaný 
objem Kč - 
nádražní a 
provozní 
budovy

předpokládaný 
objem Kč - 
bytový fond

bourací práce 1 300 000 500 000

vnitřní stavební práce - 
mokrý proces 2 000 000 2 500 000

vnitřní stavební práce - 
suchý proces 1 200 000 1 700 000

malby a nátěry 700 000 800 000

střechy 2 500 000 1 500 000

fasády 3 500 000 800 000

výplně otvorů 2 000 000 1 200 000

ZTI 1,041 1 800 000 1 500 000

ÚT 1 500 000 2 000 000

EL 600 000 700 000

VZT 500 000 700 000

zámečnické práce 1 200 000 800 000

teréní úpravy a zemní 
práce 500 000 400 000

trubní vedení 700 000 400 000

HZS 3 000 000 1 500 000

celkem 23 000 000 17 000 000

Zahrnuje zmíněné katalogy prací a montáží dle aktuální cenové soustavy ÚRS

800-1,800-3, 800-5, 801-3

800-1,800-3, 800-5, 801-1,801-2,801-3, 801-4, 801-5, 711,715, 761,771,772, 773, 777, 781,782

800-3, 800-5, 801-1,801-3, 801-4, 711,713, 714, 715, 762, 763, 764, 767, 775, 776

800-3, 801-3, 801-4, 783, 784, 789

800-3, 801-1,801-2, 801-3, 801-4, 712, 713, 761,762, 763, 764, 765, 766, 767, 783, 21M, 22M, 58M

800-1,800-3, 800-5, 801 -1,801 -2, 801 -3, 801 -4, 801 -5, 711,713, 715, 741,742, 751,764, 767, 781, 
782, 783, 21M, 22M, 58M

800-3, 801-1,801-2, 801-3, 801-4, 801-5, 761,763, 764, 766, 767, 783, 784, 786, 787

800-3, 801-1,801-2, 801-3, 801-4, 801-5, 825-1,825-4, 827-1,713, 721,731,741,742, 751,764,
767, 771,772, 773, 775, 776, 777, 781,782, 783, 789, 795, 23M, 58M________________________
800-3, 801-1,801-2, 801-3, 801-4, 801-5, 825-1,825-4, 827-1,713, 721,731,741,742, 751,764,
767, 771,772, 773, 775, 776, 777, 781,782, 783, 789, 795, 23M, 58M________________________
800-3, 801-1,801-2, 801-3, 801-4, 801-5, 825-1,721,731,741,742, 751,767, 783, 784, 789, 21M,
22M, 46M, 58M_____________________________________________________________________
800-3, 801-1,801-2, 801-3, 801-4, 801-5, 825-1,825-4, 827-1,713, 721,731,741,742, 751,764, 
767, 771,772, 773, 775, 776, 777, 781,782, 783, 789, 795, 23M, 58M

800-3, 800-5, 801-1,801-2, 801-3, 801-4, 825-1,827-1,751,767, 783, 787, 789

800-1,800-2, 800-5, 822-1,823-1,823-2, 825-1,831-1,827-1,

800-1,800-3, 825-1,825-2, 825-4, 827-1,831,1,831-2, 721,783, 789, 22M, 23M, 58M

HZS



maximální výše přirážky u opravných prací při objemu nad 200 001,- Kč*
do 1 000 000,-Kč je

Vedlejší a ostatní náklady do: 1,025%
Vypracování rozpočtů včetně souvisejících nákladů do: 1,025%
Doprava do: 1,230%
Helpdesk do: 0,410%
Revize elektro, plyn, tlakové zkoušky 0,205%
Dokumentace skutečného provedení 0,205%

VYSVĚTLIVKY

Objem Kč je myšlena cena díla zpracovaná ve struktuře sborníku směrných cen URS v databázi cen platné v době podání nabídky, včetně vedlejších
rozpočtových nákladů (VRN) a specifikovaného materiálu bez DPH

Rozpočet
musí být proveden v intencích Cenové soustavy URS (CS URS) - programu „KROS 4 -  oceňování a řízení stavební výroby“ tj. v nástroji pro tvorbu 
rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky s použitím ceníků platných v době podání nabídky, vždy s výkazem výměr

POZNÁMKA

Uchazeč vyplní podbarvené buňky, v nichž uvede cenové zvýhodnění nebo přirážku, kterou bude upravena cena dílčí zakázky, sestavené v cenové soustavě URS podle pravidel této 
soustavy.

Přirážkou nebo zvýhodněním oproti takto sestavené ceně se zohledňují dvě kritéria, typ požadavku a jejich finanční objem

Do tabulky se uvede přirážka nebo zvýhodnění číslem :
Např.: PŘIRÁŽKA 14% - bude v tabulce zapsána jako číslo 1,14

ZVÝHODNĚNÍ 8% - bude v tabulce zapsáno jako číslo 0,92 
BEZ PŘIRÁŽKY nebo zvýhodnění bude uvedeno číslo 1,00

výše nákladů konkrétní akce stanové BEZ přirážky (tj. cena dle rozpočtového programu)



Příloha č. 2a

Kategorizace objektů a požadavků - stanovení termínů

k a te g o r ie  o b je k tů
te rm ín  n a  z p r a c o v á n í ro z p o č tu  * d le  p o ž a d a v k u

ú d rž b a  ** o p ra v a  **

A 3 dny 5 dní

B 5 dnů 10 dní

C 5 dnů 10 dní

k a te g o r ie  o b je k tů
te rm ín  n a  z a h á je n í re a liz a c e  p ra c í p o  z a d á n í p o k y n u  k re a liz a c i

ú d rž b a  ** o p ra v a  **

A 1 den 5 dní

B 3 dny 10 dní

C 5 dnů 10 dní

k a te g o r ie  ***

A
Bytový fond a nádražní a provozní budovy s přímým vlivem na řízení a bezpečnost 
železničního provozu nebo s přítomností zaměstnanců objednatele, kteří zabezpečují 
řízení železničního provozu, nebo budovy s vnitřními prostory pro cestující veřejnost.

B
Nádražní a provozní budovy s přítomností zaměstnanců objednatele zabezpečujících 
železniční provoz.

C
Nádražní a provozní budovy bez zaměstnanců objednatele nesloužící zajištění 
železničního provozu, nebo budovy s vnějšími prostory pro cestující veřejnost.

ty p y  p o ž a d a v k ů

ú d rž b a
Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují závady. Při odstranění 
závady zhotovitel provádí úkony směřující k odstranění závadného stavu.



o p ra v a

Práce a činnosti na majetku zadavatele většího rozsahu, které odstraňují vady 
neohrožující provoz a jeho bezpečnost a nemají bezprostřední vliv na kvalitu 
poskytovaných služeb v těchto objektech. Dále takové práce a činnosti zpomalují fyzické 
opotřebení majetku, předchází vzniku poruch a zajišťující zachování původních vlastností 
a funkce majetku.

te rm ín y  p ln ě n í

ú d rž b a

Zahájení prací na odstranění závady od pokynu na její odstranění oprávněným 
zaměstnancem objednatele. Rozpočet* bude vyhotoven v souladu s termíny na 
zpracování rozpočtu dle kategorie objektů. Termín ukončení prací je uveden na vystavené 
objednávce na daný požadavek.

o p ra v a

Nástup na realizaci požadavku od pokynu oprávněného zaměstnance objednatele. V 
závislosti na provozních podmínkách a velikosti zakázky může objednatel stanovit 
rozdílný termín zahájení prací od předepsané reakční doby. Rozpočet* bude vyhotoven v 
souladu s termíny na zpracování rozpočtu dle požadavku. Termín vyhotovení rozpočtu 
může objednatel prodloužit. Termín ukončení prací je uveden na vystavené objednávce 
na daný požadavek.

a g e n d y

a g e n d a  - 
b y to v ý  fo n d

zde budou evidovány požadavky na údržbu a opravy bytového fondu

a g e n d a  - 
n á d ra ž n í a  
p ro v o z n í  
b u d o v y

zde budou evidovány požadavky na údržbu a opravy nádražních a provozních budov

* rozpočet zpracovává zhotovitel podle zásad tvorby cenového návrhu technické zprávy 2.5 
** den - pracovní den
*** v opodstatněných případech může zadavatel kategorii změnit



Příloha č.2bSeznam  m ajetku - bytový fond

in ven tá rn í č ís lo název  m ajetku kate
gorie

ka ta str gps sp rávce te le fon typ  budovy počet
byt.j.

IC 6000385556 AD AM O V  - v ýp ra vn í budova, restau race , BJ A 600041 N 49 ,295498  E16 ,663657 . . . . . . V ýp ra vn í budova 2
IC 5000308507 BABICE  NAD SVITAVO U  - budova za s távky , BJ A 600695 N 49 ,276733  E16 ,672833 Budova za s távky 2
IC 6000384014 BATELOV - v ýp ra vn í budova, BJ A 601144 N 49 ,317686  E15 ,398297 V ýp ra vn í budova 4
IC 5000308474 BÍLO VICE  NAD SVITAVO U  - budova za s távky , BJ A 604551 N 49 ,242883  E16 ,67355 Budova za s távky 2
IC 5000308273 BLAN SKO  - s trá žn í dom ek  č .p .245 , č .0 .14 , BJ A 605019 N 49 ,34885  E16 ,651283 S trá žn í dom ek 1
IC 6000385557 BLAN SKO  - v ýp ra vn í budova, BJ A 605018 N 49 ,35241 E16 ,647779 V ýp ra vn í budova 1
IC 5000308502 BLAN SKO  MĚSTO - čeká rna , BJ A 605018 N 49 ,36005  E16 ,640533 Budova za s távky 1
IC 5000237172 BLATN ICE POD SVATÝM  ANTONÍNKEM  - budova za s távky , BJ A 605310 N 48 ,94085  E17 ,439533 Budova za s távky 3
IC6000384362 BLAŽO VICE  - v ýp ra vn í budova, BJ A 605573 N 4 9 ,163956  E16 ,798226 V ýp ra vn í budova 1
IC 5000237158 BO H USLAVICE  U KYJO VA - budova za s távky , BJ A 606588 N 49 ,054933  E 1 7 ,119517 Budova za s távky 1
IC 5000182010 BOHUTICE - budova za s távky , BJ A 606677 N 48 ,98795  E16 ,355883 Budova za s távky 1
IC 6000385603 BO SKO V ICE  - v ýp ra vn í budova, BJ A 608327 N 49 ,491215  E16 ,651802 V ýp ra vn í budova 1
IC 6000384439 BO ŽICE  U ZNO JM A - v ýp ra vn í budova, BJ A 608882 N 48 ,8234  E16 ,287679 V ýp ra vn í budova 3
IC5000181973 BR AN SO U ZE  - s trá žn í dom ek  č.p .63 , BJ A 609472 N 49 ,307434  E15 ,746915 S trá žn í dom ek 1
IC 6000383956 BR AN SO U ZE  - v ýp ra vn í budova, BJ A 609471 N 49 ,30552  E15 ,749151 V ýp ra vn í budova 1
IC 5000308524 BRN ĚN SKÉ  IVANO VICE  - s trá žn í dom ek  č.4 , č .p .156 , č .0 .41 BJ A 609473 N 4 9 ,155667  E16 ,64815 S trá žn í dom ek 1
IC 6000385109 BRNO -HO RN Í HERSPICE - v ýp ra vn í budova, BJ A 612065 N 4 9 ,167426  E16 ,606313 V ýp ra vn í budova 3
IC6000384797 BRN O -CH RLICE  - v ýp ra vn í budova, BJ A 654132 N 4 9 ,132006  E16 ,656848 V ýp ra vn í budova 8
IC 6000318576 BRN O -Ř EČKO VICE  - budova za s távky , BJ A 611646 N 49 ,250633  E16 ,5901 Budova za s távky 1
IC 6000384206 BRN O -SLAT IN A  - v ýp ra vn í budova, BJ A 612286 N 4 9 ,169663  E16 ,682336 V ýp ra vn í budova 4
IC5000308501 BRN O -ŽID EN ICE  - budova za s távky , BJ A 611115 N 49 ,20405  E16 ,63675 Budova za s távky 8
IC5000107281 BŘ EVN ICE-KYJO V  - s trá žn í dom ek  č.p .30 , BJ A 678422 N 49 ,632396  E15 ,616443 S trá žn í dom ek 1
IC 5000182042 BŘEZÍ - budova za s távky , BJ A 613908 N 48 ,812917  E16 ,5546 Budova za s távky 1
IC 5000308340 BŘEZO VÁ  NAD SVITAVO U  - s trá žn í dom ek  č.2 , č .p .288 , BJ A 614769 N 49 ,635638  E 16 ,518587 S trá žn í dom ek 1
IC 6000385600 BŘEZO VÁ  NAD SVITAVO U  - v ýp ra vn í budova, BJ A 614726 N 49 ,633278  E 16 ,520713 V ýp ra vn í budova 4
IC5000182032 BŘEŽAN Y  - budova za s távky , BJ A 614921 N 48 ,873133  E16 ,367317 Budova za s távky 2
IC 5000181935 BŘEŽAN Y  - s trá žn í dom ek  č.2  a p řís lu šen stv í, č .p .201 , BJ A 614922 N 48 ,86935  E16 ,36765 S trá žn í dom ek 1
IC 6000384316 BU ČO VICE  - v ýp ra vn í budova, BJ A 615161 N 4 9 ,145745  E16 ,99984 V ýp ra vn í budova 1
IC 5000182070 BU D ISO V  U TŘEB ÍČE  - budova za s távky , BJ A 615463 N 49 ,272613  E16 ,009136 Budova za s távky 2
IC 6000385299 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM  - v ýp ra vn í budova, W C, BJ A 616958 N 49 ,513408  E16 ,248374 V ýp ra vn í budova 3
IC 6000384264 BZEN EC  - v ýp ra vn í budova, BJ A 617270 N 48 ,96928  E17 ,263157 V ýp ra vn í budova 2
IC 6000384258 BZEN EC  PŘÍVOZ - v ýp ra vn í budova, BJ A 617270 N 48 ,9367  E17 ,289669 V ýp ra vn í budova 1
IC 5000181919 CT ID RUŽICE  - s trá žn í dom ek  č.77 , č .p .88, BJ A 617833 N 48 ,9558  E15 ,862783 S trá žn í dom ek 1
IC 6000328777 ČEBÍN  - budova za s távky , BJ A 618764 N 49 ,319383  E16 ,466367 Budova za s távky 4
IC6000384313 ČEJČ  - v ýp ra vn í budova, p ř ís tře šek  nástup iště , BJ A 618942 N 48 ,941 9 8 4  E16 ,958648 V ýp ra vn í budova 3
IC5000107897 Č E S K Á  - budova za s távky , BJ A 618943 N 49 ,284067  E 16 ,566733 Budova za s távky 1
IC6000384061 D AČICE  - v ýp ra vn í budova, BJ A 624403 N 49 ,085957  E15 ,438958 V ýp ra vn í budova 2
IC 5000186630 D AČICE  MĚSTO - budova za s tá vky  č .p .63 , BJ A 624404 N 49 ,078397  E15 ,439807 Budova za s távky 1
IC 6000384009 DO BRÁ  VO D A  U PELHŘIM O VA - v ýp ra vn í budova, BJ A 626996 N 49 ,356739  E15 ,274043 V ýp ra vn í budova 2
IC 5000182008 DOBRÉ POLE - čeká rna , s trá žn í dom ek  č.22 , č .p .34 , BJ A 627259 N 48 ,819917  E 16 ,533733 Budova za s távky 1
IC 6000384007 DOBRONÍN  - v ýp ra vn í budova, BJ A 627402 N 49 ,478287  E15 ,642054 V ýp ra vn í budova 5
IC5000186527 DOLNÍ CER EKEV  - čeká rna , s trá žn í dom ek  č.75 , č .p .44 , BJ A 752801 N 49 ,34293  E15 ,462004 Budova za s távky 1
IC 5000186530 DOLNÍ CER EKEV  - s trá žn í dom ek  č.p .94 , BJ A 752801 N 49 ,345264  E15 ,471168 S trá žn í dom ek 1
IC 5000308316 DOLNÍ LHOTA - s trá žn í dom ek  č. 143, č .p .34 , BJ A 629529 N 49 ,38225  E16 ,63555 S trá žn í dom ek 1
IC 5000108008 DOLNÍ LO UČKY - s trá žn í dom ek, pok ladna , č .p .200 , BJ A 629669 N 49 ,3566  E16 ,348383 S trá žn í dom ek 2
IC 6000318605 D O UBRAVICE  NAD SVITAVO U  - budova za s távky , BJ A 631337 N 49 ,440233  E16 ,620917 Budova za s távky 1
IC6000311581 D O U BRAVN ÍK  - budova za s távky , BJ A 631388 N 49 ,428367  E16 ,351833 Budova za s távky 1
IC 5000182036 DYJE - budova za s távky , BJ A 634174 N 48 ,85015  E16 ,1205 Budova za s távky 2
IC 5000181939 DYJE - s trá žn í dom ek  č .p .76 , BJ A 634174 N 48 ,850067  E 1 6 ,120033 S trá žn í dom ek 1
IC 6000384775 G O LČŮV  JEN ÍKO V  - v ýp ra vn í budova, BJ A 635481 N 49 ,836656  E15 ,467731 V ýp ra vn í budova 2
IC 5000107817 GOLČClV JEN ÍKO V  MĚSTO - budova za s távky , BJ A 635481 N 49 ,821755  E15 ,473631 Budova za s távky 1
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IC6000384433 G RESLO VÉ  MÝTO - v ýp ra vn í budova, BJ A 618047 N 48 ,984 4 9 4  E15 ,874578
IC5000107542 HAM RY NAD SÁZAVO U  - p ř ijím ac í budova, č .p .237 , BJ A 637106 N 49 ,567342  E15 ,896357
IC 6000328746 H AVLÍČKŮV  BROD - budova ATÚ Ž ižko v  č .p .904 , BJ A 637823 N 49 ,604194  E 15 ,592628
IC 5000107324 H AVLÍČKŮV  BROD - Škodova v ila  (H av ířská  č .p .208 ), BJ A 637823 N 49 ,595106  E 15 ,590408
IC5000107333 HERÁLEC - budova za s távky , BJ A 638293 N 49 ,525575  E15 ,473199
IC5000186625 HO DÍCE - budova za s távky , BJ A 640271 N 49 ,271788  E15 ,48395
IC6000384440 HO DONICE - v ýp ra vn í budova, BJ A 640395 N 48 ,84133  E 1 6 ,164416
IC6000384800 HO LUBICE - v ýp ra vn í budova, BJ A 777871 N 4 9 ,179973  E16 ,824509
IC6000384013 HORNÍ CER EKEV  - v ýp ra vn í budova, BJ A 642681 N 49 ,310946  E15 ,324795
IC5000108065 H RAD ČANY - budova za s távky , BJ A 767379 N 49 ,333433  E16 ,438283
IC5000308512 HRADEC NAD SVITAVO U  - budova za s távky , BJ A 647233 N 49 ,701217  E16 ,484583
IC5000236960 H RU ŠKY  - RZZ  (B řec lav  č .p .326 ), BJ A 613584 N 48 ,7842  E16 ,9391
IC6000384202 H RU ŠKY  - v ýp ra vn í budova, BJ A 613584 N 48 ,784158  E16 ,939704
IC6000384438 H RUŠO VAN Y NAD JEV .-SA N O V  - v ýp ra vn í budova, BJ A 762016 N 48 ,810302  E16 ,383345
IC 6000384204 H RUŠO VAN Y U BRNA - v ýp ra vn í budova, BJ A 648833 N 49 ,034439  E 16 ,591762
IC 6000384664 HUM POLEC - budova za s távky , BJ A 649325 N 49 ,535081  E15 ,348317
IC5000107338 HUM POLEC - s trá žn í dom ek  č .p .564 , BJ A 649325 N 49 ,534723  E15 ,349165
IC6000330028 HUSTOPEČE U BRNA - budova za s távky , BJ A 649864 N 48 ,93755  E16 ,736217
IC5000107288 CHO TÉBO Ř  - s trá žn í dom ek  č .p .490 , BJ A 652831 N 49 ,712113  E15 ,679545
IC5000107292 CHO TÉBO Ř  - s trá žn í dom ek  č .p .493 , BJ A 652831 N 49 ,711711  E15 ,686301
IC6000384662 CHO TÉBO Ř  - v ýp ra vn í budova, BJ A 652831 N 49 ,711964  E15 ,682527
IC 6000305664 CH ŘEN O VICE  - budova za s távky , BJ A 658014 N 49 ,712206  E 1 5 ,194853
IC6000384441 IVAN ČICE  - v ýp ra vn í budova, BJ A 655724 N 49 ,098051  E16 ,372752
IC5000308375 IVANO VICE  NA HANÉ - s trá žn í dom ek  č .43 , č .p .68 , č .0 .6 , BJ A 655741 N 49 ,30705  E17 ,090567
IC6000384847 IVANO VICE  NA HANÉ - v ýp ra vn í budova, BJ A 655848 N 49 ,306089  E17 ,087459
IC6000387247 JARO M ÉŘICE  NAD ROKYTNOU - v ýp ra vn í budova, BJ A 657514 N 49 ,094303  E15 ,865594
IC5000182052 JEM N ICE  - budova za s tá vky  čp .689 , BJ A 658227 N 49 ,01594  E 15 ,580831
IC6000384123 JIH LAVA  - ad m in is tra t ivn í budova, BJ A 659673 N 49 ,42148  E 15 ,597489
IC6000318398 JIH LAVA  - ATÚ (8 .března 11), BJ A 659878 N 49 ,419836  E 15 ,590994
IC6000384063 JIH LÁVKA  - v ýp ra vn í budova, BJ A 659924 N 49 ,252682  E15 ,294858
IC6000384312 KOBYLÍ NA M ORAVĚ - v ýp ra vn í budova, BJ A 667455 N 48 ,933991  E16 ,881571
IC 6000387246 KOJ ETICE NA M ORAVĚ - v ýp ra vn í budova, BJ A 667862 N 4 9 ,149382  E15 ,825639
IC6000384113 KO STELEC  U JIH LAVY  - v ýp ra vn í budova, RZZ , BJ A 617407 N 49 ,35724  E15 ,481468
IC6000385219 KRAH ULO V  - v ýp ra vn í budova, BJ A 672220 N 49 ,215415  E15 ,804604
IC 6000385216 KRALICE  NAD O SLAVO U  - v ýp ra vn í budova, BJ A 672483 N 4 9 ,19251 E16 ,203493
IC5000237193 KŘENO VICE  DOLNÍ NÁDRAŽÍ - budova za s távky , BJ A 672483 N 4 9 ,144217  E16 ,833933
IC5000308361 KŘENO VICE  HORNÍ NÁDRAŽÍ - s trá žn í dom ek  č .19 , č .p .163 , BJ A 675881 N 4 9 ,14645 E16 ,824133
IC5000308363 KŘENO VICE  HORNÍ NÁDRAŽÍ - s trá žn í dom ek  č .20 , č .p .164 , BJ A 675881 N 4 9 ,149533  E16 ,823167
IC6000384799 KŘENO VICE  HORNÍ NÁDRAŽÍ - v ýp ra vn í budova, BJ A 675881 N 4 9 ,143489  E16 ,824884
IC6000318391 KŘ IZAN O V  - budova ATU, Č .p.44, BJ A 671738 N 49 ,384302  E16 ,082347
IC 6000385296 KŘ IŽAN O V  - v ýp ra vn í budova, BJ A 671738 N 49 ,384717  E16 ,080809
IC5000237052 KŘ IŽAN O VICE  - býva lá  budova za s távky , BJ A 671738 N 4 9 ,144908  E16 ,934733
IC6000385552 KUŘÍM  - výp ravn í budova, BJ A 677655 N 49 ,300674  E 16 ,534536
IC6000384262 KYJOV - v ýp ra vn í budova, BJ A 678431 N 49 ,016313  E 1 7 ,123422
IC 6000384326 LANŽHO T - v ýp ra vn í budova, BJ A 679119 N 48 ,732633  E16 ,962553
IC 5000108054 LAŠTO VIČKY  - p ř ijím ac í budova, BJ A 741973 N 49 ,468 1 5 4  E16 ,015283
IC5000182023 LEDNICE - budova za s távky , BJ A 679828 N 48 ,7943  E16 ,801883
IC 5000186516 LESKO VICE  - s trá žn í dom ek  č .p .37  (a b ýv .s lu žebna ), BJ A 680036 N 49 ,429 6 4 4  E15 ,079088
IC 5000107256 LESTINA U SVĚTLÉ  - s trá žn í dom ek  č.p .44 , BJ A 680541 N 49 ,760434  E15 ,398844
IC5000107257 LESTINA U SVĚTLÉ  - s trá žn í dom ek  č.p .48 , BJ A 680541 N 49 ,760954  E15 ,398578
IC6000384658 LESTINA U SVĚTLÉ  - v ýp ra vn í budova, BJ A 680541 N 49 ,761385  E15 ,398379
IC5000308332 LETOVICE - s trá žn í dom ek  č. 158, č .p .253 , č.o .2 , BJ A 693740 N 49 ,54295  E 16 ,570133
IC6000385599 LETOVICE - v ýp ra vn í budova, BJ A 680711 N 49 ,556054  E 16 ,57117
IC5000355337 LETOVICE Z A S T Á V K A -s tr .d om ek  č. 157 ,č .p .647 a p řís tř.cest., BJ A 680711 N 49 ,535433  E 16 ,57745
IC6000305663 LÍPA - budova za s tá vky  č .p .65 + v n ě jš í čeká rna , BJ A 681296 N 49 ,556319  E 15 ,538633
IC6000384309 LIPOV - v ýp ra vn í budova, BJ A 684368 N 48 ,909631  E17 ,457905



IC 5000237117 LO UKA U OSTROHU - budova za s távky , BJ A 687201 N 48 ,912383  E17 ,484333 Budova za s távky 1
IC5000181971 LUKA  NAD JIHLAVOU - s trá žn í dom ek  č .134 , č .p .158 , BJ A 687201 N 49 ,371095  E15 ,706841 S trá žn í dom ek 2
IC6000383955 LUKA  NAD JIHLAVOU - v ýp ra vn í budova, BJ A 688703 N 49 ,369735  E15 ,71016 V ýp ra vn í budova 2
IC5000308369 LULEČ - s trá žn í dom ek  č.31 , č .p .160 , BJ A 703184 N 49 ,2506  E16 ,929117 S trá žn í dom ek 1
IC6000384803 LULEČ - v ýp ra vn í budova, BJ A 703184 N 49 ,248696  E16 ,922829 V ýp ra vn í budova 1
IC5000181948 M IKULO V NA M ORAVĚ - s tr .dom ek  č.16 , č .p .1212  s p řís lu š ., BJ A 693740 N 48 ,79115  E16 ,63985 S trá žn í dom ek 1
IC6000384443 M IKULO V NA M ORAVĚ - v ýp ra vn í budova, BJ A 694193 N 48 ,802317  E16 ,625804 V ýp ra vn í budova 5
IC5000181963 M IKULO VICE - s trá žn í dom ek  č. 110 ,č .p .36  s p ř ís lu šen stv ím , BJ A 694193 N 4 9 ,16007 E15 ,832933 S trá žn í dom ek 1
IC 5 0 0 0 181911 M ILÍČOVICE - s trá žn í dom ek  č.78 , č .p .83  s p řís lu šen stv ím , BJ A 694193 N 48 ,909533  E15 ,93125 S trá žn í dom ek 1
IC6000384437 M IRO SLAV  - v ýp ra vn í budova, BJ A 695378 N 48 ,935 2 6 4  E16 ,362206 V ýp ra vn í budova 6
IC 5000186554 M ÍRO VKA  - s trá žn í dom ek  č.p .52 , BJ A 695769 N 49 ,579519  E15 ,618751 S trá žn í dom ek 1
IC6000384205 M O DŘÍCE - v ýp ra vn í budova, BJ A 697931 N 4 9 ,133748  E16 ,606641 V ýp ra vn í budova 1
IC5000308339 M O R AVSKÁ  CH RASTO VÁ  - s trá žn í dom ek  č .170 , č .p .31 , BJ A 698784 N 49 ,6226  E 16 ,524467 S trá žn í dom ek 1
IC6000330025 M O RAVSKÉ  BRÁN ICE - budova TO, SSZT , BJ A 698890 N 49 ,084233  E16 ,428633 A d m in is tra t iv n í budova 1
IC6000384435 M O RAVSKÉ  BRÁN ICE - v ýp ra vn í budova, BJ A 698890 N 49 ,085069  E16 ,429226 V ýp ra vn í budova 5
IC5000181957 M O RAVSKÉ  BUDĚJO VICE - s trá žn í dom ek  na Peroutce č .p .1032 , B A 688983 N 49 ,051283  E15 ,801006 S trá žn í dom ek 1
IC6000387248 M O RAVSKÉ  BUDĚJO VICE - v ýp ra vn í budova, BJ A 698903 N 49 ,057363  E15 ,809453 V ýp ra vn í budova 2
IC5000181927 M O RAVSKÝ  KRUM LO V - s trá žn í dom ek  č.2 , č .p .892 , BJ A 698903 N 49 ,044633  E16 ,33955 S trá žn í dom ek 1
IC 6000384436 M O RAVSKÝ  KRUM LO V - v ýp ra vn í budova, BJ A 699128 N 49 ,046408  E16 ,338075 V ýp ra vn í budova 3
IC6000384261 M O RAVSKÝ  P ÍSEK  - v ýp ra vn í budova, BJ A 699233 N 48 ,977329  E17 ,314401 V ýp ra vn í budova 4
IC5000237155 M O RAVSKÝ  P ÍSEK  ZA ST Á V K A  - čeká rna , BJ A 699233 N 48 ,990667  E17 ,329667 Budova za s távky 1
IC6000318588 M UTÉNICE - so c iá ln í za ř íze n í TO+ W C, BJ A 700444 N 48 ,904517  E17 ,039367 S oc iá ln í za ř ízen í 2
IC5000237050 M UTÉNICE - s trá žn í dom ek  č .p .266 , BJ A 700444 N 48 ,9046  E17 ,038717 S trá žn í dom ek 1
IC6000384317 M UTÉNICE - v ýp ra vn í budova, BJ A 700444 N 48 ,904547  E17 ,039793 V ýp ra vn í budova 2
IC 6000318394 NÁM ĚŠŤ NAD O SLAVO U  - budova TO, BJ A 701564 N 49 ,206975  E 1 6 ,148153 P rovozn í budova 1
IC6000385217 NÁM ĚŠŤ NAD O SLAVO U  - v ýp ra vn í budova, BJ A 701564 N 49 ,207149  E 1 6 ,147728 V ýp ra vn í budova 1
IC 6000385554 NED VÉD ICE  - v ýp ra vn í budova, BJ A 702307 N 49 ,454613  E16 ,335951 V ýp ra vn í budova 1
IC6000384308 NEM OTICE - v ýp ra vn í budova, BJ A 703257 N 4 9 ,133189  E 1 7 ,114186 V ýp ra vn í budova 2
IC5000237047 N ESO VICE  - s trá žn í dvo jdom ek , BJ A 703745 N 4 9 ,14925 E17 ,082133 S trá žn í dom ek 2
IC5000108057 NÍHOV - p ř ijím ac í budova č .p .68 , BJ A 704547 N 49 ,336408  E16 ,269829 Budova za s távky 2
IC5000107521 N ÍŽKO V  - p ř ijím ac í budova , BJ A 704717 N 49 ,555242  E15 ,798624 Budova za s távky 2
IC6000384010 NOVÁ CER EKEV  - v ýp ra vn í budova, BJ A 705012 N 49 ,425469  E 1 5 ,118097 V ýp ra vn í budova 2
IC5000107261 NOVÁ V ES  U LESť INY  - s trá žn í dom ek  č .p .32 , BJ A 705896 N 49 ,793978  E15 ,397544 S trá žn í dom ek 1
IC6000385298 NOVÉ MĚSTO NA M ORAVĚ - v ýp ra vn í budova, BJ A 706418 N 49 ,568396  E16 ,080355 V ýp ra vn í budova 3
IC5000181951 N O VO SED LY  - s trá žn í dom ek  č.24 , č .p .121 , BJ A 706973 N 48 ,8277  E16 ,496617 S trá žn í dom ek 1
IC5000181952 N O VO SED LY  - s trá žn í dom ek  č .24a, č .p .122  s p řís lu šen stv ím ,B J A 706973 N 48 ,827267  E16 ,496617 S trá žn í dom ek 1
IC 6000384444 N O VO SED LY  - v ýp ra vn í budova, restau race , BJ A 706973 N 48 ,82588  E16 ,49387 V ýp ra vn í budova 2
IC6000384012 OBRATAŇ  - v ýp ra vn í budova, BJ A 708712 N 49 ,428789  E14 ,953766 V ýp ra vn í budova 2
IC 6000384656 O KRO UHLICE  - v ýp ra vn í budova, BJ A 709654 N 49 ,630474  E15 ,487702 V ýp ra vn í budova 4
IC5000181978 O KŘ ÍSKY  - s trá žn í dom ek  č .120 , č .p .99 , BJ A 798762 N 49 ,247825  E15 ,766355 S trá žn í dom ek 1
IC5000181975 O KŘ ÍSKY  - s trá žn í dom ek  č .122 , č .p .369 , BJ A 798762 N 49 ,248298  E15 ,773744 S trá žn í dom ek 1
IC6000383957 O KŘ ÍSKY  - v ýp ra vn í budova, BJ A 709778 N 49 ,247834  E15 ,770877 V ýp ra vn í budova 9
IC 6000384434 O LBRAM KO STEL - výp ravn i budova, BJ A 796662 N 48 ,903 3 4 4  E15 ,949156 V ýp ra vn í budova 2
IC5000108043 O ŘECH O V - p ř ijím ac í budova čp .74 , BJ A 712663 N 49 ,350511  E 1 6 ,136744 Budova za s távky 2
IC5000182182 O SLAVAN Y  - p rovozn í m ís tnosti, BJ A 713180 N 4 9 ,119017  E16 ,345833 P rovozn í budova 1
IC5000108040 O SO VÁ  B ÍTÝSk a  - p ř ijím ac í budova, BJ A 713350 N 49 ,329282  E 1 6 ,168492 Budova za s távky 2
IC6000385179 O STRO V NAD O SLAVO U  - v ýp ra vn í budova, BJ A 716006 N 49 ,495588  E15 ,991634 V ýp ra vn í budova 2
IC5000237400 PETROV U STR ÁŽN ICE  - budova za s távky , BJ A 719773 N 48 ,879033  E17 ,273917 Budova za s távky 1
IC6000384327 PODIVÍN - v ýp ravn i budova, BJ A 723835 N 48 ,837288  E16 ,853757 V ýp ra vn í budova 2
IC6000384770 POHLED - v ýp ra vn í budova, BJ A 724645 N 49 ,600582  E15 ,65697 V ýp ra vn í budova 2
IC5000308470 POHOŘELICE - budova za s távky , BJ A 724866 N 48 ,976533  E 16 ,515783 Budova za s távky 2
IC5000186603 POLNÁ - budova za s távky , BJ A 725251 N 49 ,486563  E15 ,704249 Budova za s távky 2
IC 5000186604 POLNÁ - s trá žn í dom ek  č .p .567 , BJ A 725251 N 49 ,487526  E15 ,703742 S trá žn í dom ek 1
IC 5000308346 PONÉTOVICE - s trá žn í dom ek  č.p .53 , BJ A 725251 N 4 9 ,151067  E16 ,741167 S trá žn í dom ek 1
IC5000182045 POSTORNÁ - budova za s távky , BJ A 726346 N 48 ,750883  E16 ,85225 Budova za s távky 3
IC5000107531 PŘ IBYSLAV  - RZZ, BJ A 735698 N 49 ,570286  E15 ,742177 RZZ 2



IC 6000384769 PŘ IBYSLAV  - v ýp ra vn í budova, BJ A 735698 N 49 ,569985  E15 ,742932 V ýp ra vn í budova 2
IC5000308229 RAJHRAD  - s trá žn í dom ek  č .p .744 , BJ A 738921 N 49 ,087617  E16 ,605567 S trá žn í dom ek 1
IC6000384015 RANTÍŘO V - v ýp ra vn í budova, BJ A 739316 N 49 ,406528  E 15 ,513238 V ýp ra vn í budova 4
IC6000385175 RAPOTICE - v ýp ra vn í budova, stavěd lo , RZZ , BJ A 739324 N 4 9 ,183642  E16 ,257664 V ýp ra vn í budova 1
IC5000181833 RO SICE  U BRNA - budova za s tá vky  + byty , BJ A 735701 N 4 9 ,178531 E16 ,384669 Budova za s távky 2
IC6000384801 RO USÍNO V - v ýp ra vn í budova, BJ A 741922 N 4 9 ,197294  E16 ,867493 V ýp ra vn í budova 5
IC 5000308336 RO ZHRAN Í - s trá žn í dom ek  č. 166, č .p .71 , BJ A 742261 N 49 ,601217  E 16 ,53285 S trá žn í dom ek 1
IC6000384661 RO ZSO CH ATEC  - v ýp ra vn í budova, ve ře jné  W C, BJ A 742392 N 49 ,669743  E15 ,632379 V ýp ra vn í budova 1
IC5000107957 RO ZSO CH Y  - budova za s távky , BJ A 742431 N 49 ,537263  E 1 6 ,194923 Budova za s távky 1
IC6000385177 RO ŽNÁ - v ýp ra vn í budova, BJ A 742899 N 49 ,472982  E16 ,245006 V ýp ra vn í budova 1
IC5000182071 RUD ÍKO V - budova za s távky , BJ A 743267 N 49 ,297818  E15 ,950792 Budova za s távky 1
IC 5000186514 RYNÁREC - s trá žn í dom ek  č.15 , č .p .66  s p ř ís lu šen stv ím , BJ A 744646 N 49 ,394493  E15 ,231474 S trá žn í dom ek 1
IC5000186623 SALAV ICE  - budova za s távky , BJ A 745979 N 49 ,330293  E15 ,484833 Budova za s távky 1
IC6000384772 SÁ ZA V A  U ŽĎÁRU  - v ýp ra vn í budova, BJ A 778575 N 49 ,562659  E15 ,847745 V ýp ra vn í budova 2
IC6000384059 SED LEJO V  - v ýp ra vn í budova, BJ A 746835 N 49 ,224847  E15 ,495815 V ýp ra vn í budova 1
IC 5000181904 SED LESO VICE  - s trá žn í dom ek  č.70 , č .p .87 , BJ A 746835 N 48 ,835617  E16 ,046983 S trá žn í dom ek 1
IC 5000308324 SKALICE  NAD SVITAVO U - v ýh yb ko vý  s trá žn í dom ek  č .p .178 , BJ A 747998 N 49 ,481926  E16 ,607142 S trá žn í dom ek 1
IC6000385558 SKALICE  NAD SVITAVO U - v ýp ra vn í budova, BJ A 747998 N 49 ,48018  E16 ,609309 V ýp ra vn í budova 2
IC6000385178 SKLEN É  NAD O SLAVO U  - v ýp ra vn í budova, BJ A 748269 N 49 ,43747  E16 ,054155 V ýp ra vn í budova 2
IC6000384315 SLAV KO V  U BRNA - v ýp ra vn í budova, BJ A 750301 N 4 9 ,144872  E16 ,873693 V ýp ra vn í budova 2
IC6000384062 SLAVO N ICE  - v ýp ra vn í budova, BJ A 750361 N 48 ,993928  E15 ,349304 V ýp ra vn í budova 1
IC5000107295 SO BÍŇ O V  - s trá žn í dom ek  č .p .226 , BJ A 752002 N 49 ,698567  E15 ,759927 S trá žn í dom ek 1
IC5000308355 SO KO LN ICE-TELN ICE  - s trá žn í dom ek  č . l l ,  č .p .100 , BJ A 765767 N 4 9 ,108217  E16 ,7296 S trá žn í dom ek 1
IC 5000308356 SO KO LN ICE-TELN ICE  - s trá žn í dom ek  č.12 , č .p .158 , BJ A 765767 N 4 9 ,107783  E16 ,737283 S trá žn í dom ek 1
IC6000384798 SO KO LN ICE-TELN ICE  - v ýp ra vn í budova, BJ A 765767 N 4 9 ,108247  E16 ,73344 V ýp ra vn í budova 7
IC 6000383954 STAŘEC  - v ýp ra vn í budova, BJ A 755265 N 4 9 ,195232  E15 ,804724 V ýp ra vn í budova 4
IC5000237029 STR ÁŽN ICE  - s trá žn í dom ek  č .p .723 , BJ A 756652 N 48 ,89795  E17 ,3206 S trá žn í dom ek 2
IC6000384259 STR ÁŽN ICE  - v ýp ra vn í budova, BJ A 756652 N 48 ,897703  E17 ,318478 V ýp ra vn í budova 1
IC6000385107 STŘELÍCE  - v ýp ra vn í budova, BJ A 757438 N 4 9 ,154115  E16 ,482841 V ýp ra vn í budova 5
IC6000385222 STUD ENEC  - v ýp ra vn í budova, BJ A 758299 N 49 ,222354  E16 ,069076 V ýp ra vn í budova 1
IC5000308335 STVO LO VÁ  - s trá žn í dom ek  č .164 , č .p .14 , BJ A 758680 N 49 ,589533  E 16 ,542967 S trá žn í dom ek 1
IC5000237030 SUD O M ÉŘICE  NAD MORAVOU - s trá žn í dom ek  č .343 , BJ A 700185 N 48 ,87205  E17 ,2437 S trá žn í dom ek 1
IC6000384260 SUD O M ÉŘICE  NAD MORAVOU - v ýp ra vn í budova, BJ A 758817 N 48 ,871745  E17 ,243351 V ýp ra vn í budova 1
IC6000384657 SVĚTLÁ  NAD SÁZAVO U  - v ýp ra vn í budova, BJ A 760510 N 49 ,67022  E15 ,417034 V ýp ra vn í budova 2
IC5000308327 SV ITÁVKA  - s trá žn í dom ek  č .155 , č .p .48  (Sas ina ), BJ A 760943 N 49 ,5144  E 16 ,58525 S trá žn í dom ek 1
IC5000308325 SV ITÁVKA  - s trá žn í dom ek  č .p .151 , BJ A 760943 N 49 ,500333  E 16 ,597517 S trá žn í dom ek 1
IC5000308348 SVITAVY -LÁN Y - s trá žn í dom ek  č .183 , č .p .6 , BJ A 647233 N 49 ,73555  E16 ,483483 S trá žn í dom ek 1
IC6000384329 SAKV ICE  - v ýp ra vn í budova, BJ A 649864 N 48 ,912789  E16 ,706561 V ýp ra vn í budova 2
IC5000181903 SATO V - s trá žn í dom ek  č.64 , č .p .304 , BJ A 762075 N 48 ,778567  E16 ,025183 S trá žn í dom ek 1
IC6000384278 SATO V - v ýp ra vn í budova, BJ A 762075 N 48 ,780873  E16 ,025789 V ýp ra vn í budova 1
IC6000385602 SEBETO V  - v ýp ra vn í budova, BJ A 762181 N 49 ,55421 E16 ,699623 V ýp ra vn í budova 1
IC6000328797 SLAPAN ICE  - so c iá ln í za ř íze n í TO, BJ A 762792 N 4 9 ,157583  E16 ,72935 S oc iá ln í za ř ízen í 1
IC6000384361 SLAPAN ICE  - v ýp ra vn í budova, BJ A 762792 N 4 9 ,156895  E16 ,729663 V ýp ra vn í budova 2
IC6000384008 SLAPAN O V  - v ýp ra vn í budova, BJ A 762822 N 49 ,545212  E15 ,65291 V ýp ra vn í budova 2
IC5000181918 STÍTARY - s trá žn í dom ek  č.87 , č .p .173 , BJ A 763501 N 48 ,940417  E15 ,87635 S trá žn í dom ek 1
IC5000181912 SUM N Á  - s trá žn í dom ek  č.84 , č .p .67 , BJ A 763501 N 48 ,92005  E15 ,88615 S trá žn í dom ek 1
IC5000181913 SUM N Á  - s trá žn í dom ek  č.85 , č .p .68 , BJ A 763501 N 48 ,92115  E15 ,875383 S trá žn í dom ek 1
IC5000181915 SUM N Á  - s trá žn í dom ek  č .p .139  s p řís lu šen stv ím , BJ A 763501 N 48 ,922067  E15 ,874717 S trá žn í dom ek 1
IC 5000181914 SUM N Á  - s trá žn í dom ek  traťm istra  č .p .38 , BJ A 763501 N 48 ,9214  E15 ,875117 S trá žn í dom ek 1
IC6000384432 SUM N Á  - v ýp ra vn í budova, BJ A 764256 N 48 ,923091  E15 ,874086 V ýp ra vn í budova 1
IC6000384060 TELČ  - v ýp ra vn í budova, BJ A 765546 N 4 9 ,182598  E15 ,464292 V ýp ra vn í budova 2
IC6000385105 TETČICE - v ýp ra vn í budova, BJ A 766861 N 4 9 ,171961 E16 ,40895 V ýp ra vn í budova 1
IC6000328778 T IŠN O V  - ATU, BJ A 767379 N 49 ,345017  E16 ,422417 Te le fonn í ústředna 1
IC6000385551 T IŠN O V  - v ýp ra vn í budova, BJ A 767379 N 49 ,347193  E16 ,418574 V ýp ra vn í budova 1
IC5000182051 TŘEBELO VICE  - budova za s távky  č .p .49 , BJ A 769487 N 49 ,021113  E15 ,657849 Budova za s távky 3
IC5000181993 TŘEBÍČ  - s trá žn í dom ek  č .p .140 , č .o .20 , BJ A 769738 N 49 ,211355  E15 ,883872 S trá žn í dom ek 1



IC 6000385220 TŘEBÍČ  - v ýp ra vn í budova, BJ A 769738 N 49 ,211633  E15 ,884392 F V ýp ra vn í budova 1
IC6000384058 TŘ EŠŤ  - v ýp ra vn í budova, BJ A 770761 N 49 ,298299  E15 ,476804 i V ýp ra vn í budova 3
IC6000384442 VALTICE  - výp ravn í budova, BJ A 776696 N 48 ,747787  E16 ,743023 1 V ýp ra vn í budova 2
IC6000384310 V ELKÁ  NAD VELIČKO U  - v ýp ra vn í budova, BJ A 778583 N 48 ,878996  E 17 ,510857 \ V ýp ra vn í budova 3
IC6000385180 VELKÉ  M EZIŘÍČÍ - v ýp ra vn í budova, BJ A 779091 N 49 ,345891  E16 ,022308 1 V ýp ra vn í budova 5
IC6000385601 VELKÉ  0 PATOVÍCE - v ýp ra vn í budova, W C, BJ A 779237 N 49 ,611589  E16 ,690805 1 V ýp ra vn í budova 2
IC6000384311 VELKÉ  PAVLO VICE - v ýp ra vn í budova, BJ A 779245 N 48 ,889854  E16 ,823334 \ V ýp ra vn í budova 3
IC6000384307 VESELÍ NAD MORAVOU - v ýp ra vn í budova, BJ A 780731 N 48 ,948921  E17 ,382002 1 V ýp ra vn í budova 7
IC6000385218 VLA D ISLA V  - v ýp ra vn í budova, BJ A 783234 N 49 ,212743  E15 ,965867 P rovozn í budova 1
IC6000384660 VLKAN EČ  - v ýp ra vn í budova, BJ A 783978 N 49 ,804415  E15 ,404859 "Č V ýp ra vn í budova 4
IC5000237040 V LKO Š  - s trá žn í dom ek  č .p .172 , BJ A 784037 N 48 ,987967  E 1 7 ,163667 S trá žn í dom ek 1
IC6000384263 V LKO Š  - v ýp ra vn í budova, BJ A 784036 N 48 ,988098  E 1 7 ,166662 1 V ýp ra vn í budova 1
IC5000237027 VN O RO VY - s trá žn í dom ek  č .p .382 , BJ A 784207 N 48 ,93695  E17 ,35655 \ S trá žn í dom ek 1
IC5000308463 VO JKO VICE  NAD SVRATKO U  - čekárna  a byt, BJ A 784567 N 49 ,055867  E 16 ,597517 \ Budova za s távky 1
IC5000308297 VRAN O V ICE  - s trá žn í dom ek  č .144 , č .p .114 , BJ A 785512 N 48 ,972867  E16 ,600933 \ S trá žn í dom ek 1
IC5000237175 VR BO VCE  - budova za s tá vky  Ž S R  k .ú .V rbovce , BJ (SK) A SK N 48 ,824483  E 17 ,516067 \ Budova za s távky 2
IC 6000384846 V Y ŠKO V  NA M ORAVĚ - v ýp ra vn í budova, BJ A 788571 N 49 ,278384  E16 ,99187 1 V ýp ra vn í budova 6
IC6000384328 ZAJEČÍ - v ýp ra vn í budova, BJ A 790346 N 48 ,889417  E16 ,781389 \ V ýp ra vn í budova 3
IC 6000385106 ZA STÁ V K A  U BRNA - výp ravn í budova, BJ A 791113 N 4 9 ,187641 E16 ,358835 ” V ýp ra vn í budova 3
IC5000308330 ZBO N ÉK  - s trá žn í dom ek  č. 156a, č .p .24 , BJ A 680754 N 49 ,526033  E 16 ,580233 1 S trá žn í dom ek 1
IC5000308329 ZBO N ÉK  - s trá žn í dom ek  č.p .23 , BJ A 680755 N 49 ,521217  E 16 ,584017 1 S trá žn í dom ek 1
IC6000318577 ZNOJM O  - TO so c iá ln í za ř ízen í, BJ A 793418 N 48 ,853917  E16 ,062733 1 S oc iá ln í za ř ízen í 1
IC6000384431 ZNOJM O  - v ýp ra vn í budova, BJ A 793418 N 48 ,852955  E16 ,058881 1 V ýp ra vn í budova 9
IC5000308299 ŽABČ ICE  - s trá žn í dom ek  č.p .72 , BJ A 794124 N 49 ,011583  E 16 ,59505 \ S trá žn í dom ek 1
IC5000308298 ŽABČ ICE  - s trá žn í dom ek  č.p .82 , BJ A 794124 N 49 ,005517  E 16 ,595933 \ S trá žn í dom ek 1
IC5000308300 ZABČ ICE -U N KO V ICE  - s trá žn í dom ek  č .98 , BJ A 794124 N 49 ,017733  E 16 ,593717 \ S trá žn í dom ek 1
IC6000318308 ZD AR  NAD SÁZAVO U  - dop ravn í tra k t, SSZT , BJ A 795232 N 49 ,553851  E15 ,940329 1 P rovozn í budova 6
IC6000383953 ŽĎ ÁR  NAD SÁZAVO U  - kance lá ře  TO, so c iá ln í za ř íze n í TO, BJ A 795232 N 49 ,553251  E15 ,942036 P rovozn í budova 1
IC6000384663 ZD ÍREC  NAD DOUBRAVO U - v ýp ra vn í budova, BJ A 795640 N 49 ,699902  E15 ,804253 "č V ýp ra vn í budova 1
IC5000181909 ZERClTKY - s trá žn í dom ek  č .80 , č .p .54  s p ř ís lu šen stv ím , BJ A 795640 N 48 ,902933  E15 ,951817 S trá žn í dom ek 1



Helpdesk - postup zadání požadavku
Příloha č. 3a

p.č. kroky zadání požadavku zamítnutí nebo dopracování požadavku

1 zaměstnanec objednatele vytvoří požadavek

2 oprávněný zaměstnanec objednatele schválí/zamítne 
požavek

3 schválený požadavek objednatel potvrdí na helpdesk zamítnutý požadavek je vrácen zaměstnanci 
objednatele

4 helpdesk přijme požadavek a přidělí ho zaměstnaneci 
zhotovitele

5 zaměstnanec zhotovitele zpracuje rozpočet a odešle ho 
pracovníkovi objednatele

6 zaměstnanec objednatele odsouhlasí/zamítne rozpočet zamítnutá nabídka se vráti zaměstnanci 
zhotovitele k přepracování - 2.5.3.

7 zaměstnanec objednatele vytvoří objednávku a odešle ji k 
podpisu

8
objednávka je podepsána/zamítnuta oprávněným 
zaměstnancem objednatele a je zaslána k akceptaci 
zhotoviteli/zamítnuta

požadavek je zamítnut

9 objednávka potvrzená oprávněným zaměstnancem 
zhotovitele je doručena objednateli

10 zaměstnanec objednatele vydá pokyn k zahájení prací

11 zhotovitel převezme od objednatele staveniště ve 
stanovené lhůtě a zahájí práce

12 zhotovitel provede práce a zpracuje soupis prací

13 oprávněný zaměstnanec objednatele převezme provedené 
práce a potvrdí soupis prací

14 zhotovitel odešle fakturu objednateli včetně potvrzeného 
soupisu prací

15 helpdesk označí požadavek za splněný



Helpdesk - obsah požadavku
Příloha č. 3b

p.č. položka řešitel

zápis požadavku na helpdesk objednatelem

1 jedinečné číslo požadavku přidělí při zápisu zaměstnancem objednatele helpdesk

2 kategorie požadavku zadává zaměstnanec objednatele

3 název majetku podle evidence objednatele 
společně s inventárním číslem zadává zaměstnanec objednatele

4 jednoduchý popis požadavku zadává zaměstnanec objednatele

5 datum, čas přidělí při zápisu zaměstnancem objednatele helpdesk

6 zpracovatel požadavku přidělí při zápisu zaměstnancem objednatele helpdesk 
podle seznamu oprávněných pracovníků

7 určení schvalovatele požadavku na straně 
objednatele zadává zaměstnanec objednatele

8 přílohy (fotodokumentace, plán, technická zpráva, 
rozpočty...) vkládá zaměstnanec objednatele, zhotovitele



Helpdesk - stavy a role
Příloha č. 3c

p.c. stavy požadavku centrální dispečink objednatel zhotovitel

1 zapsaný požadavek

objednatel vytvoří 
požadavek tím, že jej 
zapíše do sytému 
helpdesku přes webové 
rozhraní v požadované 
agendě

2 přijatý požadavek
přidělí automaticky 
jedinečné číslo, 
vzestupná řada

3 stornovaný požadavek označí požadavek 
příznakem Stornován

oprávněný zaměstnanec 
objednatele požadavek 
zamítne

4 schválený požadavek označí požadavek 
příznakem Schválen

oprávněný zaměstnanec 
objednatele požadavek 
schválí

5 zpracování rozpočtu
označí požadavek 
příznakem Zpracování 
rozpočtu

zpracuje rozpočet

6 odeslaní rozpočtu na 
objednatele

označí požadavek 
příznakem Odeslání 
rozpočtu

odešle rozpočet k 
odsouhlasení

7 odsouhlasování rozpočtu 
objednatelem

označí požadavek 
příznakem Rozpočet 
předán objednateli

oprávněný pracovník 
rozpočet
odsouhlasí/zamítne - 
2.5.3.

8 zpracování připomínek 
rozpočtu objednatelem

označí požadavek 
příznakem Rozpočet 
vrácen k dopracování

zpracuje připomínky 
objednatele

9 odsouhlasený rozpočet
označí požadavek 
příznakem Schválen 
rozpočet

oznámí elektronicky 
zhotoviteli přes centrální 
dispečink odsouhlasení 
rozpočtu

10 tvorba objednávky 
objednatelem

označí požadavek 
příznakem Schválená 
tvorba objednávky

vytvoří objednávku a 
zašle ji k podpisu 
oprávněnému 
zaměstnanci objednatele



11 neschválení/schválení 
objednávky objednatelem

označí požadavek 
příznakem
Zamítnuto/Schváleno

oprávněný zaměstnanec 
objednatele požadavek 
zamítne/schválí

12 odeslaná objednávka 
objednatelem k akceptaci

označí požadavek 
příznakem Odeslaná 
objednávka

zašle/předá zhotoviteli 
papírovou podobu 
objednávky

13 akceptace objednávky 
zhotovitelem

označí požadavek 
příznakem Akceptace 
objednávky

oprávněný zaměstnanec 
zhotovitele podepíše 
objednávku

14 akceptovaná objednávka 
zaslána objednateli

označí požadavek 
příznakem Objednávka 
vrácena objednateli

zašle/předá objednateli 
papírovou nebo 
elektronickou podobu 
objednávky

15 zadání pokynu k realizaci 
objednatelem

označí požadavek 
příznakem Pokyn k 
zahájení prací

elektronicky zhotoviteli 
přes helpdesk zadá 
pokyn k zahájení prací

16 předávání
staveniště/zahájení prací

označí požadavek 
příznakem Zahájení prací

předá staveniště/schválí 
zahájení prací

převezme
staveniště/zahájí práce 
ve stanoveném termínu

17 provádění prací označí požadavek 
příznakem Realizace

realizuje práce, vkládá 
průběžně zápisy z kontrol

18 ukončení prací 
zhotovitelem

označí požadavek 
příznakem Realizace 
ukončena

vyzve objednatele k 
převzetí prací a předá 
soupis prací k podpisu

19 přebírání prací
označí požadavek 
příznakem Přebírání 
prací

oprávněný zaměstnanec 
objednatelezkontroluje 
práce případně vyzve k 
odstranění vad

odstraní případné vady a 
oznámí to objednateli

20 převzetí prací 
objednatelem

označí požadavek 
příznakem Převzetí prací

oprávněný zaměstnanec 
objednatele převezme 
práce

předá provedené práce

21 fakturace provedených 
prací

označí požadavek 
příznakem Fakturace fakturuje



22 ukončení požadavku
označí požadavek 
příznakem Požadavek 
vyřízen

schválí fakturaci v 
systému helpdesku



Helpdesk - funkce
Příloha č. 3d

p.č. funkce

1 evidence požadavků dle agend

2 zobrazení stavu požadavků

3 tvorba sestav dle požadavků objednatele a jejich export v MS EXCEL

4 vkládání příloh (objednávka, rozpočet, faktura, revize, zápisy z kontrol, fotodokumentace.... )

5 umožnění elektronické komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem

6 umožnění změny zaměstnanců a kompetencí na straně objednatele

7 denní záloha dat

8 kapacita databáze majetku dle přílohy 2b

9 centrum nápovědy

10 dohled nad fungování aplikace 24 hodin denně



Příloha č. 4

Seznam  zam ěstnanců objednatele oprávněných ke kom unikaci s helpdeskem

p.č. kroky zadání požadavku

číselný
kód
osoby oprávnění dle přílohy č. 3c

1 NPI 1 všechna oprávnění

2 přednosta SPS 2 všechna oprávnění

3 vedoucí oddělení a jejich 
zástupci - 6 pozic 3-8 3, 4, 10, a všechna oprávnění správců

4 správci a ostatní pořizovatelé 
objednávek - 15 pozic 9-25 1, 7, 9, 11, 12, 15, 19, 20, 22

5 kontroloři rozpočtů a ostatní 26 pouze náhled a stahování souborů

oprávnění jméno
číselný
kód
osoby

emailová adresa telefon

1 xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

2 xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

3 xxxxxxxx 3 xxxxxxxx
3 xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxx
4 xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxxxxxx
4 xxxxxxxx 10 xxxxxxxx xxxxxxxx
4 xxxxxxxx 11 xxxxxxxx xxxxxxxx
4 xxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxxxxxx
4 xxxxxxxx 13 xxxxxxxx xxxxxxxx
4 xxxxxxxx 14 xxxxxxxx xxxxxxxx
4 15
4 16

3 xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxx
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