

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
**„Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část II b – cyklostezka – povýsadbová péče“**

číslo smlouvy objednatele: 2022000718  
číslo smlouvy zhotovitele: 25-SOD-2022-005c

veřejná zakázka malého rozsahu:




spolufinancováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury – ustanovení čl. XXV VOP se použije obdobně

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města  
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211  
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: M – SILNICE a.s.  
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430  
zastoupený: Ing. Petrem Novákem, ředitelem oblastního závodu JIH jednajícím na základě pověření  
ve věcech technických: Ing. Ondřejem Kokešem, zástupce stavbyvedoucího  
IČO: 42196868  
DIČ: CZ42196868  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

## II. Předmět plnění

### Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je následná péče o náhradní výsadbu v souvislosti s akcí označenou jako „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část II b - cyklostezka – povýsadbová péče“ dle SO 803.2 projektové dokumentace uvedené níže v tomto článku.

dílo vymezeno projektovou dokumentací      ano       ne   
Název projektové dokumentace:      „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část II b - cyklostezka“  
Projektant:      Akiprojekt s. r. o., IČO: 02773961  
Vyhotovení projektové dokumentace:      18/2018

### Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano       ne

## III. Doba plnění

Následná péče bude poskytovatelem prováděna po dobu 3 let ode dne provedení díla dle smlouvy o dílo č. 2022000717.

## IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **218 994,00 Kč bez DPH.**

(slovy: dvě stě osmnáct tisíc devět set devadesát čtyři korun)

*K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

## V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů      ano       ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP      ano       ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP      ano       ne   
Objednatel nepožaduje nic nad rámec zákonné úpravy.
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP      ano       ne
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP      ano       ne
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP      ano       ne
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP      ano       ne
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP      ano       ne
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP      ano       ne

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP

ano

ne

#### **VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek**

1. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:

„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

#### **VII. Principy odpovědného veřejného zadávání**

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

#### **VIII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
3. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese

<http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet, přičemž závazné jsou pouze položky týkající se povýsadbové péče dle této smlouvy.
6. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 11. 4. 2022, č. 497/2022.

V Českých Budějovicích

V Praze

---

Ing. Jiří Svoboda, primátor města  
statutární město České Budějovice

**Ing. Petr  
Novák** Digitálně podepsal  
Ing. Petr Novák  
Datum: 2022.05.16  
12:52:32 +02'00'

---

Ing. Petr Novák, ředitel oblastního  
závodu JIH jednající na základě pověření  
M – SILNICE a.s.

Aspe

Soupis objektů s DPH

**Stavba: M37 CÚ 2021 ZP - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

**Odbytová cena: 218 994,00**

**OC+DPH: 264 982,74**

Sazba 1 0

Sazba 2 15

Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
02	Požadavky objednatele	0,00	0,00	0,00
SO 103.2	Větev východ - ostatní komunikace a plochy	0,00	0,00	0,00
SO 103.3.1	Větev východ - chodníky, cyklostezky, nezp. plochy	0,00	0,00	0,00
SO 103.3.2	Větev východ - chodníky, cyklostezky, nezp. plochy	0,00	0,00	0,00
SO 193.2	Dopravní značení - vedlejší komunikace	0,00	0,00	0,00
SO 401	Ochrana kabelu CETIN	0,00	0,00	0,00
SO 441.3	Venkovní osvětlení-komunikace – větev východ	0,00	0,00	0,00
SO 803.2	Sadovnické úpravy - větev východ - SMČB	218 994,00	45 988,74	264 982,74

## Aspe

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M37 CÚ 2021 ZP** Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb  
 číslo a název SO **SO 803.2** Sadovnické úpravy - větev východ - SMČB  
 číslo a název rozpočtu: **SO 803.2** Sadovnické úpravy - větev východ - SMČB

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 350+2578=2 928,000 [A]	M2	2 928,000	0,00	0,00
2	18472a	R	OŠETŘENÍ KEŘŮ zajištění údržby provedených prací - následná péče o náhradní výsadbu po dobu 3 let	KUS	339,000	646,00	218 994,00
3	184A1		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY keře velikosti 0,8-1,0m - tavolník nízký - tavolník thunbergův - růže svrakalá	KUS	339,000	0,00	0,00
		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>218 994,00</b>
			<b>C e l k e m</b>				<b>218 994,00</b>
<b>Ostatní ve výkazu nespecifikované práce</b>							
			<b>Vícepráce</b>				
			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>0,00</b>
			<b>Méněpráce</b>				
			<b>Méněpráce celkem</b>				<b>0,00</b>
			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>
			<b>Celkem</b>				<b>218 994,00</b>

## POVĚŘENÍ

**Představenstvo společnosti M - SILNICE a. s.,**  
se sídlem v Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,  
zastoupené panem **Mgr. Michalem Kropáčem**, předsedou představenstva  
a panem **Ing. Zdeňkem Babkou**, místopředsedou představenstva, tímto

**pověřuje**

pana **Ing. Petra Nováka**, narozeného dne 2. května 1981, bytem Marie Podvalové 939/13,  
190 00 Praha, ředitele oblastního závodu JIH společnosti M - SILNICE a.s., k provádění níže  
uvedených úkonů jménem společnosti

- uzavírat obchodní smlouvy **do výše 3 000 000 Kč** (slovy třech milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.

Hradec Králové

**Mgr. Michal Kropáč**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Michal Kropáč  
Datum: 2021.05.12  
11:24:15 +02'00'

**Mgr. Michal Kropáč**  
předseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

**Ing. Zdeněk Babka**  
Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Babka  
Datum: 2021.05.07  
09:41:46 +02'00'

**Ing. Zdeněk Babka**  
místopředseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

Platnost: **neurčito**

Pověření přijímám

Praha

**Ing. Petr Novák**  
Digitálně podepsal  
Ing. Petr Novák  
Datum: 2021.05.12  
17:11:21 +02'00'

**Ing. Petr Novák**  
ředitel oblastního závodu JIH  
M - SILNICE a.s.