

**Příloha č. 1**  
**Smlouvy č. 1602/C1/2022**

**Příjemce: Město Svatka**

**C8**

**Název Akce: Výstavba cyklostezky Svatka - Svatouch**

**místní komunikace  
IV.třídy**

**ISPROFOND: 5618510054**

**Číslo žádosti: 75/2021**

**Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:**

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
<b>NN dle oceněného soupisu prací</b>				
VRN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
3	2811	PASPORT - PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítím, v průběhu a na konci stavebních prací	16 393,50	19 836,14
4	2821	ARCHEOLOGIE - PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	8 743,20	10 579,27
5	2822	ARCHEOLOGIE - PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ V PODZEMÍ	8 743,20	10 579,27
7	29112	GEODET - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ PROVÁDĚCÍ PO VRSTVÁCH Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a	52 459,20	63 475,63
8	2943	RDS / VDS - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS Realizační dokumentace objektů stavby (4x tištěné paré + 1x CD) Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti	163 935,00	198 361,35
9	2944	DSPS - OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace.	21 858,00	26 448,18
10	2945	GEOMETRICKÝ PLÁN - OSTATNÍ POŽADAVKY	43 716,00	52 896,36
11	2946	FOTODOKUMENTACE - OSTATNÍ POŽADAVKY Fotodokumentace stavby 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické	5 464,50	6 612,05
12	2960	BOZP - OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR náklady na zajištění a udržování staveniště v souladu s požadavky nařízení týkajícími se zajištění bezpečnosti na staveništi (BOZP a PO), jako i náklady na po	10 929,00	13 224,09
<b>SO 101: CYKLOSTEZKA</b>				
20	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	27 442,80	33 205,79
21	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	49 210,70	59 544,95
22	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	29 645,00	35 870,45
23	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	8 470,00	10 248,70
24	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	85 123,50	102 999,44

NN dle SFDI				
VRN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
6	2911	GEODET - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.)	65 574,00	79 344,54
SO 101: CYKLOSTEZKA				
1	014101 HOR	POPLATKY ZA SKLÁDKU - HLÍNA A KAMENÍ /část 2177,5 M3/	789 776,68	955 629,78
5	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN /část 4319,13 M2/	155 791,02	188 507,13
11	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM /část za dopravu/	11 409,76	13 805,81
13	12393	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III /část 1170 M3/	151 807,50	183 687,08
14	12393B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III - DOPRAVA /část 35100 M3KM/	326 079,00	394 555,59
<b>Výpočty provedené pracovníky SFDI</b>				
Krácení uznatelných VRN/VON v poměru neuznatelných nákladů akce (bez výpočtů SFDI) k uznatelným nákladům akce (bez výpočtů SFDI), vše s DPH ( tj. 172 706,62 - 172 706,62 * 11 748 879,02 / ( 1 978 054,72 + 11 748 879,02))			----	24 887,07
<b>Celkem neuznatelné náklady</b>				<b>2 484 298,67</b>

**Pozn.:**

S ohledem na soupis prací, který bude předmětem výběrového řízení mohou být dále upřesněny i náklady zbývající.

**Výpočet výše příspěvku:**

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	<b>9 050 966,00</b>
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	<b>85%</b>
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	<b>14 380 997,24</b>
Celkové uznatelné náklady (Kč):	<b>11 896 698,57</b>
<b>Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):</b>	<b>9 050 966,00</b>
Limitní příspěvek (%):	<b>76,08%</b>
Maximální příspěvek v roce 2022 dle finančního plánu Příjemce (Kč):	<b>9 050 966,00</b>
Zbývající částka příspěvku pro rok následující (Kč):	<b>0,00</b>
Minimální vlastní podíl (%):	<b>23,92%</b>
Minimální vlastní podíl (Kč):	<b>2 845 732,57</b>

Zpracoval:

Dne: 14.04.2022