

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava

Zadavatel: Městský obvod Ostrava-Jih IČO: 00000017
 Horní 791/3 DIČ:
 70030 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o. IČO: 26826411
 Meziříčská 2304 DIČ: CZ26826411
 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:

Rozpis ceny

	Celkem
HSV	7 453 587,15
PSV	10 859 181,25
MON	3 798 756,06
Vedlejší náklady	35 500,00
Ostatní náklady	22 000,00
Celkem	22 169 024,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 169 024,46 CZK
Základní DPH	21 %	4 655 495,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **26 824 519,60 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	57 500,00	12 075,00	69 575,00	0
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	57 500,00	12 075,00	69 575,00	0
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	MŠ Rezkova	0,00	22 111 524,46	4 643 420,14	26 754 944,60	100
1a	Stavební úpravy spojovací chodby	0,00	1 129 022,63	237 094,75	1 366 117,38	5
1b	Stavební úpravy	0,00	8 287 997,42	1 740 479,46	10 028 476,88	37
2	Gastro zařízení	0,00	3 115 604,23	654 276,89	3 769 881,12	14
3	Zdravotechnika	0,00	1 510 006,24	317 101,31	1 827 107,55	7
4	Vytápění	0,00	1 996 570,38	419 279,78	2 415 850,16	9
5	Elektroinstalace	0,00	2 735 226,06	574 397,47	3 309 623,53	12
6	Vzduchotechnika	0,00	1 175 536,03	246 862,57	1 422 398,60	5
7	Zpevněné plochy	0,00	2 161 561,47	453 927,91	2 615 489,38	10
	Celkem za stavbu	0,00	22 169 024,46	4 655 495,14	26 824 519,60	100

Popis rozpočtu: 1a - Stavební úpravy spojovací chodby

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 45-46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 45-46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis rozpočtu: 1b - Stavební úpravy

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 45-46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis rozpočtu: 2 - Gastro zařízení

Položky nenařazené na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenařazené na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenařazených na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 45-46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zařízení 1 Větrání kuchyně	HSV			1 090 216,03	5
1	Zemní práce	HSV			170 955,71	1
1.10	Izolace tepelné	HSV			42 120,00	0
1.11	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			27 720,00	0
1.8b	Demontáže	HSV			15 480,00	0
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	HSV			696 388,98	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			316 729,65	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			681 211,13	3
57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	HSV			414 277,56	2
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené	HSV			832 253,23	4
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			20 599,89	0
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			38 670,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			861 841,70	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			74 290,37	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			363 055,93	2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			113 880,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			99 188,65	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			383 938,40	2

96	Bourání konstrukcí	HSV			575 305,29	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			55 586,58	0
997	Přesun sutě	HSV			180 755,79	1
998	Přesun hmot	HSV			205 366,81	1
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			19 920,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			58 622,25	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			42 471,65	0
712	Povlakové krytiny	PSV			6 000,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			148 451,79	1
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			148 818,20	1
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			815 558,36	4
725	Zařizovací předměty	PSV			500,00	0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			62 780,96	0
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			1 135 805,58	5
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			150 860,32	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			430 998,61	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 904 810,76	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			369 788,40	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 362,44	0
776	Podlahy povlakové	PSV			1 407 033,77	6

781	Obklady keramické	PSV			333 396,22	2
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			77 061,50	0
784	Malby	PSV			382 686,21	2
799	Ostatní	PSV			3 378 174,23	15
M21	Elektroinstalace	MON			2 516 852,31	11
M21-0	Vedlejší rozpočtové náklady	MON			45 500,00	0
M21-1	Zemní a pomocné stavební práce	MON			156 873,75	1
M21-2	Hodinové zúčtovací sazby	MON			16 000,00	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			1 063 530,00	5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			173 835,45	1
VN	Vedlejší náklady	VN			35 500,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			22 000,00	0
Cena celkem					22 169 024,46	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava					
O: SO 00	Ostatní a vedlejší náklady					
R: 1	Ostatní a vedlejší náklady					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN	1 00512101R	Výstavění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	3,5 500,00
		Náklady spojené se zřízením připojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřičích oběhových míst a zřízení přídavné přípravy území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.				4 000,00
	2 00512102R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodávatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nouzou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
	3 00512103R	Odstavení zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
		Odstavení objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstavení zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
	4 00512201R	Provoz oběhové	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
		Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku neplnění provozu na staveništi nebo v případech nepřetržitého provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.				
	5 00512401R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
		Koordinace stavebních a technických dodávek stavby.				
Díl: ON	6 00521101R	Ostatní náklady	Soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00
		Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
		Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
	7 00521106R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oděpné staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).				
	8 00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
		Provoz pro páni bude zajištěn provizorním tlakem. Výkony na velkých a neochuzených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím lak, aby bylo zabráněno pádu lidí do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno přípatně osvětleno.				
	9 00524101R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
		Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a posádkováním psů.				
		Celkem				57 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava					
O: SO 01	MŠ Rezkova					
R: 1a	Stavební úpravy spojovací chodby					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN	31373117800	Stavební úpravy spojovací chodby šířky 240 mm, ohraničovací prvky v laku	m2	89,49000	1 840,33	163 914,00
		3,83 MPa, modřelej, pružnostní třída J=0,637/Modř.K				
		Na výřez podlahy - nový stav.				
		blek A:				
		poloh. výhled:				
		6,6070*8072		17,26000		17,26000
		-1,2070*3574		-1,20000		-1,20000
		-1,5070*3574		-1,50000		-1,50000
		blek C:				
		poloh. výhled:				
		16,8070*800		15,12000		15,12000
		-1,2070*3573		-0,80000		-0,80000
		-1,5070*3573		-1,12600		-1,12600
		blek B:				
		poloh. zápatí:				
		9,8070*8072		17,26000		17,26000
		-1,2070*3574		-1,20000		-1,20000
		-1,5070*3574		-1,50000		-1,50000
		Na výřez podlahy chodba - nový stav:				
		blek A-C:				
		3,8070*8072		10,44000		10,44000
		-1,5070*3572		-0,72000		-0,72000
		-1,5070*3572		-1,60000		-1,60000
		3,4070*800		3,60000		3,60000
		-1,2070*300		-0,52000		-0,52000
		-1,5070*250		-0,37500		-0,37500
		blek B:				
		5,6070*8076		41,76000		41,76000
		-1,2070*3078		-2,88000		-2,88000
		-1,5070*25078		-3,00000		-3,00000
		blek A:				
		Na výřez na podlahy - nový stav:				
		2,317145319400		44,00000		44,00000
		poloh. výhled:				
		2,0074		8,00000		8,00000
		blek C:				
		poloh. výhled:				
		2,0073		6,00000		6,00000
		blek B:				
		poloh. zápatí:				
		2,0074		6,00000		6,00000
		Na výřez podlahy chodba - nový stav:				
		blek A-C:				
		2,0073		6,00020		6,00020
		blek B:				
		2,0078		16,00000		16,00000
		Přikazují keramické nástenné mřížky lakové zrnité proslých přelaků šířky 240 mm	m	44,00000	1,3171	57,91400
		Na výřez podlahy - nový stav:				
		blek A:				
		poloh. výhled:				
		2,0074		8,00000		8,00000
		blek C:				
		poloh. výhled:				
		2,0073		6,00000		6,00000
		blek B:				
		poloh. zápatí:				
		2,0074		8,00000		8,00000
		Na výřez podlahy chodba - nový stav:				
		blek A-C:				
		2,0073		6,00000		6,00000
		blek B:				
		2,0078		16,00000		16,00000
		Výřezové keramické mřížky s	m2	123,99000	1,1171	138,56719
		Poloh. lakové a lesklé keramické podlahy z demontovaných keramických dlaždic, tloušťka 9 mm, hrana tomo hranatá, bez zložené				
		Na výřez podlahy - nový stav:				
		blek A:				
		131,26330		20,30000		20,30000
		-0,3501*600		-16,00000		-16,00000
		blek C:				
		119,26360		26,95000		26,95000
		blek B:				
		118,16200*1,400		17,09000		17,09000
		42,030		42,00000		42,00000
		Úpravy povrchu podlahy				20 599,610
Díl: 4	41102412500	Výřezové keramické mřížky s	m2	123,99000	1,1171	138,56719
		Poloh. lakové a lesklé keramické podlahy z demontovaných keramických dlaždic, tloušťka 9 mm, hrana tomo hranatá, bez zložené				
		Na výřez podlahy - nový stav:				
		blek A:				
		131,26330		20,30000		20,30000
		-0,3501*600		-16,00000		-16,00000
		blek C:				
		119,26360		26,95000		26,95000
		blek B:				
		118,16200*1,400		17,09000		17,09000
		42,030		42,00000		42,00000
		Úpravy povrchu podlahy				20 599,610

S: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava

O: SO 01 MŠ Rezkova

R: 1a Stavební úpravy spojovací chodby

Objekt	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.	Číslo účtu
19 97801319100	14,2m x 1,0m plocha	m ²	26,4000	4.811,29	
	policek zápatí:		11,4000		
	(2,400+0,900)*2		4,8000		
	2,40*2		26,8000		
	viz výřez policek chodby - střešní stáv.		107,2000		
	bok A.C:		40,8000		
	(3,800+0,900)*2				
	(3,400+0,900)*2				
	bok B:				
	(3,800+0,900)*2				
	Číslená smíšená výměra nebo výměra rovinných vnitřních a vylučovacích stěn, s odstavěním	m ²	40,8000	4.811,29	
	viz výřez policek ŽNP - střešní stáv.				
	ŽNP:		20,2000		
	bok A:				
	216 - 20,230		20,2000		
	bok B:				
	218 - 20,230		20,2000		
	Číslená omlák výměry nebo výměra rovinných vnitřních a vylučovacích stěn, s odstavěním	m ²	41,100710	33.938,92	
	sděra stěn, v rozsahu do 100 %				
	ŽNP:				
	bok A.C:		18,43550		
	13,119 - 03,340*2,975		-6,7000		
	-1,200*1,900*3		-7,6900		
	-0,800*1,500*3		-7,6900		
	-0,800*1,900*2		1,2900		
	1,200*0,100*2*2		0,7960		
	1,200*0,100*2*3		78,2550		
	bok B:				
	118 - 102,200*2+1,400*2,975		-3,4800		
	-1,200*1,450*2		-3,1520		
	-0,800*1,900*2		-2,3640		
	0,800*1,575		-1,4170		
	1,200*0,100*2*2		0,4800		
	1 - chodba: (42,950+1,306+1,250)*2,975		100,3350		
	-1,200*1,500*3		-14,4000		
	1,250*0,100*2*8		2,0000		
	ŽNP:				
	bok A:		92,87000		
	216 - 114,200+1,400*2,975		-3,4800		
	-1,200*1,450*2		-3,1520		
	-0,800*1,900*2		-1,1820		
	1,200*0,100*2*2		0,4800		
	216 - 114,200+1,400*2,975		92,87000		
	-1,200*1,450*2		-3,1520		
	-0,800*1,900*2		-1,1820		
	1,200*0,100*2*2		0,4800		
	Meziúseň:		510,33770		
	nová výplň:				
	viz výřez policek - nový stáv.				
	Základka provozního soubu		17,29000		
	bok A:		-1,20000		
	policek výchozí:				
	9,800*0,900*2		15,12000		
	-1,200*0,250*4		-0,80000		
	bok C:				
	policek výchozí:				
	18,600*0,900		15,12000		
	-1,200*0,250*3		-0,80000		
	bok B:				
	policek zápatí:				
	9,800*0,900*2		17,29000		
	-1,200*0,250*4		-1,20000		
	bok A:				
	policek policek chodby - střešní stáv.				
	5,800*0,900*2		10,44000		
	-1,200*0,250*2		-3,39800		
	3,400*0,900		3,06000		
	-1,200*0,250		-0,30000		
	bok B:				
	5,800*0,900*8		4,17600		

S: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava

O: SO 01 MŠ Rezkova

R: 1a Stavební úpravy spojovací chodby

Objekt	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.	Číslo účtu
21 7841910100	1,200*1,500*3	m ²	50,3887	74,8120	
	Číslená smíšená výměra nebo výměra rovinných vnitřních a vylučovacích stěn, s odstavěním	m ²	50,3887	74,8120	
	viz výřez policek ŽNP - střešní stáv.				
	ŽNP:				
	bok A.C:		18,43550		
	13,119 - 03,340*2,975		-6,7000		
	-1,200*1,450*2*0,100*3		-7,6900		
	-0,800*1,900*2		1,2900		
	1,200*0,100*2*2		0,7960		
	1,200*0,100*2*3		78,2550		
	bok B:				
	118 - 102,200*2+1,400*2,975		-3,4800		
	-1,200*1,450*2*0,100*2		-3,1520		
	-0,800*1,900*2		-2,3640		
	0,800*1,575		-1,4170		
	1,200*0,100*2*2		0,4800		
	1 - chodba: (42,950+1,306+1,250)*2,975		100,3350		
	-1,200*1,500*3		-14,4000		
	1,250*0,100*2*8		2,0000		
	ŽNP:				
	bok A:		92,87000		
	216 - 114,200+1,400*2,975		-3,4800		
	-1,200*1,450*2*0,100*2		-3,1520		
	-0,800*1,900*2		-1,1820		
	1,200*0,100*2*2		0,4800		
	216 - 114,200+1,400*2,975		92,87000		
	-1,200*1,450*2*0,100*2		-3,1520		
	-0,800*1,900*2		-1,1820		
	1,200*0,100*2*2		0,4800		
	Meziúseň:		510,33770		
	nová výplň:				
	viz výřez policek - nový stáv.				
	Základka provozního soubu		17,29000		
	bok A:		-1,20000		
	policek výchozí:				
	9,800*0,900*2		15,12000		
	-1,200*0,250*4		-0,80000		
	bok C:				
	policek výchozí:				
	18,600*0,900		15,12000		
	-1,200*0,250*3		-0,80000		
	bok B:				
	policek zápatí:				
	9,800*0,900*2		17,29000		
	-1,200*0,250*4		-1,20000		
	bok A:				
	policek policek chodby - střešní stáv.				
	5,800*0,900*2		10,44000		
	-1,200*0,250*2		-3,39800		
	3,400*0,900		3,06000		
	-1,200*0,250		-0,30000		
	bok B:				
	5,800*0,900*8		4,17600		

S: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava

O: SO 01 MŠ Rezkova

R: 1a Stavební úpravy spojovací chodby

Objekt	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.	Číslo účtu
21 7841910100	1,200*1,500*3	m ²	50,3887	74,8120	
	Číslená smíšená výměra nebo výměra rovinných vnitřních a vylučovacích stěn, s odstavěním	m ²	50,3887	74,8120	
	viz výřez policek ŽNP - střešní stáv.				
	ŽNP:				
	bok A.C:		18,43550		
	13,119 - 03,340*2,975		-6,7000		
	-1,200*1,450*2*0,100*3		-7,6900		
	-0,800*1,900*2		1,2900		
	1,200*0,100*2*2		0,7960		
	1,200*0,100*2*3		78,2550		
	bok B:				
	118 - 102,200*2+1,400*2,975		-3,4800		
	-1,200*1,450*2*0,100*2		-3,1520		
	-0,800*1,900*2		-2,3640		
	0,800*1,575		-1,4170		
	1,200*0,100*2*2		0,4800		
	1 - chodba: (42,950+1,306+1,250)*2,975		100,3350		
	-1,200*1,500*3		-14,4000		
	1,250*0,100*2*8		2,0000		
	ŽNP:				
	bok A:		92,87000		
	216 - 114,200+1,400*2,975		-3,4800		
	-1,200*1,450*2*0,100*2		-3,1520		
	-0,800*1,900*2		-1,1820		
	1,200*0,100*2*2		0,4800		
	216 - 114,200+1,400*2,975		92,87000		
	-1,200*1,450*2*0,100*2		-3,1520		
	-0,800*1,900*2		-1,1820		
	1,200*0,100*2*2		0,4800		
	Meziúseň:		510,33770		
	nová výplň:				
	viz výřez policek - nový stáv.				
	Základka provozního soubu		17,29000		
	bok A:		-1,20000		
	policek výchozí:				
	9,800*0,900*2		15,12000		
	-1,200*0,250*4		-0,80000		
	bok C:				
	policek výchozí:				
	18,600*0,900		15,12000		
	-1,200*0,250*3		-0,80000		
	bok B:				
	policek zápatí:				
	9,800*0,900*2		17,29000		
	-1,200*0,250*4		-1,20000		
	bok A:				
	policek policek chodby - střešní stáv.				
	5,800*0,900*2		10,44000		
	-1,200*0,250*2		-3,39800		
	3,400*0,900		3,06000		
	-1,200*0,250		-0,30000		
	bok B:				
	5,800*0,900*8		4,17600		

S: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava

O: SO 01 MŠ Rezkova

R: 1a Stavební úpravy spojovací chodby

Objekt	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.	Číslo účtu
21 7841910100	1,200*1,500*3	m ²	50,3887	74,8120	
	Číslená smíšená výměra nebo výměra rovinných vnitřních a vylučovacích stěn, s odstavěním	m ²	50,3887	74,8120	
	viz výřez policek ŽNP - střešní stáv.				
	ŽNP:				
	bok A.C:		18,43550		
	13,119 - 03,340*2,975		-6,7000		
	-1,200*1,450*2*0,100*3		-7,6900		
	-0,800*1,900*2		1,2900		
	1,200*0,100*2*2		0,7960		
	1,200*0,100*2*3		78,2550		
	bok B:				
	118 - 102,200*2+1,400*2,975		-3,4800		
	-1,200*1,450*2*0,100*2		-3,1520		
	-0,800*1,900*2		-2,3640		
	0,800*1,575		-1,4170		
	1,200*0,100*2*2		0,4800		
	1 - chodba: (42,950+1,306+1,250)*2,975		100,3350		
	-1,200*1,500*3		-14,4000		
	1,250*0,100*2*8		2,0000		
	ŽNP:				
	bok A:		92,87000		
	216 - 114,2				

Položkový soupis před a dodávek

S: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezova, Ostrava
O: ISO 01 MŠ Rezova
R: 1b Stavební úpravy

Table with columns for item ID, description, unit, and quantity. Includes items like '19 41000102000 Příprava a postavení elektroinstalačního systému...' and '20 41000103100 Dodání a montáž elektrického rozvaděče...'.

Table with columns for item ID, description, unit, and quantity. Includes items like '21 41000104100 Dodání a montáž elektrického rozvaděče...' and '22 41000105100 Dodání a montáž elektrického rozvaděče...'.

Table with columns for item ID, description, unit, and quantity. Includes items like '23 41000106100 Dodání a montáž elektrického rozvaděče...' and '24 41000107100 Dodání a montáž elektrického rozvaděče...'.

Table with columns for item ID, description, unit, and quantity. Includes items like '25 41000108100 Dodání a montáž elektrického rozvaděče...' and '26 41000109100 Dodání a montáž elektrického rozvaděče...'.

Table with columns for item ID, description, unit, and quantity. Includes items like '27 41000110100 Dodání a montáž elektrického rozvaděče...' and '28 41000111100 Dodání a montáž elektrického rozvaděče...'.

Položkový soupis před a dodávek

S: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezova, Ostrava
O: ISO 01 MŠ Rezova
R: 1b Stavební úpravy

Table with columns for item ID, description, unit, and quantity. Includes items like '29 01020101000 Dodání a montáž elektrického rozvaděče...' and '30 01020102000 Dodání a montáž elektrického rozvaděče...'.

Table with columns for item ID, description, unit, and quantity. Includes items like '31 01020103000 Dodání a montáž elektrického rozvaděče...' and '32 01020104000 Dodání a montáž elektrického rozvaděče...'.

Table with columns for item ID, description, unit, and quantity. Includes items like '33 01020105000 Dodání a montáž elektrického rozvaděče...' and '34 01020106000 Dodání a montáž elektrického rozvaděče...'.

Table with columns for item ID, description, unit, and quantity. Includes items like '35 01020107000 Dodání a montáž elektrického rozvaděče...' and '36 01020108000 Dodání a montáž elektrického rozvaděče...'.

Table with columns for item ID, description, unit, and quantity. Includes items like '37 01020109000 Dodání a montáž elektrického rozvaděče...' and '38 01020110000 Dodání a montáž elektrického rozvaděče...'.

1b Stavba Úpravy

Uč. číslo	Ind. prof.	Množství	Cena/MJ	Celkem
13001000				13 433 Kč

13001000 Úprava střešní fólie

Stavba Úpravy

Uč. číslo	Ind. prof.	Množství	Cena/MJ	Celkem
13001000				13 433 Kč

13001000 Úprava střešní fólie

13001000 Úprava střešní fólie

Uč. číslo	Ind. prof.	Množství	Cena/MJ	Celkem
13001000				13 433 Kč

13001000 Úprava střešní fólie

Uč. číslo	Ind. prof.	Množství	Cena/MJ	Celkem
13001000				13 433 Kč

13001000 Úprava střešní fólie

Uč. číslo	Ind. prof.	Množství	Cena/MJ	Celkem
13001000				13 433 Kč

13001000 Úprava střešní fólie

Uč. číslo	Ind. prof.	Množství	Cena/MJ	Celkem
13001000				13 433 Kč

13001000 Úprava střešní fólie

Uč. číslo	Ind. prof.	Množství	Cena/MJ	Celkem
13001000				13 433 Kč

13001000 Úprava střešní fólie

Uč. číslo	Ind. prof.	Množství	Cena/MJ	Celkem
13001000				13 433 Kč

13001000 Úprava střešní fólie

Uč. číslo	Ind. prof.	Množství	Cena/MJ	Celkem
13001000				13 433 Kč

S. 2020_1020 Stavění úpravy MŠ Rozdova, Otrava

Polozkový soupis prací a dodávek

MŠ Rozdova

Stavění úpravy

101 768006

101 768007

107 768008

108 768009

109 768010

110 768011

111 768012

112 768013

113 768014

114 768015

115 768016

S. 2020_1020 Stavění úpravy MŠ Rozdova, Otrava

Polozkový soupis prací a dodávek

MŠ Rozdova

Stavění úpravy

101 768006

101 768007

107 768008

108 768009

109 768010

110 768011

111 768012

112 768013

113 768014

114 768015

115 768016

S. 2020_1020 Stavění úpravy MŠ Rozdova, Otrava

Polozkový soupis prací a dodávek

MŠ Rozdova

Stavění úpravy

116 768017

117 768018

118 768019

119 768020

120 768021

S. 2020_1020 Stavění úpravy MŠ Rozdova, Otrava

Polozkový soupis prací a dodávek

MŠ Rozdova

Stavění úpravy

116 768017

117 768018

118 768019

119 768020

120 768021

S: 2020_020 Poizložky sou: is: r: mci a dodávek

Stavební úpravy MŠ Razkova, Ostava

MŠ Razkova

Stavební úpravy

id:	ISO 01	id:	ISO 01
1	18.18000	1	18.18000

id:	ISO 01	id:	ISO 01
118	743000	202	18.770
119	12.1700	203	18.7000
120	12.17000	204	54.0000
121	11.90000	205	34.80000
122	8.31000	206	39.60000
123	47.47000	207	4.300
124	10.54300	208	1.05000
125	20.20000	209	1.05000
126	16.05000	210	1.0500
127	4.49000	211	3.1100
128	18.77000	212	3.1100
129	53.90000	213	24.83110
130	34.80000	214	225.64490
131	39.60000	215	1.946.86000
132	4.30000	216	1.946.86000
133	1.05000	217	1.971.69000
134	1.05000	218	24.17424
135	3.11000	219	24.17424
136	3.11000	220	24.17424
137	4.49000	221	24.17424
138	18.77000	222	24.17424
139	53.90000	223	24.17424
140	34.80000	224	24.17424
141	39.60000	225	24.17424
142	4.30000	226	24.17424
143	1.05000	227	24.17424
144	1.05000	228	24.17424
145	3.11000	229	24.17424
146	3.11000	230	24.17424
147	4.49000	231	24.17424
148	18.77000	232	24.17424
149	53.90000	233	24.17424
150	34.80000	234	24.17424
151	39.60000	235	24.17424
152	4.30000	236	24.17424
153	1.05000	237	24.17424
154	1.05000	238	24.17424
155	3.11000	239	24.17424
156	3.11000	240	24.17424
157	4.49000	241	24.17424
158	18.77000	242	24.17424
159	53.90000	243	24.17424
160	34.80000	244	24.17424
161	39.60000	245	24.17424
162	4.30000	246	24.17424
163	1.05000	247	24.17424
164	1.05000	248	24.17424
165	3.11000	249	24.17424
166	3.11000	250	24.17424
167	4.49000	251	24.17424
168	18.77000	252	24.17424
169	53.90000	253	24.17424
170	34.80000	254	24.17424
171	39.60000	255	24.17424
172	4.30000	256	24.17424
173	1.05000	257	24.17424
174	1.05000	258	24.17424
175	3.11000	259	24.17424
176	3.11000	260	24.17424
177	4.49000	261	24.17424
178	18.77000	262	24.17424
179	53.90000	263	24.17424
180	34.80000	264	24.17424
181	39.60000	265	24.17424
182	4.30000	266	24.17424
183	1.05000	267	24.17424
184	1.05000	268	24.17424
185	3.11000	269	24.17424
186	3.11000	270	24.17424
187	4.49000	271	24.17424
188	18.77000	272	24.17424
189	53.90000	273	24.17424
190	34.80000	274	24.17424
191	39.60000	275	24.17424
192	4.30000	276	24.17424
193	1.05000	277	24.17424
194	1.05000	278	24.17424
195	3.11000	279	24.17424
196	3.11000	280	24.17424
197	4.49000	281	24.17424
198	18.77000	282	24.17424
199	53.90000	283	24.17424
200	34.80000	284	24.17424
201	39.60000	285	24.17424
202	4.30000	286	24.17424
203	1.05000	287	24.17424
204	1.05000	288	24.17424
205	3.11000	289	24.17424
206	3.11000	290	24.17424
207	4.49000	291	24.17424
208	18.77000	292	24.17424
209	53.90000	293	24.17424
210	34.80000	294	24.17424
211	39.60000	295	24.17424
212	4.30000	296	24.17424
213	1.05000	297	24.17424
214	1.05000	298	24.17424
215	3.11000	299	24.17424
216	3.11000	300	24.17424
217	4.49000	301	24.17424
218	18.77000	302	24.17424
219	53.90000	303	24.17424
220	34.80000	304	24.17424
221	39.60000	305	24.17424
222	4.30000	306	24.17424
223	1.05000	307	24.17424
224	1.05000	308	24.17424
225	3.11000	309	24.17424
226	3.11000	310	24.17424
227	4.49000	311	24.17424
228	18.77000	312	24.17424
229	53.90000	313	24.17424
230	34.80000	314	24.17424
231	39.60000	315	24.17424
232	4.30000	316	24.17424
233	1.05000	317	24.17424
234	1.05000	318	24.17424
235	3.11000	319	24.17424
236	3.11000	320	24.17424
237	4.49000	321	24.17424
238	18.77000	322	24.17424
239	53.90000	323	24.17424
240	34.80000	324	24.17424
241	39.60000	325	24.17424
242	4.30000	326	24.17424
243	1.05000	327	24.17424
244	1.05000	328	24.17424
245	3.11000	329	24.17424
246	3.11000	330	24.17424
247	4.49000	331	24.17424
248	18.77000	332	24.17424
249	53.90000	333	24.17424
250	34.80000	334	24.17424
251	39.60000	335	24.17424
252	4.30000	336	24.17424
253	1.05000	337	24.17424
254	1.05000	338	24.17424
255	3.11000	339	24.17424
256	3.11000	340	24.17424
257	4.49000	341	24.17424
258	18.77000	342	24.17424
259	53.90000	343	24.17424
260	34.80000	344	24.17424
261	39.60000	345	24.17424
262	4.30000	346	24.17424
263	1.05000	347	24.17424
264	1.05000	348	24.17424
265	3.11000	349	24.17424
266	3.11000	350	24.17424
267	4.49000	351	24.17424
268	18.77000	352	24.17424
269	53.90000	353	24.17424
270	34.80000	354	24.17424
271	39.60000	355	24.17424
272	4.30000	356	24.17424
273	1.05000	357	24.17424
274	1.05000	358	24.17424
275	3.11000	359	24.17424
276	3.11000	360	24.17424
277	4.49000	361	24.17424
278	18.77000	362	24.17424
279	53.90000	363	24.17424
280	34.80000	364	24.17424
281	39.60000	365	24.17424
282	4.30000	366	24.17424
283	1.05000	367	24.17424
284	1.05000	368	24.17424
285	3.11000	369	24.17424
286	3.11000	370	24.17424
287	4.49000	371	24.17424
288	18.77000	372	24.17424
289	53.90000	373	24.17424
290	34.80000	374	24.17424
291	39.60000	375	24.17424
292	4.30000	376	24.17424
293	1.05000	377	24.17424
294	1.05000	378	24.17424
295	3.11000	379	24.17424
296	3.11000	380	24.17424
297	4.49000	381	24.17424
298	18.77000	382	24.17424
299	53.90000	383	24.17424
300	34.80000	384	24.17424

Poizložky sou: je: r: mci a dodávek

Stavební úpravy MŠ Razkova, Ostava

MŠ Razkova

Stavební úpravy

id:	ISO 01	id:	ISO 01
1	18.18000	1	18.18000

id:	ISO 01	id:	ISO 01
118	743000	202	18.770
119	12.1700	203	18.7000
120	12.17000	204	54.0000
121	11.90000	205	34.80000
122	8.31000	206	39.60000
123	47.47000	207	4.300
124	10.54300	208	1.05000
125	20.20000	209	1.05000
126	16.05000	210	1.0500
127	4.49000	211	3.1100
128	18.77000	212	3.1100
129	53.90000	213	24.83110
130	34.80000	214	225.64490
131	39.60000	215	1.946.86000
132	4.30000	216	1.946.86000
133	1.05000	217	1.971.69000
134	1.05000	218	24.17424
135	3.11000	219	24.17424
136	3.11000	220	24.17424
137	4.49000	221	24.17424
138	18.77000	222	24.17424
139	53.90000	223	24.17424
140	34.80000	224	24.17424
141	39.60000	225	24.17424
142	4.30000	226	24.17424
143	1.05000	227	24.17424
144	1.05000	228	24.17424
145	3.11000	229	24.17424
146	3.11000	230	24.17424
147	4.49000	231	24.17424
148	18.77000	232	24.17424
149	53.90000	233	24.17424
150	34.80000	234	24.17424
151	39.60000	235	24.17424
152	4.30000	236	24.17424
15			

Poizčkovy soujis jraci a dodavek

S: 2020_020 Stavbní úpravy MŠ Razcova, Ostrava

O: SO 01 MŠ Razcova

R: I b Stavbní úpravy

Table with columns: S, SO, R, I, b, U, M, J, K, L, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Contains detailed financial data for construction items.

Poizčkovy soujis jraci a dodavek

S: 2020_020 Stavbní úpravy MŠ Razcova, Ostrava

O: SO 01 MŠ Razcova

R: I b Stavbní úpravy

Table with columns: S, SO, R, I, b, U, M, J, K, L, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Contains detailed financial data for construction items.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020 Stavění úpravy MS Roztoka, Otrava
C: SO 01 MS Roztoka
R: 1b Stavění úpravy

Table with columns for quantity, unit, and price. Includes items like 'Výhled na stěnu', 'Demolice hliněných zdivoků', and 'Výhledová práce'. Total price is 11,927,16 Kč.

budovy mateřských škol
evtl. nové konstrukce menovány z dílů betonových plechových
konstrukce a modernizace objektů a optikov

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020 Stavění úpravy MS Roztoka, Otrava
C: SO 01 MS Roztoka
R: 1b Stavění úpravy

Table with columns for quantity, unit, and price. Includes items like 'Očista na m. potrubí potrubí', 'Očista na m. potrubí potrubí', and 'Očista na m. potrubí potrubí'. Total price is 1,000,00 Kč.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VC, KOTELNÍCH PRVKŮ
ve výše uvedených výbavách

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020 Stavění úpravy MŠ Rezkova, Ostrava
 O: SO 01 MŠ Rezkova
 R: 2 Gastro zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	799R001	Ostatní G4 D-M celonerezový pracovní stůl police, 850x900x800 mm Viz. výpis gastro zařízení: 1,000 1,000000	kus	1,000000	6 742,00	6 742,00
2	799R002	G1 a D-M celonerezová police náhlavní a tyčí police k zavěšení nadržek, restaveček, spod., 850x350 mm Viz. výpis gastro zařízení: 1,000 1,000000	kus	1,000000	2 821,88	2 821,88
3	799R003	G2 D-M elektrický mlučičkový pánev 2x 40 l s automatickým zvlhčením kořů v celonerezovém provedení, 1520x50x100 mm sila plechu min. 3mm, vana AISI 316, vakuumě uzavřená senničková čno 3mm, dvojitě zabavené vítro s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabránitující úrazu, osovod nadbytečné páry otvorem ve středě víka, topný systém SUPER BLOCK, IPX 17, rezistáncí hliníkový blok a cirkulacími topnými tělesy z nerez materiálu, dosažení teploty 200 °C z polkové teploty za max. 4 minuty, vybavení automatický systém nepouštění vody - dávkování vody s přesností na 1cc, vytváření pány a proměnlivou rychlostí, bez trhavých pohybů i při maximálních naplnění. Osa sdělení umožňuje vylopat vany pro kompletní vyláštění pány, mechanismus vykláštění vyroben kompletně z nerezové oceli, vtečodobová sonda pro měření teploty jehla suroviny, mechanický zámek kořů - možnost použití pány i se zavřeným víkem, integrování závěsů 230 V / 16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navijem a kovovou hlavici, regulátor teploty vody v závlakové výbavě, HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), panáč pro 300 posledních procesů, ovládací panel Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10" obrazovka s HD rozlišením a intuitivním ovládním, kompletní ovládní v českém jazyce, možnost uložení vlastních programů, panáč pro 350 programů o 20 krocích, zobrazení průběhu úpravy na displeji, přesná senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlásek na displeji, technické a servisní informace, tlačítka Zapnutí / Vypnutí, kofy displeje IPX5, vana režimy vaření, interaktivní a šemlé, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, přívodní, restaveční, opékání, kondírování, úprava sous - vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě), Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C, Příkon 400V/24kW Viz. výpis gastro zařízení: 1,000 1,000000	kus	1,000000	13 485,60	13 485,60
4	799R004	GZ a D-M vana koř Viz. výpis gastro zařízení: 2,000 2,000000	kus	2,000000	6 742,00	13 485,60
5	799R005	GZ b D-M fritovací koř Viz. výpis gastro zařízení: 1,000 1,000000	kus	1,000000	6 742,00	6 742,00
6	799R006	GZ c D-M vana na automatický zvlhč kořů Viz. výpis gastro zařízení: 2,000 2,000000	kus	2,000000	6 451,25	12 902,50
7	799R007	GZ d D-M špacíle velká s držadlem Viz. výpis gastro zařízení: 1,000 1,000000	kus	1,000000	1 030,15	1 030,15
8	799R008	G3 D-M celonerezový pracovní stůl se vany pro GM 111, prostor pro zmrzkovací a filtr vody va, konvektometru, 800x800x800 mm Viz. výpis gastro zařízení: 1,000 1,000000	kus	1,000000	11 898,23	11 898,23
9	799R009	G4 D-M sestava el. konvektomat na 777 GN 111, 935x965x1750 mm 30 - 130 °C, Bio vaření 30 - 48 °C, Vaření/pení režim 30 - 300 °C, Vaření v páře různý čas pro každý zásuv, AHC (Active Humidity Control) - automatická regulace vlhkosti pro vynikající výsledky vaření, Pokročilý systém výhnu páry - skvělé výsledky vaření v páře díky dvojnásobnému přechodu vody v integrováním tepelným výměníku, Zásuvy napřik - bezpečnější a pohodlnější práce s gastrionozávkou, Lepší vzdušní kontrola vložných gastrionozávk se surovinnami, Regenerace/banking - podává více pokrmů v kratším čase, Delta T vaření - přesnost při přípravě velkých kusů potravin, Nizkoteplotní vaření - nižší váhové ztráty, lepší chuť, Cook šhód - po sklenění vaření automaticky přejde do fáze udržování, Golden Touch - perfektní barva a Mpravost státek jednotno špacíle, Automatický předehřívání vanař komory s možností zadat požadovanou teplotu Souvise, Sůlení, Sterilizace, Konfitování, Usení - speciální programy pro moderní gastronomie, 8" displej - perfektní přehled, Individuálně a intuitivně ovládní MyVision - maximální přizpůsobení menu, vše potřebné na hlavní obrazovce, Dotykový panel - panel funguje perfektně za všech podmínek a má rychlou odezvu, Zásné mechanické přikly, špacíle š kofeča Easy Cooling - konvektomat dopouští vhodnou, technologii díte požadovaného výsledku, 6- bodová teplotní sonda - šest měřících bodů pro perfektní kontrolu teploty v jádře pokrmu, 1000 programů s 20 kroky, Piktogramy - možnost přizpůsobení piktogramů ke každému programu, Funkce Learn - uložení programu se	kus	1,000000	410 430,50	410 430,50

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020 Stavění úpravy MŠ Rezkova, Ostrava
 O: SO 01 MŠ Rezkova
 R: 2 Gastro zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	799R010	G4 a D-M speciální celonerezový podstavec s filtry na bezpečně usazení konvektometru, propojený sadu konvektometru Viz. výpis gastro zařízení: 1,000 1,000000	kus	1,000000	11 830,34	11 830,34
11	799R011	G4 a D-M zmrzkovací s filtrem na vodu instalovaný pro konvektometr a špacíle 7.9001 Viz. výpis gastro zařízení: 1,000 1,000000	kus	1,000000	9 295,80	9 295,80
12	799R012	G3 D-M dílnička náhlavní a řadu tukových nerezových filtrů z lehkovu pro dlouhou životnost, 3200x1100x400 mm zábrany špacíle, zrohobla celá digestační perforovaná speciální uchycení filtry pro obvod kondenzátu, výpaný panáč pro zachycení kondenzátu a tuků, osvětlení v nerezovém pouzdří, napojení na VZT Viz. výpis gastro zařízení: 1,000 1,000000	kus	1,000000	32 777,50	32 777,50
13	799R013	G4 D-M celonerezový pracovní stůl s policiemi, 450x900x800 mm černí obla hrana podle profilu špacíle tak, aby na sebe pracovní plochy hladce navazovaly Viz. výpis gastro zařízení: 1,000 1,000000	kus	1,000000	7 304,70	7 304,70
14	799R014	G3 a D-M celonerezový pracovní stůl s policiemi, 500x900x800 mm černí obla hrana podle profilu špacíle tak, aby na sebe pracovní plochy hladce navazovaly Viz. výpis gastro zařízení: 1,000 1,000000	kus	1,000000	7 243,54	7 243,54
15	799R015	G4 D-M celonerezový pracovní stůl s policiemi, 400x900x800 mm vzespod police, masivní konstrukce, započeté hrany pro snadnou údržbu, maximálně povně a odolné spojení modulů, provedení HEAVY LINE Příkon 400V/10kW Viz. výpis gastro zařízení: 1,000 1,000000	kus	1,000000	164 824,00	164 824,00
16	799R016	G8 D-M elektrický sporák se sbírací miskou vařnou deskou, 800x600x800 mm hadké provedení plečen a nerezového rámu pro snadné čišění, spodní police, masivní konstrukce z 2mm plechu, 1,000 1,000000	kus	1,000000	87 396,00	87 396,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava				
O:	SO 01	MŠ Rezkova				
R:	2	Gastro zařízení				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Základní hmoty pro vrchní nátěr, masivnější jevná a oděrná spojení modulů, provedení HEAVY DUTY LINE Přiklon 400V/16KW viz. výpis gastro zařízení : 1,000		1,00000		
17	799R017	G10 D-M digestor/závěsná nad varnou linku, 200x120x400 mm s ledou uložkovými nerezovými filtry z tlakovou pro dlouhou životnost, záporný kanálek, doba celá digestoře, perforovaná spodní ochranná fólie pro odvod kondenzátu, výpustný ventil pro zachycení kondenzátu a tuků, osvětlení v nerezovém provedení, nejpočetnější, nejpočetnější Přiklon 230V/0,5KW viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	23 506,15	23 506,15
18	799R018	G10 D-M celonerezový pracovní stůl s polci, 1585x700x800 mm viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	9 177,70	9 177,70
19	799R019	G10 D-M automatizovaný výrobek čaje a kávy, 850x500x800 mm s udržovací kapacitou 20l, vývod horké vody z výrobku v sanitární jednotce, výrobní kapacita přibližně až 90l/h, výrobní kapacita horké vody až 80l/h, výrobek se vypne pro přípravu neslašeného množství a udržuje se, nastavení přes LCD displej, snadné nasazení, čistící program, obkrožovací hadice - předložení kohoutu o 1,5m, nerezový čajový filtr s diskem+ příloha potřebí Přiklon 400V/16KW viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	70 125,12	70 125,12
20	799R020	G10 D-M změkčovač na vodu s filtrem instalovaný pro konvektometr a kapačkovou 9,860l systém předčistavje kompletní filtrační bezdržbový systém, filtr z vody odstraňuje mechanické nečistoty do velikosti 10µm, nečistoty západky a přichůď (např. chloř), zejména však zařízení redukuje tvrdost vody a zabýváje tak tvorbě vápenatých usazenin a vodního kamene, filtr garantuje dlouhou životnost, bezsporný provoz, nespojitelná lávovna, sídkou chur / vzdušnou optikou kvalitní kávy, filtrační prstony se mohou pro vycpání kapacity nebo tk. nečistotou kapacitu filnu lze sledovat pomocí elektronického průtokoměru viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	10 188,49	10 188,49
21	799R021	G11 D-M celonerezový pracovní stůl s vešlelým liovaným obzám 400x400 mm, záruka pod pracovní desku stolu, police, 1350x700x800 mm viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	14 422,10	14 422,10
22	799R022	G11 a D-M batérie státní profil s pákovým ovládním a obočným ramínkem, model v robustním nerezovém provedení viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	3 184,10	3 184,10
23	799R023	G11 D-M celonerezová police nástěnná s tyčí pod polci k zavěšení nádobník, restoráček, lapon, 1350x330 mm viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	3 746,30	3 746,30
24	799R024	G11 a D-M míjnek na maso v nerezovém provedení, 260x410x410 mm vypíná se spáným chodem, lepešná pojalka, žlutková přívodovka, příslušný plastový koflík, šálby 4 s 8mm Přiklon 230V/0,5 KW viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	14 890,35	14 890,35
25	799R025	G11 a D-M státní kuchyňská váha celohusopná vodoodná, 280x280x140 mm váží až 8kg nebo 8kg, provoz na kumulátor nebo adaptér do sítk, nerezová míška 230x190, velký podsvícený LCD displej, lárování-nulování-limítní navazován Přiklon 230V/0,01 KW viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	6 087,25	6 087,25
26	799R026	G12 D-M nerezové umývadlo s liovaným dřezem, napojitím ramínkem a bezdotekovým, kolenným ovládním, uzavrěné ze tří bočních stran, 500x400x250 mm Přiklon 230V/0,01 KW viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	5 609,64	5 609,64
27	799R027	G15 D-M robot univerzální se 3 rychlostmi, 570x670x1160 mm planetové uložení nástavců, dokonale promísení nádoby bez její rotace, viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	4 447,39	4 447,39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava				
O:	SO 01	MŠ Rezkova				
R:	2	Gastro zařízení				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odimátní nerezová nádoba, total stop, snadno vyměnitelné nástavce, bezpečnostní mikrospínač, objem nádoby 30l, mleka, hák, míchač, nerezový kyt pracovního prostoru s nábypným otvorem pro, který umožňuje přikřívání nebo překřívání ingredienci za chodu stroje, časovač pro nastavení pracovní doby Přiklon 400V/1,3 KW viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	13 807,00	13 807,00
28	799R028	G14 D-M celonerezový pracovní stůl s polci, 2x záruka pod pracovní deskou stolu, 1500x800x800 mm viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	15 705,11	15 705,11
29	799R029	G15 D-M celonerezový pracovní stůl s bickem 3 záruvek na pravé straně, police, 2150x800x800 mm viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	23 871,19	23 871,19
30	799R030	G15 a D-M robot univerzální se 3 rychlostmi, 300x400x580 mm planetové uložení nástavců, dokonale promísení nádoby bez její rotace, odimátní nerezová nádoba, total stop, snadno vyměnitelné nástavce, bezpečnostní mikrospínač, objem nádoby 7,6l, mleka, hák, míchač, plstový kyt pracovního prostoru s nábypným otvorem pro, který umožňuje přikřívání nebo překřívání ingredienci za chodu stroje, časovač pro nastavení pracovní doby Přiklon 230V/0,2KW viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	21 309,12	21 309,12
31	799R031	G16 D-M měnrovzá výješka kombikovaná s umývadlem, 500x700x800 mm mechanická bítie pro 2 vody s obočným ramínkem pro výjevkou i umývadlo, odimátní nerezový rošt viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	9 513,00	9 513,00
32	799R032	G17 D-M celonerezový pracovní stůl s vešlelým liovaným dřezem 400x400 mm, 2x záruka pod pracovní deskou stolu na L. straně, police, 2000x700x800 mm viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	2 060,30	2 060,30
33	799R033	G17 a D-M batérie státní profil s pákovým ovládním a obočným ramínkem, model v robustním nerezovém provedení viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	3 047,30	3 047,30
34	799R034	G17 a D-M automatizovaná odšťavněva na ovoce a zeleninu, 240x400x595 mm připravený systém automatického přičítání otvoru, jeho podičný tvor umožňuje výkon bez použití šacíků, nová odstředivka s výřkovou hubicí, uromá pro přípravu carových šáv z ovoce a zeleniny, vstupní otvor o průměru 79 mm, prumylevý elektromotor velmi výkonný a nehlučný, síla rychlost 3000 ot/min, blok motoru z nerezu pro dlouhou životnost a snadné čištění, nádoba s nelzečinným hřídem, které nekepe, odpadní násyška pro nepřetržitý provoz (příchod skz stůl, vespod koš) Přiklon 230V/1,1KW viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	33 470,51	33 470,51
35	799R035	G17 a D-M státní kuchyňská váha celohusopná vodoodná, 280x280x140 mm váží až 8kg nebo 8kg, provoz na kumulátor nebo adaptér do sítk, nerezová míška 230x190, velký podsvícený LCD displej, lárování-nulování-limítní navazovánčkůz stůl, vespod koš) Přiklon 230V/0,01KW viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	6 087,25	6 087,25
36	799R036	G18 D-M celonerezový regál s 5 polcemi, 1100x200x1850 mm lárování-nulování-limítní navazovánčkůz stůl, vespod koš) Přiklon 230V/0,01KW viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	9 321,82	9 321,82
37	799R037	G18 D-M celonerezový regál s 5 polcemi, 860x450x1850 mm viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	8 658,24	8 658,24
38	799R038	G20 D-M celonerezový mycí stůl s vešlelým liovaným dřezem 800x500x300 mm, profil v desce stolu, 1450x800x800 mm viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	12 664,29	12 664,29
39	799R039	G21 a D-M robot univerzální se 3 rychlostmi, 570x670x1160 mm planetové uložení nástavců, dokonale promísení nádoby bez její rotace, viz. výpis gastro zařízení : 1,000	kus	1,00000	3 057,10	3 057,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava	Položkový soupis prací a dodávek					
O:	SO 01	MŠ Rezkova	MJ	Množství	Cena / MJ	Číslo / MJ	Číslo / MJ	Číslo / MJ
R:	2	Gastro zařízení						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Číslo / MJ	Číslo / MJ	Číslo / MJ
		napouštěcí rámíčko ze sprchy, látková sponka ster. látková hadice a vyzobovací pružinou, uchyt. na zeď a háček na sponku, zabudovaná v...						
		viz. výpis gastro zařízení:						
		1,000		1,00000				
40	789R040	G20 D-M myčka nádobí a sítká jednoruká s košem 500x500 mm, 500x600x820 mm dávková myčička oplachovacího prostředku, 2 min mycí cyklus, spotřeba vody na mycí cyklus 2l, sítko na hrubou nečistotu, dvojitá mycí a odtahová ramena, koš na sklo, koš na talíře, košik na příbory Příkon 230V/0,2kW	kus	1,00000	43 265,30	43 265,30		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		1,000		1,00000				
41	789R041	G20 D-M změkčovač s filtrem na vodu instalovaný pro myčku a kapacitou 12,000l, 580x605x820 mm systém představuje kompletní filtrační bezdržkový systém, filtr z vody odstraňuje mechanické nečistoty do velikosti 10µm, nežádoucí zápachy a příchutě (např. chloř, zejména vák zařízení redukuje tvrdost vody a zabíráje tak tvorbu vápenných usazenin a vodního kameně, filtr garantuje dlouhou životnost, bezprouchový provoz napojeného kávovaru, sítkou chut' vzhledově optimální kvalitu kávy, filtrační patrony se mění po vyčerpání kapsleky nebo 1x ročně, zůstatkovou kapacitu filnu lze sledovat pomocí elektronického průtokoměru viz. výpis gastro zařízení:	kus	1,00000	22 215,75	22 215,75		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		1,000		1,00000				
42	789R042	G21 D-M počko do výklenku ve výšce myčičky sítko - doměrek díle skutečnosti, 1280x285 mm viz. výpis gastro zařízení:	kus	1,00000	2 512,91	2 512,91		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		1,000		1,00000				
43	789R043	G22 D-M celonerezový pracovní stůl s policemi, 2000x700x600 mm viz. výpis gastro zařízení:	kus	1,00000	14 047,50	14 047,50		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		1,000		1,00000				
44	789R044	G23 D-M poljudný vozík pro ZGN 1/1 postaven na elastovaném podvozku z uzavřených profilů 30x30, pro snadnou manipulaci je nastaven na 4 kolečkách, ze kterých jsou dvě opatřena aretační brzdou, vyřizované ueny jsou opatřeny výškovým veněním a topným tělesem, kapilární termosníl je kombinován s vypínacím a je celkově přifno ve °C a nastavením až na 90C, sploš a kontrolou zpnutí je umístěn v čelním panelu, ve spodní části je vyřizován sítková se vsuvu na GN, sada GN, VOZÍK BUDE UPRAVEN TAK, ABY VLEZL DO KABINY 800x800x1200 Příkon 230V/2,2kW viz. výpis gastro zařízení:	kus	1,00000	38 739,28	38 739,28		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		1,000		1,00000				
45	789R045	G24 D-M celonerezový pracovní stůl s policemi, pojízdné provedení, 2 kolečka a brzdou, 900x600x900 mm viz. výpis gastro zařízení:	kus	1,00000	9 224,53	9 224,53		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		1,000		1,00000				
46	789R046	G25 D-M sešlava regálu ze systému stůlčkových elektrických komponentů, 1216x1180x574x2000 mm viz. výpis gastro zařízení:	kus	1,00000	12 174,50	12 174,50		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		1,000		1,00000				
47	789R047	G26 D-M sestava regálu ze systému stůlčkových elektrických komponentů, 1126x1000x370x2000 mm viz. výpis gastro zařízení:	kus	1,00000	12 174,50	12 174,50		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		1,000		1,00000				
48	789R048	G28 D-M profi chladicí skříň bílá o objemu 340 l/285, 605x600x1860 mm příše dveře, ventilované ohezení, termosníl, digitální termosníl s teploměrům na čelním panelu, automatické odtávání, 4 výškové roštové stávkové police, zabudovaný zámeč, chladivo R 600a, snadno vyměnitelné těsnění, rozsah teplot 0°C až -8°C Příkon 230V/0,2kW viz. výpis gastro zařízení:	kus	4,00000	76 643,16	76 643,16		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		4,000		4,00000				
49	789R049	G29 D-M celonerezový pracovní stůl s vneřeným lásovaným dřezem 500x500 mm, prolla v pracovní desce stolu, police, 1650x700x850 mm viz. výpis gastro zařízení:	kus	1,00000	14 000,68	14 000,68		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		1,000		1,00000				
50	789R050	G29a D-M barevné sítko profi s pákovým ovládním a odtahovým ramínkem, model v robusním nerezovém, provedení viz. výpis gastro zařízení:	kus	1,00000	2 080,30	2 080,30		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		1,000		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava	Položkový soupis prací a dodávek					
O:	SO 01	MŠ Rezkova	MJ	Množství	Cena / MJ	Číslo / MJ	Číslo / MJ	Číslo / MJ
R:	2	Gastro zařízení						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Číslo / MJ	Číslo / MJ	Číslo / MJ
		napouštěcí rámíčko ze sprchy, látková sponka ster. látková hadice a vyzobovací pružinou, uchyt. na zeď a háček na sponku, zabudovaná v...						
		viz. výpis gastro zařízení:						
		1,000		1,00000				
51	789R051	G30 D-M profi chladicí skříň bílá o objemu 670 l/478, 780x700x1890 mm příše dveře, ventilované chlazení, termosníl, digitální termosníl s teploměrům na čelním panelu, automatické odtávání, 4 výškové roštové stávkové police, zabudovaný zámeč, chladivo R600a, snadno vyměnitelné těsnění, rozsah teplot -3°C až +10°C, možnost vložení celé přepravy Příkon 230V/0,2kW viz. výpis gastro zařízení:	kus	3,00000	71 389,41	71 389,41		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		3,000		3,00000				
52	789R052	G31 D-M profi chladicí skříň bílá o objemu 570 l, 775x630x1860 mm s příchyty dveří, statické chlazení, termosníl, digitální termosníl a teploměrem na čelním panelu, manuální odtávání, 6 pevných výparníkových polic, zabudovaný zámeč, chladivo R 600a, snadno vyměnitelné těsnění, rozsah teplot -10°C až -25°C, možnost vložení celé přepravy Příkon 230V/0,35kW viz. výpis gastro zařízení:	kus	1,00000	37 614,05	37 614,05		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		1,000		1,00000				
53	789R053	G32 D-M myčka nádobí a sítká jednoruká s košem 500x500, 500x600x820 mm dávková myčička oplachovacího prostředku, 2 min mycí cyklus, spotřeba vody na mycí cyklus 2l, sítko na hrubou nečistotu, dvojitá mycí a odtahová ramena, koš na sklo, koš na talíře, košik na příbory Příkon 400V/8kW viz. výpis gastro zařízení:	kus	5,00000	216 331,50	216 331,50		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		5,000		5,00000				
54	789R054	G32a D-M podstavce pod myčku nádobí skříňový - uzavený, pro uložení myčích prostředků viz. výpis gastro zařízení:	kus	5,00000	39 445,40	39 445,40		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		5,000		5,00000				
55	789R055	G33 D-M změkčovač s filtrem na vodu a filtrem instalovaný pro myčku s kapacitou 12,000 l, 580x605x820 mm systém představuje kompletní filtrační bezdržkový systém, filtr z vody odstraňuje mechanické nečistoty do velikosti 10µm, nežádoucí zápachy a příchutě (např. chloř), zejména vák zařízení redukuje tvrdost vody a zabíráje tak tvorbu vápenných usazenin a vodního kameně, filtr garantuje dlouhou životnost, bezprouchový provoz napojeného kávovaru, sítkou chut' vzhledově optimální kvalitu kávy, filtrační patrony se mění po vyčerpání kapsleky nebo 1x ročně, zůstatkovou kapacitu filnu lze sledovat pomocí elektronického průtokoměru viz. výpis gastro zařízení:	kus	5,00000	111 069,90	111 069,90		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		5,000		5,00000				
56	789R056	G33 D-M celonerezový mycí stůl s vneřeným lásovaným dřezem 600x500x300 mm, prolla v desce stolu, spodní police, zadní nohy (podle topení) uskokované viz. výpis gastro zařízení:	kus	5,00000	77 261,25	77 261,25		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		5,000		5,00000				
57	789R057	G33a D-M látková přehrávací sponka se smátkovací běhání a koboučky pro teploú a studenou vodu napouštěcí rámíčko ze sprchy, látková sponka ster. látková hadice a vyzobovací pružinou, uchyt. na zeď a háček na sponku, zabudovaná v...	kus	5,00000	26 285,50	26 285,50		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		5,000		5,00000				
58	789R058	G34 D-M celonerezový pracovní stůl skříňový, 2x zábruska pod pracovní deskou stolu, spodní police, 1250x650x800 mm viz. výpis gastro zařízení:	kus	5,00000	87 398,00	87 398,00		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		5,000		5,00000				
59	789R059	G34a D-M celonerezová sítková nádobní s policei a posuvnými dvířky, 1700x550x600 mm viz. výpis gastro zařízení:	kus	5,00000	53 019,85	53 019,85		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		5,000		5,00000				
60	789R060	G35 D-M celonerezový pracovní stůl skříňový, 2x police, prostor pro lednici, 1250x650x900 mm viz. výpis gastro zařízení:	kus	5,00000	70 237,60	70 237,60		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		5,000		5,00000				
61	789R061	G35a D-M celonerezová sítková nádobní s policei a posuvnými dvířky, 800x350x600 mm viz. výpis gastro zařízení:	kus	5,00000	35 119,75	35 119,75		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		5,000		5,00000				
62	789R062	G35b D-M lednice monoklimatická - doměcí, 690x690x645 mm viz. výpis gastro zařízení:	kus	5,00000	35 119,75	35 119,75		
		viz. výpis gastro zařízení:						
		5,000		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava
 O: SO 01 MŠ Rezkova
 R: 2 Gastro zařízení

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63 789R063	G38 D+M polizovaný lepený výhledový rezik pro 20N 171	kus	2,00000	30 739,76	77 479,52
posazen na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 30x30, pro snadnou manipulaci je postaven na 4 kolečkách, ze kterých jsou dvě opatřena aretacími brzdou, vyřizované vany jsou opatřeny výtokovými ventily a lopatými tělesem, kapilární termostaty je kombinován s vypínacím a je opevněn přímo ve "C" s nastavením až na 90°C, spolu s kontrolkou zapnutí je umístěn v čelním panelu, ve spodní části je vyřizovaná stříška se vanou na GN, sada GN Příkon 230V/2,2kW viz. výpis gastro zařízení : 2,000					
64 789R064	G37 D+M vestavná lednice, energetická třída A+, objem objemů 135 l, 560x590x816 mm	kus	1,00000	13 953,85	13 953,85
bez mrazáku, hlučnost 41 dB, klimatizace třídy N a ST, počet polic lednice 2 Příkon 230V viz. výpis gastro zařízení : 1,000					
65 789R065	G38 D+M mikrovlnná trouba vestavná, příkon 1200 W, objem 20 l, počet úrovní výkonu 5,	kus	1,00000	8 333,97	8 333,97
výkon mikrovlnného ohřevu 700 W, velikost talíře 24,5 cm, bez grilu, dvojitý talíř, barva černá Příkon 230V viz. výpis gastro zařízení : 1,000					
66 789R066	G39 D+M dleč. nerezový, včetně sířonu	kus	1,00000	8 163,23	8 163,23
přírodní nerez 501067 Výška: 312 x 452 mm Hlubka vaničky: 150 mm Šířka: 45 cm Rozměr dleče: 330 x 470 mm Materiál: přírodní nerez výška ramínka: 23 cm viz. výpis gastro zařízení : 1,000					
67 789R067	G40 D+M umyvadlo, vylevka	kus	1,00000	9 552,30	9 552,30
Kombinace umyvadla a vylevky Umožňuje oči S 1 smílovací baterií 1/2" Sítou a skládací noží Umyvadlo: Š 370 x H 280 x V 120 mm Vylevka: Š 405 x H 340 x V 170 mm Rozměry: Š 510 x H 700 x V 860 mm Hmotnost: 18,8 kg viz. výpis gastro zařízení : 1,000					
68 789R068	G41 D+M interiérový lapák luku pro počet lidí 100-180, max. průtok 1,6 l/s, 780x480x570 mm	kus	1,00000	49 634,50	49 634,50
referenční výrobek: MOBILAP 2 Příkon 1,5kW viz. výpis gastro zařízení : 1,000					
69 789R069	Doprava, montáž, instalace materiál, uvezení do provozu, záskolení	kus	1,00000	69 900,00	69 900,00
viz. výpis gastro zařízení : 1,000					
Celkem:					3 115 604,21
JKSO:					
801.31	budovy mateřských škol	m3			
světlá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných					
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava
 O: SO 01 MŠ Rezkova
 R: 3 Zdravotnická

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce	m3	80,00000	940,561	160 479,55
Přesah: Vrt třídy do 800 mm ručně započtených i nezapočtených, s urovňováním dna do 1,00 m, včetně profilu a spádů v horní třídě těžnosti I skupiny 3 soudržných viz. výkaz výměr: 80,00: 80					
2 162751114	Vodopne příměstské výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez náloží, výškou, avšak se odčítáním bez rozdílu z horní třídy těžnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	80,00000	210,00	16 800,00
přes 6 000 do 7 000 m viz. výkaz výměr: 80,00: 80					
3 171201231	Pojatek za účelů stavebního odpadu na recyklační středce (slučkovité) zeminy a kamenní zarděného, do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	144,00000	209,00	29 880,00
13 1,80: 144					
4 174111102	Záhyt sypáními z jakékoliv horniny ručně a ukázným výkopu ve vrtětech se ztuhlými v uzavřených, protažených, s urovňováním povrchu záhytu	m3	20,00000	410,00	9 000,00
viz. výkaz výměr: 20,00: 20					
5 58721002	střevka UHK frakce 6/16	t	41,12700	450,00	18 507,15
20,00*2,0387*1,01: 41,127					
6 175111101	Obrysní porubi ručně sypáními z vhodných hornin třídy těžnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku	m3	20,00000	400,00	8 000,00
výkopu a míru zhlínění bez prohození sypáními viz. výkaz výměr: 20,00: 20					
7 58337310	špičková frakce 0/4	t	40,40000	331,20	13 372,40
20,00*1,01: 20,2* Přispočtené koeficientem množství: 40,4					
Díl: 4	Vodopne konstrukce	m3	7,00000	1 100,00	7 700,00
8 45152111	Lože pro porubi, stoky a drenážní objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těžného 0 až 4 mm	m3	7,00000	1 100,00	7 700,00
viz. výkaz výměr: 7,00: 7					
Díl: 8	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m2	240,00000	40,00	9 600,00
9 94910111	čistění pomocné pracovi pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce	m2	240,00000	40,00	9 600,00
240,00: 240					
10 885042141	čistění mazanin betonových nebo z litého sádku II. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	240,00000	2 400,00	30 400,00
65,00*0,80*0,10*2: 15,2					
11 885048111	Bourání mazanin Přípatěk k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou síťí, II. do 100 mm	m3	15,20000	800,00	12 160,00
15,2					
Díl: 987	Přesun sulo	t	43,58800	140,00	144 084,11
12 897013213	Vznosování doprava aut a vybavených hmot vodotěsné do 50 m svisle ručně pro budovy s	t	43,58800	140,00	144 084,11
hky, výšky přes 8 do 12 m Vznosování doprava aut a vybavených hmot vodotěsné do 50 m Přípatěk k cenám 3111 až 3317, za zvláštní dopravní přes vymazanou dopravní vzdálenost za každých 10 m 43,588*5*Přispočtené koeficientem množství: 43,588					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava				
O:	SO 01	MŠ Rezkova				
R:	3	Zdravotnícká				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	987013501	Člávek suti a výpurných hmot na sádku nebo mezizákladu se síťováním, na vzdálenost do 1 km	t	217,00000	251,00	10 942,80
15	987013511	Člávek suti a výpurných hmot zmrzláckých na sádku svařováním a se sítěním, na vzdálenost do 1, km	t	43,58800	260,00	65 394,00
		43,588*Přepočtené koeficientem množství:				
		281,578				
16	987013545	Poplatek za uložení stavebního odpadu na svádě (skládkovně) anfalového bez obsahu dehtu, zafixované do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,30400	1 400,00	547,20
17	987013982	Poplatek za uložení stavebního odpadu na ekologiční skládce (skládkovně) z armovaného betonu, zafixované do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	34,10800	300,00	10 232,40
18	987013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na ekologiční skládce (skládkovně) armovaného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 08 04	t	8,18400	400,00	3 273,60
Díl: 398		Převážení hmot				
19	985011002	Převážení hmot pro budovy občanek výšavby, bydlení, výrobu a služby a rostlin a svislou konvenční, zednou zneči, včetně nebo kamenné vodorovná dopravní vzdálenosti do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	81,58800	250,00	20 398,50
		12 m				20 398,50
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
20	711111001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti na ploše vodorovné V náterem, potměchím	m2	76,00000	11,20	42 471,65
		f1				851,20
		76				76,00000
21	1163150	lak penetrační asfaltový	t	0,02300	92,000	1 186,00
		76*0,0803 Přepočtené koeficientem množství:				
		0,023				
22	711131011	Odizování izolace proti zemi vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	76,00000	23,65	1 793,60
		35,00*0,80				
		76				76,00000
23	711141559	Provedení izolace proti zemi vlhkosti pásky přilepením MAIP na ploše vodorovné V	m2	152,00000	113,00	17 176,00
		11*2				
		152				152,00000
24	62832134	pás asfaltový matematický odosový 8,4mm typu V60 S40 s vidkou ze skleněné rohože, 6, pomocným mřížkovým podzemím	m2	174,80000	116,00	20 102,00
		162*1,15 Přepočtené koeficientem množství:				
		174,8				174,80000
25	988711102	Převážení hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stávaných zhmotnosti přeusovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,02800	700,00	719,60
26	988711181	Převážení hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stávaných zhmotnosti přeusovaného materiálu Příplatek k cenám za převážení bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,02800	618,00	633,25
Díl: 713		Izolace tepelné izolace				
27	713463111	Montáž izolace tepelné izolace a ohýbů (včetně nebo deskami potrubními pozduží bez poruchové úpravy (včetně materiálů ve specifikaci) stávaných pozdužívaným třídím potrubí poruchová D do 100 mm	m	180,00000	47,00	31 583,91
		8 460,00				8 460,00
		*Viz výkaz výměr:				
		20,00*100,00*80,00:				
		180				180,00000
28	63154023	posuvná izolací potrubí z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/50mm	m	20,00000	60,00	3 200,00
29	63154603	posuvná izolací potrubí z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 62/50mm	m	100,00000	131,00	13 100,00
30	63154572	Převážení hmot pro izolace tepelné izolace zhmotnosti přeusovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,35600	110,00	6 600,00
31	988713102	Převážení hmot pro izolace tepelné izolace zhmotnosti přeusovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,14400	700,00	115,50
32	988713181	Převážení hmot pro izolace tepelné izolace zhmotnosti přeusovaného materiálu Příplatek k cenám za, převážení bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,16500	657,00	108,41
Díl: 721		Zdravotnícká - vnitřní kanalizace				
33	721110002	Demontáž potrubí z keramických (nebo normálních) nebo kyselozodných do DN 100	m	10,00000	90,00	1 448 818,20
		10,00:				800,00
		*Viz výkaz výměr:				
		10				10,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava				
O:	SO 01	MŠ Rezkova				
R:	3	Zdravotnícká				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	721110001	Demontáž potrubí z keramických (nebo normálních) nebo kyselozodných přes 100 do DN 200	m	85,00000	85,00000	8 075,00
		*Viz výkaz výměr:				
		85,00:				85,00000
		85				85,00000
35	721140502	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	85,00000	110,00	7 475,00
		*Viz výkaz výměr:				
		85,00:				85,00000
		85				85,00000
36	721171603	Demontáž potrubí z nevodurových trub odpadních nebo přípojevných do D 75	m	81,00000	13,00	1 081,10
		*Viz výkaz výměr:				
		6,00*35,00*40,00:				
		81				81,00000
37	721173401	Demontáž potrubí z PVC SNA svodné (zářad) DN 110	m	85,00000	44,00	3 740,00
		*Viz výkaz výměr:				
		85,00:				85,00000
		85				85,00000
38	721173403	Demontáž potrubí z PVC SNA svodné (nezářad) DN 180	m	10,00000	50,00	5 000,00
		*Viz výkaz výměr:				
		10,00:				10,00000
		10				10,00000
39	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojevných DN 40	m	5,00000	410,00	2 050,00
		*Viz výkaz výměr:				
		5,00:				5,00000
		5				5,00000
40	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojevných DN 50	m	35,00000	481,00	16 835,00
		*Viz výkaz výměr:				
		35,00:				35,00000
		35				35,00000
41	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojevných DN 75	m	6,00000	520,00	3 120,00
		*Viz výkaz výměr:				
		6,00:				6,00000
		6				6,00000
42	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadních (svař) DN 110	m	85,00000	510,00	35 750,00
		*Viz výkaz výměr:				
		85,00:				85,00000
		85				85,00000
43	721184104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upravení odpadních výpusků DN 40	kus	10,00000	67,00	670,00
		*Viz výkaz výměr:				
		2*4*2:				
		10				10,00000
44	721184105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upravení odpadních výpusků DN 50	kus	1,00000	91,20	91,20
		*Viz výkaz výměr:				
		1				1,00000
45	721184109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upravení odpadních výpusků DN 110	kus	1,00000	110,00	660,00
		*Viz výkaz výměr:				
		1				1,00000
46	721184121	Podlahová úprava souvisejícím odstavem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	14,00000	1 300,00	18 200,00
		*Viz výkaz výměr:				
		7*7:				
		14				14,00000
47	72120801	Demontáž zábochových uzávěrek do DN 70	kus	14,00000	63,00	882,00
		*Viz výkaz výměr:				
		7*7:				
		14				14,00000
48	72123159	Demontáž kanalizace zpolypropylen (PP) DN 110	kus	3,00000	490,00	1 470,00
		*Viz výkaz výměr:				
		3,00:				3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava
 O: ISO 01 MŠ Rezkova
 R: 3 Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Četkem
49	722120011	Zkouška těsnosti kanalizače v objektech vodou do DN 125 "viz výkaz výměr: 10,00*85,00+65,00*45,00+35,00*45,00: 209	m	208,00000	18,00	3 744,00

50	721200822	Výfukovací přístroj: výbušných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizače vodorovně do 100 m, vodorovných výšky přes 6 do 12 m	t	4,28800	1 650,00	4 288,00
51	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizače stávajícího zhmotnění přesunovaného materiálu vodorovně dopravou, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,41300	752,00	310,58
52	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizače stávajícího zhmotnění přesunovaného materiálu příslušek k ceně za přesun provedený bez použití mechanizace pro jistotkovou výšku objektu	t	0,41300	544,90	226,32

Díl 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

53	722130238	Podání z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50 "viz výkaz výměr: 30,00: 30	m	30,00000	633,00	815 538,36
----	-----------	---	---	----------	--------	------------

54	722130237	Podání z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 65 "viz výkaz výměr: 100,00: 100	m	100,00000	1 243,30	104 000,00
55	722130238	Podání z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 80 "viz výkaz výměr: 40,00: 40	m	40,00000	1 354,30	54 000,00

56	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 "viz výkaz výměr: 140,00*300,00: 440	m	440,00000	45,00	19 800,00
57	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 "viz výkaz výměr: 30,00*110,00: 140	m	140,00000	50,00	7 000,00
58	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50 "viz výkaz výměr: 200,00*30,00+60,00: 290	m	290,00000	53,00	15 380,00

59	722130804	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 65 "viz výkaz výměr: 100,00: 100	m	100,00000	80,00	8 000,00
60	722130805	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 80 "viz výkaz výměr: 40,00: 40	m	40,00000	70,00	2 800,00

61	722130821	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných šroubení do G 64 "viz výkaz výměr: 22: 22	kus	22,00000	40,00	880,00
62	722130826	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných šroubení přes 64 do G 3 "viz výkaz výměr: 5: 5	kus	5,00000	60,00	300,00
63	722130831	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nářtevek "viz výkaz výměr: 8*18*10+6*42: 44	kus	44,00000	18,00	792,00

64	72214002	Podání zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyuzně PN 18 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 "viz výkaz výměr: 140,00: 140	m	140,00000	300,00	42 000,00
----	----------	---	---	-----------	--------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava
 O: ISO 01 MŠ Rezkova
 R: 3 Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Četkem
65	722174003	Podání zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyuzně PN 18 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 "viz výkaz výměr: 300,00: 300	m	300,00000	360,00	108 000,00

66	722174004	Podání zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 "viz výkaz výměr: 30,00: 30	m	30,00000	440,00	13 200,00
67	722174005	Podání zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 "viz výkaz výměr: 110,00: 110	m	110,00000	530,00	58 300,00

68	722174006	Podání zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9 "viz výkaz výměr: 20,00: 20	m	20,00000	700,00	14 000,00
69	722174007	Podání zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,8 "viz výkaz výměr: 60,00: 60	m	60,00000	840,00	50 400,00

70	722181211	Ochrana potrubí termoozračitelnými trubkami zpeňovaného polyetylénu PE přilepenými vplítených a podélných, spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm "viz výkaz výměr: 45: 45	m	45,00000	39,00	1 755,00
71	722181212	Ochrana potrubí termoozračitelnými trubkami zpeňovaného polyetylénu PE přilepenými vplítených a podélných, spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm "viz výkaz výměr: 50,00*80,00: 130	m	130,00000	50,00	7 000,00

72	722181222	Ochrana potrubí termoozračitelnými trubkami zpeňovaného polyetylénu PE přilepenými vplítených a podélných, spojích, tloušťky izolace přes 6 do 8 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm "viz výkaz výměr: 50,00*100,00: 140	m	140,00000	51,00	7 140,00
73	722181223	Ochrana potrubí termoozračitelnými trubkami zpeňovaného polyetylénu PE přilepenými vplítených a podélných, spojích, tloušťky izolace přes 8 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm "viz výkaz výměr: 40,00*100,00: 140	m	140,00000	51,00	7 140,00

74	722181224	Ochrana potrubí termoozračitelnými trubkami zpeňovaného polyetylénu PE přilepenými vplítených a podélných, spojích, tloušťky izolace přes 6 do 8 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 mm "viz výkaz výměr: 100,00*40,00: 140	m	140,00000	51,00	7 140,00
75	722181243	Ochrana potrubí termoozračitelnými trubkami zpeňovaného polyetylénu PE přilepenými vplítených a podélných, spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm "viz výkaz výměr: 95,00: 95	m	95,00000	60,00	5 700,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava							
O:	SO.01	MŠ Rezkova							
R:	3	Zdravotnická							
P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem				
76 722181242	Ochrana potrubí lemmozdělnými tubicemi z polypropylenu PE připravenými vřetených a podélných, spojích, loubřky zosaře přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru zosaře DN přes 22 do 45 mm *viz výkaz výměr:	m	220,00000	75,00	16 500,00				
77 722181252	Ochrana potrubí lemmozdělnými tubicemi z polypropylenu PE připravenými vřetených a podélných, spojích, loubřky zosaře přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru zosaře DN přes 22 do 45 mm *viz výkaz výměr:	m	220,00000	110,00	24 200,00				
78 722181612	Demontáž plastových pásov z tub do O 50 *viz výkaz výměr:	m	870,00000	5,00	4 350,00				
79 722181617	Demontáž plastových pásov z tub přes 50 do O 150 *viz výkaz výměr:	m	140,00000	10,00	1 400,00				
80 722189401	Zřízení přípojek na potrubí vyevidení a upravení výpustek do DN 25 *viz výkaz výměr:	kus	44,00000	223,00	9 812,00				
81 722201932	Armatury s jedním závěsem nástěnné splisťovací vauzou k nabezení D 20 x R 1/2 *viz výkaz výměr:	kus	44,00000	330,00	14 520,00				
82 722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závěsem do G 3/4 *viz výkaz výměr:	kus	27,00000	17,50	472,50				
83 722220881	Demontáž armatur závitových se dvěma závěsy do G 3/4 *viz výkaz výměr:	kus	13,00000	20,00	260,00				
84 722220882	Demontáž armatur závitových se dvěma závěsy přes 3/4 do G 3/4 *viz výkaz výměr:	kus	13,00000	125,00	1 625,00				
85 722220884	Demontáž armatur závitových se dvěma závěsy G 2 *viz výkaz výměr:	kus	5,00000	12,00	60,00				
86 722220886	Demontáž armatur závitových se dvěma závěsy G 3 *viz výkaz výměr:	kus	2,00000	114,00	228,00				
87 722221415	Armatury s jedním závěsem kohouty pínící a vypouštěcí PN 10 G 1/2" *viz výkaz výměr:	kus	27,00000	200,00	5 400,00				
88 722223043	Armatury se dvěma závěsy kulové kohouty PN 42 do 165 °C přímé vnitřní závit G 1/2" *viz výkaz výměr:	kus	27,00000	240,00	6 480,00				
89 722223044	Armatury se dvěma závěsy kulové kohouty PN 42 do 165 °C přímé vnitřní závit G 3/4" *viz výkaz výměr:	kus	10,00000	240,00	2 400,00				
90 722223045	Armatury se dvěma závěsy kulové kohouty PN 42 do 165 °C přímé vnitřní závit G 1" *viz výkaz výměr:	kus	10,00000	350,00	3 500,00				
91 722223046	Armatury se dvěma závěsy kulové kohouty PN 42 do 165 °C přímé vnitřní závit G 5/4" *viz výkaz výměr:	kus	1,00000	400,00	400,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava							
O:	SO.01	MŠ Rezkova							
R:	3	Zdravotnická							
P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem				
82 722232047	Armatury se dvěma závěsy kulové kohouty PN 42 do 165 °C přímé vnitřní závit G 8/4" *viz výkaz výměr:	kus	4,00000	550,00	2 200,00				
83 722232048	Armatury se dvěma závěsy kulové kohouty PN 42 do 165 °C přímé vnitřní závit G 2" *viz výkaz výměr:	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00				
84 722232050	Armatury se dvěma závěsy kulové kohouty PN 42 do 165 °C přímé vnitřní závit G 3" *viz výkaz výměr:	kus	2,00000	3 100,00	6 200,00				
85 722233101	Armatury se dvěma závěsy montáž vodovodních armatur sedávka závit ostatních typů G 1/2" *viz výkaz výměr:	kus	21,00000	85,00	1 785,00				
86 722233102	Armatury se dvěma závěsy montáž vodovodních armatur sedávka závit ostatních typů G 3/4" *viz výkaz výměr:	kus	1,00000	112,00	112,00				
100 00010	Armatury s jedním závěsem zrnitými 1/2"x3/4"x3/8"	kus	1,00000	320,00	320,00				
101 722219104	Armatury přírubové montáž vodovodních armatur přírubových ostatních typů DN 80 *viz výkaz výměr:	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00				
102 00000	potrubí oddělovací DN 80	kus	1,00000	69 200,00	69 200,00				
103 722239102	Armatury se dvěma závěsy montáž vodovodních armatur sedávka závit ostatních typů G 3/4" *viz výkaz výměr:	kus	8,00000	112,00	896,00				
104 00004	kohout kulový tohový 12x3/4"	kus	8,00000	187,00	1 496,00				
105 72224116	Příslušenství k armatury hydrantové skříň vnitřní s výzbrojí C 62 (polyesterová hadice) *viz výkaz výměr:	sestava	6,00000	7 600,00	45 600,00				
106 722290228	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, přes DN 50 *viz výkaz výměr:	m	870,00000	24,00	20 880,00				
107 722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, přes DN 50 do DN 100 *viz výkaz výměr:	m	140,00000	50,00	7 000,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava
O: SO 01	MŠ Rezkova
R: 3	Zdravotnická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	CELKEM
108	72280234	Zkoušky, propíchnutí a dešifrování vodovodního potrubí a dešifrování vodovodního potrubí do DN 60	m	1 010,00000	25,2500	25 250,00
		*viz výkaz výměr:				
		80,00*200,00+110,00*30,00+300,00*140,00-30,00:				
		100,00+40,00:				
		1010				
108	72280822	Vodovodní přeměny (démontování) hmot vnitřní vodovod vodotěsné do 100 m v objektech - výšky přes 6 do 12 m	t	5,37200	1 000,00	5 372,00
110	988722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodotěsná doprava, vzdálenost do 50 m v objektech výš., přes 6 do 12 m	t	3,23200	874,00	2 817,37
111	988722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,23200	534,00	1 725,88
Díl: 7,5		Zdravotnická - zařizovací předměty				
112	725810821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,00000	90,00	180,00
		*viz výkaz výměr:				
2:						
2						
113	725211617	Umývátko keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu srouby a kotevné na sádku (polobalupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	2,00000	1 430,00	2 860,00
		*viz výkaz výměr:				
2:						
2						
114	725310821	Demontáž dřezů jednotlivých bez výtokových armatur na konzolkách	soubor	2,00000	105,00	210,00
		*viz výkaz výměr:				
1:						
115	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednotlivé se zapichovou uzávěrkou nerezové s odplávací plochou 580x480, mm a miska	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00
		*viz výkaz výměr:				
1:						
118	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí s tlukavých	soubor	1,00000	550,00	550,00
		*viz výkaz výměr:				
5:						
5						
117	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	5,00000	5 200,00	26 000,00
		*viz výkaz výměr:				
5:						
5						
118	725690812	Vodovodní přeměny (démontování) hmot zařizovacích předmětů vodotěsné do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,26000	1 000,00	260,00
119	725820801	Demontáž baterií nádržkových do G 3/4	soubor	8,00000	40,00	320,00
		*viz výkaz výměr:				
2+1+5:						
8						
120	725821325	Baterie dřezové stojánkové a odvětrávací s délkou ramínka 220 mm	soubor	8,00000	1 000,00	8 000,00
		*viz výkaz výměr:				
9:						
9						
121	725821312	Baterie dřezové nádržkové a odvětrávací s délkou ramínka 300 mm	soubor	9,00000	1 800,00	16 200,00
		*viz výkaz výměr:				
5:						
5						
122	725822811	Baterie umyvadelové stojánkové pákové bez výpusť	soubor	5,00000	1 100,00	5 500,00
		*viz výkaz výměr:				
2:						
2						
123	725860811	Demontáž zapachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednotlivých	kus	2,00000	180,00	360,00
		*viz výkaz výměr:				
2:						
2						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava
O: SO 01	MŠ Rezkova
R: 3	Zdravotnická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	CELKEM
124	725861102	Zapachové uzávěry zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	21,00000	21,0000	440,00
		*viz výkaz výměr:				
2:						
2						
125	725861311	Zapachové uzávěry zařizovacích předmětů pro umyvadla s přípojkou pro přečku nebo myčku DN 40	kus	8,00000	283,00	2 264,00
		*viz výkaz výměr:				
8+2:						
8						
128	725882113	Zapachové uzávěry zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro přečku nebo myčku DN 40/50	kus	8,00000	350,00	2 800,00
		*viz výkaz výměr:				
8:						
8						
127	988725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodotěsná doprava, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,16800	736,00	124,97
129	988725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně, za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,15800	561,00	89,88
Díl: HZS		Hodinové účelové sazby				
128	HZS2212	hodinové účelové sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalátér odborný	hod	12,00000	250,00	3 000,00
		*nepojení na stáv. rozvody:				
12:						
12						
130	00001	Materiál zhotovení na stávající	kus	12,00000	1 250,00	15 000,00
		*viz výkaz výměr:				
3,00000						
3,00000						
CELKEM						1 510 008,24
JKSO:						
801,31		budovy mateřských škol				
m3		svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných				
		rekonstrukce a modernizace objektu s opravou				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava
 O: SO.01 MŠ Rezkova
 R: 4 Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Df: 9	1 611325221	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výtahů	kus	30,00000	141,20	38 870,00
		Výpracemenná omítka jednotlivých malých ploch tlukové na stropěch, plochy jednotlivé do 0,09 m ²				4 350,00
		30:				
	2 612325221	Výpracemenná omítka jednotlivých malých ploch tlukové na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m ²	kus	288,00000	120,00	34 320,00
		286:				
		288:				

Df: 9
 3 949101111
 4 977131119
 5 977131219

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Ostřežení konstrukce a práce broušení	m ²	405,00000	30,00	27 720,00
		Lešení pomocné přesnosti pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m ² , o výšce lešení, podlahy do 1,8 m				12 150,00
		1,50*270:				
		405				
		Vrty přílepkovými vrátky do cihelného zdiva nebo protáhlého betonu průměru přes 28 do 32 mm	m	42,80000	310,00	12 870,00
		0,15*286:				
		42,9				
		Vrty přílepkovými vrátky do cihelného zdiva nebo protáhlého betonu dvojnásil (tenkým vzhledu), průměru přes 28 do 32 mm	m	8,00000	450,00	2 700,00
		0,20*30,00:				
		6				

Df: 997
 6 997013273
 7 997013279
 8 997013501
 9 997013509

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Průhledná utěra	t	6,00000		36 591,68
		Vnitřní instalace doprava sůl a výpouřných hmot vodotěrné do 50 m světlé ročně pro budovy a haly, výšky přes 6 do 12 m	t	16,25100	960,00	16 088,49
		Vnitřní instalace doprava sůl a výpouřných hmot vodotěrné do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217, za zvláštní vodotěrnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších zpopočtých	t	81,25500	65,00	5 281,56
		10 m				
		16,251*5: Přepočtené koeficientem množství:				
		81,255				
		Odvoz sůl a výpouřných hmot na skládku nebo mezistátního se sběrním, na vzdálenost do 1 km	t	18,25100	231,00	4 078,00
		Odvoz sůl a výpouřných hmot na skládku nebo mezistátního se sběrním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další zpopočtý 1 km přes 1 km	t	81,25500	11,00	893,81
		16,251*5: Přepočtené koeficientem množství:				
		81,255				

10 997013814
 11 997013871
 Df: 998
 12 998011002

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné) a zoznamení materiálů zvláštního do, Katalogu odpadů pod kódem 17 08 04	t	3,34400	1 500,00	5 016,00
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládku (skládkovné) směrného stavebního a demoličního zařízení do, Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,33200	400,00	5 332,80
		Převážení hmot	t	1,24300	270,00	335,61
		Převážení pro budovy občanské vybavení, bytění, výroba a služby a ostatní s výjimkou odpadů komunálních odpadů a smet, včetně nebo včetně vodotěrné dopravní vzdálenost do 100 m pro hmoty výšky přes 6 do	t			
		12 m				

Df: 713
 13 713410883

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Isolace tepelné	m	391,00000	40,00	85 307,08
		Odstřežení tepelné izolace potrubí a ohybů pásky nebo rohožkami s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přípřevážení samotěpící hliníkovou páskou potrubí, izolátka izolace přes 50 mm				15 840,00
		Výkaz výměr:				
		391,00:				
		391				
		Odstřežení tepelné izolace potrubí a ohybů pásky nebo rohožkami s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přípřevážení samotěpící hliníkovou páskou potrubí, izolátka izolace přes 50 mm	m	44,00000	43,00	1 900,00
		44:				
		44				
		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubní pouzary bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednotlivě D do 100 mm	m	392,00000	47,00	18 424,00
		392:				
		392				
		Výkaz výměr:				
		234,00+50,00+108,00:				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava
 O: SO.01 MŠ Rezkova
 R: 4 Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	18 63154533	Isolace izolační potrubí z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm	m	392,00000	7,00	17 860,00
	17 183184575	Isolace izolační potrubí z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/60mm	m	50,00000	68,00	4 800,00
	18 63154032	Isolace izolační potrubí z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 78/60mm	m	108,00000	170,00	18 360,00
	19 713483115	Montáž izolační tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubní pouzary bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem jednotlivě D do 100 mm	m	43,00000	77,80	3 336,80
		43:				
		43				

Výkaz výměr:
 28,00+5,00+12,00:
 43

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	20 63154533	Isolace izolační potrubí z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm	m	43,00000	7,00	2 020,00
	21 63154575	Isolace izolační potrubí z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/60mm	m	28,00000	100,00	2 800,00
	22 63154032	Isolace izolační potrubí z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 78/60mm	m	5,00000	170,00	850,00
	23 998713102	Převážení hmot z izolace tepelné stanoveny zhmotnosti přesunovaného materiálu vodotěrné dopravou - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,32500	1 110,00	360,75
	24 998713181	Převážení hmot z izolace tepelné stanoveny zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za převážení provedení použili mechanisme pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,32500	857,00	278,53
		0,325:				
		0,325				

Df: 733
 25 73311128

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	m	55,00000	118,00	1 135,805 58
		55:				39 460,00
		55				

26 733120815
 27 733120819
 28 733120828
 29 733121183
 30 733191168

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí z trubek ocelových hladkých O přes 38 do 60,3	m	55,00000	24,00	22 560,00
		940,00:				
		940				
		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O přes 38 do 60,3	m	315,00000	45,00	12 000,00
		315:				
		315				
		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O přes 60,3 do 68	m	120,00000	60,00	7 200,00
		120:				
		120				
		Potrubí z trubek ocelových hladkých bezzářných tvrdých za tepla nízkotlakých a středotlakých O 76/5, 0	m	120,00000	1 217,00	145 200,00
		76/5, 0				
		120:				
		120				
		Výkaz výměr:				
		55,00:				
		55,00				
		Zkoušky tlakové potrubí, montáž protubové trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), trubek ocelových, antikorozní DN 40 do 30	m	120,00000	17,00	948,00
		120:				
		120				

31 733190225
 32 733190801
 33 733191816
 34 733191823
 35 733223301

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Zkoušky tlakové potrubí, montáž protubové trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), trubek ocelových hladkých O přes 60,32, 8 do 89/5,0	m	55,00000	32,00	2 840,00
		55:				
		55				
		Demontáž přislušenství potrubí odštěpení objímek dvojitých DN do 80	kus	120,00000	17,00	2 040,00
		688:				
		688				
		Demontáž přislušenství potrubí odštěpení tlakových odštěpení bez demontáže potrubí, konzol (nebo, výložníky O do 44,5	kus	688,00000	2,60	1 800,00
		688,00:				
		688				
		Demontáž přislušenství potrubí odštěpení tlakových odštěpení bez demontáže potrubí, konzol nebo, výložníky O přes 44,5 do 76	kus	600,00000	2,00	234,08
		688,00:				
		688				
		Demontáž přislušenství potrubí odštěpení tlakových odštěpení bez demontáže potrubí, konzol nebo, výložníky O přes 76 do 100 mm	m	88,00000	364,00	115 520,00
		88:				
		88				
		Výkaz výměr:				
		234,00+50,00+108,00:				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava				
O:	SO 01	MŠ Rezkova				
R:	4	Vytápění				
P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	733223303	Potrubi ztrubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 20	m	130,00000	130,00000	59 800,00
		vykaz výměr:				
		130,00 :				
37	733223304	Potrubi ztrubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 26	m	260,00000	260,00000	174 200,00
		vykaz výměr:				
		260,00 :				
38	733223305	Potrubi ztrubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 32	m	260,00000	260,00000	268 200,00
		vykaz výměr:				
		260,00 :				
39	733223306	Potrubi ztrubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 40	m	260,00000	260,00000	283 400,00
		vykaz výměr:				
		260,00 :				
40	733291101	Zkoušky těsnosti potrubič trubek měděných Ø do 3571,6	m	260,00000	260,00000	15 880,00
		vykaz výměr:				
		260,00+130,00+260,00+260,00 :				
		940 :				
41	733291102	Zkoušky těsnosti potrubič trubek měděných Ø přes 3571,6 do 6422,0	m	940,00000	940,00000	5 200,00
		vykaz výměr:				
		260,00 :				
42	733890803	Vnitrostavěbní přemístění vybořených (demonovaných) hmot rozvodů potrubič vodovodné do 100 m, vob. sítěch výšky přes 6 do 24 m	t	5,91600	1 430,20	8 591,10
43	988733102	Přesun hmot pro rozvod potrubič starověný zhrnovaného přeusovaného materiálu vodovodná doprava, vzdálenost do 50 m, vob. sítěch výšky přes 6 do 12 m	t	2,92400	900,00	2 631,60
Díl: 7.14	Ustřední vytápění - armatury					
44	734220811	Demonizace armatur závitových s jedním závitem do G 1/2	kus	20,00000	31,40	150 860,32
		vykaz výměr:				
		20 :				
45	734220821	Demonizace armatur závitových se dvěma závity do G 1/2	kus	20,00000	45,00	160,00
		vykaz výměr:				
		20 :				
46	734220823	Demonizace armatur závitových se dvěma závity přes 1 do G 8/4	kus	13,00000	143,00	1 820,00
		vykaz výměr:				
		13 :				
47	734220824	Demonizace armatur závitových se dvěma závity přes Ø4 do G 2	kus	15,00000	110,00	225,00
		vykaz výměr:				
		15 :				
48	734211220	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	2,00000	330,00	4 140,00
		vykaz výměr:				
		2 :				
49	734221554	Ventily regulující závitové termostatické, bez hlavice ovládací PN 16 do 110°C přímé jednorozměrné, pro aspirace na měř nebo přes G 1/2 x 16	kus	83,00000	300,00	27 900,00
		vykaz výměr:				
		83 :				
50	734221680	Ventily regulující závitové hlavice termostatické, pro ovládací ventily PN 10 do 110°C kapalně, se ovládacím těletem	sebit	89,00000	1 050,00	72 450,00
		vykaz výměr:				
		89 :				
51	734221682	Ventily regulující závitové hlavice termostatické, pro ovládací ventily PN 10 do 110°C kapalně, okopných těles VK	kus	24,00000	250,00	6 000,00
		vykaz výměr:				
		24 :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava				
O:	SO 01	MŠ Rezkova				
R:	4	Vytápění				
P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	734281233	Oporná tělesa dvoudesátá PN 16 do 120°C přímé G 1/2	kus	166,00000	166,00000	26 870,00
		vykaz výměr:				
		166 :				
53	734281123	Oporná tělesa dvoudesátá PN 10 do 80°C G 1/2	kus	166,00000	166,00000	1 620,00
		vykaz výměr:				
		166 :				
54	734292719	Oporná tělesa kulové kohoutky PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	2,00000	205,00	410,00
		vykaz výměr:				
		2 :				
55	734292718	Oporná tělesa kulové kohoutky PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/4	kus	2,00000	410,00	4 510,00
		vykaz výměr:				
		2 :				
56	734292717	Oporná tělesa kulové kohoutky PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	2,00000	430,00	820,00
		vykaz výměr:				
		2 :				
57	734292719	Oporná tělesa kulové kohoutky PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 1/2	kus	2,00000	1 450,00	2 900,00
		vykaz výměr:				
		2 :				
58	734960803	Výbojové přemístění vybořených (demonovaných) hmot armatur vodovodné do 100 m, vob. sítěch výšky přes 6 do 24 m	t	2,00000	1 630,50	84,16
59	988734102	Přesun hmot pro armatury starověný zhrnovaného přeusovaného materiálu vodovodná doprava, vzdálenost do 50 m v ob. sítěch výšky přes 6 do 12 m	t	0,11700	1 060,00	124,02
60	988734181	Přesun hmot pro armatury starověný zhrnovaného přeusovaného materiálu Příslušenství k armaturám, provedení bez použití močnicka pro lakotokový výtluk objektiv	t	0,11700	548,00	64,12
Díl: 7.15	Ustřední vytápění - tělesa					
61	735151233	Oporná tělesa dvoudesátá PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou, výška tělesa 400 mm stavební délky 700 mm / 425 W	kus	1,00000	2 849,00	2 849,00
		vykaz výměr:				
		1 :				
62	735151234	Oporná tělesa dvoudesátá PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou, výška tělesa 400 mm stavební délky 700 mm / 486 W	kus	1,00000	3 949,00	3 949,00
		vykaz výměr:				
		1 :				
63	735151235	Oporná tělesa dvoudesátá PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou, výška tělesa 400 mm stavební délky 800 mm / 568 W	kus	3,00000	3 128,00	9 384,00
		vykaz výměr:				
		3 :				
64	735151458R	Oporná tělesa dvoudesátá PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou, výška tělesa 400 mm stavební délky 800 mm	kus	1,00000	3 874,00	3 874,00
		vykaz výměr:				
		1 :				
65	735151458R	Oporná tělesa dvoudesátá PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou, výška tělesa 400 mm stavební délky 800 mm	kus	1,00000	3 760,00	3 760,00
		vykaz výměr:				
		1 :				
66	735151458R	Oporná tělesa dvoudesátá PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou, výška tělesa 400 mm stavební délky 1100 mm	kus	14,00000	4 017,00	56 238,00
		vykaz výměr:				
		14 :				
		14 :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Slavební úpravy MŠ Reztkova, Ostrava
O:	SO 01	MŠ Reztkova
R:	4	Vytápění

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
67 735151468R	Otopná tělesa panelová dvoucestková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky, tělesa 400 mm stavební délky 1200 mm výkaz výměr:	kus	2,00000	4 134,00	8 268,00
2:			2,00000		
68 735151468R	Otopná tělesa panelová dvoucestková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky, tělesa 400 mm stavební délky 1400 mm výkaz výměr:	kus	32,00000	4 361,00	139 552,00
32:			32,00000		
69 735151461R	Otopná tělesa panelová dvoucestková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky, tělesa 400 mm stavební délky 1600 mm výkaz výměr:	kus	11,00000	4 602,00	50 652,00
11:			11,00000		
70 735151462R	Otopná tělesa panelová dvoucestková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky, tělesa 400 mm stavební délky 1800 mm výkaz výměr:	kus	13,00000	4 834,00	62 852,00
13:			13,00000		
71 735151463R	Otopná tělesa panelová dvoucestková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky, tělesa 400 mm stavební délky 2000 mm výkaz výměr:	kus	8,00000	5 071,00	40 576,00
8:			8,00000		
72 735151643	Otopná tělesa panelová třícestková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami, tělesa 400 mm stavební délky / výšku 2000 mm / 3470 W výkaz výměr:	kus	1,00000	7 616,00	7 616,00
1:			1,00000		
73 735151811	Demontáž otopných těles panelových jednočlenných stavební délky do 1500 mm 13341	kus	5,00000	80,00	400,00
5	Demontáž otopných těles panelových dvočlenných stavební délky do 1500 mm 32x14x16+1+2:	kus	55,00000	32,00	1 760,00
55	Demontáž otopných těles panelových dvočlenných stavební délky přes 1500 do 2820 mm 8+11+13:	kus	32,00000	110,00	3 520,00
76 735151832	Demontáž otopných těles panelových tříčlenných stavební délky přes 1500 do 2820 mm 1:	kus	1,00000	123,00	123,00
77 735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, regálů, konvektorů do odpařu (6+3+5+32+1+4):	kus	372,00000	6,00	2 232,00
372	Vytřesávání přemíslení vbořování (demontovaných) hmot otopných těles vodotěsných do 100 mm vobjektových výškách / fas 6 do 12 m Přesun hmot pro otopná tělesa stacionární zhotovení přepravovaného materiálu vodotěsná doprava, vzdušnost do 50 m vobjektových výškách přes 6 do 12 m Přesun hmot pro otopná tělesa stacionární zhotovení přepravovaného materiálu Příslušenství k instalaci za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro budoucí výšku objektu	t	3,27500	1 570,00	5 148,46
79 898735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stacionární zhotovení přepravovaného materiálu vodotěsná doprava, vzdušnost do 50 m vobjektových výškách přes 6 do 12 m	t	3,35000	1 200,00	4 020,00
80 898735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stacionární zhotovení přepravovaného materiálu Příslušenství k instalaci za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro budoucí výšku objektu	t	3,35000	624,00	2 088,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářská	m2	160,00000	70,00	11 200,00
81 766421811	Demontáž osazení podhledů panely, plochy do 1,5 m2 výkaz výměr:	m2	160,00	70,00	11 200,00
160			160,00000		
Díl: 783	Dokapňovací práce - RAMY	m	1 255,00000	14,10	17 705,50
82 783814551	Základní nádrž armatur a kovových potrubí jednočlenných potrubí do DN 50 mm syntetický výkaz výměr:	m	1 255,00000	14,10	17 705,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Slavební úpravy MŠ Reztkova, Ostrava
O:	SO 01	MŠ Reztkova
R:	4	Vytápění

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
83 763814581	Základní nádrž armatur a kovových potrubí jednočlenných potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 1255 výkaz výměr:	m	120,00000	34,00	4 116,00
120			120,00000		
84 763814591	Základní antikorozní nádrž armatur a kovových potrubí jednočlenných potrubí do DN 50 mm syntetický, standardní	m	1 255,00000	17,00	21 335,00
11:			1 255,00000		
85 763814581	Základní antikorozní nádrž armatur a kovových potrubí jednočlenných potrubí přes DN 50 do DN 100 mm, syntetický, standardní	m	120,00000	33,00	3 960,00
12:			120,00000		
86 763817601	Průmyslové (emal) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednočlenných syntetický, standardní	m	1 255,00000	17,00	21 335,00
11:			1 255,00000		
87 763817821	Krycí nádrž (emal) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednočlenných, syntetický standardní	m	120,00000	30,00	3 600,00
12:			120,00000		
Díl: 785	Hodinyvé zálohovací sady	hod	120,00000		1 920,00
88 7652211	Průmyslové zálohovací sady pro PSV provádění stavebních instalací instalatér napojení na stávající rozvody předávací stanice. B: B:	hod	6,00000	240,00	1 440,00
6,00000			6,00000		
Celkem					1 995 570,35

JKSO:

801 31
m3
budovy mateřských škol
svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových pločných
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava
O:	SO 01	MŠ Rezkova
R:	6	Elektroinstalace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1741110002	Elektroinstalace	m	32,30	98 048,00	3 151 852,31
2345710290	Montáž trubek elektronizačních s nasunutím nebo nastrobováním do krabic plastových	m	144,25	33,30	4 813,73
3741110101	Trubka elektronizační ochranná D25 mm	m	34,3	39,30	1 346,07
4345711080	Montáž trubka tuhá D 23 mm uložená pevně	m	180,000000	27,73	5 001,00
5741112001	Montáž krabic elektronizačních bez napojení na trubky a filtry, demontáž a montáž vložka a připojení průvodičů nebo odbočných zapojení plastových trubkových, typ KU 8822-1802,	kus	600,000000	30,20	18 180,00
6345716111	Instalace úložný elektronizační krabice přítrobové instalací z plastické hmoty KP 8822-1801	kus	451,000000	35,00	15 785,00
7345716211	Instalace úložný elektronizační krabice přítrobové instalací z plastické hmoty KP 682-1801	kus	154,000000	33,00	5 082,00
8741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přítroji, průřezu 5ly do 10, mm ²	kus	1 178,000000	80,00	94 160,00
9741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přítroji, průřezu 5ly do 25, mm ²	kus	10,000000	120,00	1 200,00
10741130012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přítroji, průřezu 5ly do 120, mm ²	kus	10,000000	240,00	2 400,00
117341	napojení jednotlivého koncového spotřebiče do průřezu 4mm ²	kus	180,00	900,00	162 000,00
127342	napojení trojfázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm ²	kus	300,00	3 000,00	900 000,00
13741310001	Montáž spínače jedno nebo dvouokapových pokozapalňovaných nebo zapalňovaných se zapojením vodičů, beztrubové připojení, vypínač bez 1-jednoduchých	kus	82,000000	80,00	6 560,00
1434535516	kompletní spínač jednodřevový 10A, potuzapalňovaná montáž, bílý + kryt, IP20	kus	62,000000	342,87	21 258,14
153401	kompletní spínač jedno nebo dvouokapových pokozapalňovaných nebo zapalňovaných se zapojením vodičů, beztrubové připojení, vypínač bez 1-jednoduchých	kus	0,000000	0,00	0,00
16741310022	Montáž spínače sítě 10A, potuzapalňovaná montáž, bílý + kryt, IP20	kus	81,000000	85,00	6 885,00
1734535556	kompletní spínač sítě 10A, potuzapalňovaná montáž, bílý + kryt, IP20	kus	81,000000	32,87	2 661,87
18741310025	Montáž spínače jedno nebo dvouokapových pokozapalňovaných nebo zapalňovaných se zapojením vodičů, beztrubové připojení, vypínač bez 1-jednoduchých	kus	7,000000	90,00	630,00
193455714	kompletní spínač třířvový 10A, potuzapalňovaná montáž, bílý + kryt, IP20	kus	7,000000	174,61	1 222,27
20742300041	kompletní zásuvka datová 1xRJ45	kus	33,000000	200,00	6 600,00
21741311100	kompletní spínač speciálních se zapojením vodičů, schodišťových automatů	kus	33,000000	181,74	5 997,42
233403	Autonomní požární hlásič	kus	89,000000	254,23	22 524,47
24741310232	Montáž spínače časového se zapojením vodičů	kus	44,000000	345,00	15 180,00
253404	Dobíjecí relé pod vypínač	kus	9,000000	203,72	1 833,48
263405	Infračervený snímač pohybu, 360st a spodním snížením, 240V AC 50Hz	kus	9,000000	207,45	1 867,05
2774121130	Montáž spínače sítě 10A, potuzapalňovaná montáž, bílý + kryt, IP20	kus	9,000000	100,00	900,00
28345384600	kompletní vypínač 40A/5P, povrchová montáž, IP68, uzamykatelný	kus	9,000000	919,48	8 275,32
293407	řámeček pro spínače a zásuvky jednodřevový	kus	331,000000	30,20	9 996,20
313408	řámeček pro spínače a zásuvky dvojdřevový	kus	22,000000	57,60	1 267,20
323409	řámeček pro spínače a zásuvky třířvový	kus	12,000000	75,41	904,92
33742420121	Montáž těžení zásuvky koncové nebo průběžné	kus	8,000000	127,30	1 018,40
343410	kompletní zásuvka TVRř koncová (ref. ABB Levit bílý)	kus	13,000000	200,00	2 600,00
35741310002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů beztrubové připojení pokozapalňovaných nebo zapalňovaných, 10P16 A, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž	kus	278,000000	216,54	59 998,12
3634565103	kompletní zásuvka třířvová 16A/20A/0V, potuzapalňovaná montáž, bílá, IP20	kus	278,000000	119,14	32 980,92
37741313052	Montáž zásuvka nářavná šroubová připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	9,000000	100,00	900,00
383456111310	kompletní zásuvka 16A/20A/0V/5P, povrchová montáž, IP67	kus	9,000000	319,65	2 876,85
397343	kompletní videorekordér	kus	9,000000	100,00	900,00
403411	Vnitřní videorekordér, VOIP, snímání, LCD grafický displej, RJ-45, zabudovaný reproduktor a videoměřič, mikrofon	kus	9,000000	103,10	927,90
417344	Montáž dvořvité stanice a elektrického zámků	kus	5,000000	800,00	4 000,00
423412	Dvořvité stanice, zapuštěná montáž, hlavním modul kamery 2MPx, Flash, IR, mikrofonem, reproduktorem,, tlačítkem pro volání, lampou alarm, IP65, včetně standard POE switchu, elektrického zámků a napájecího do rozváděče	kus	5,000000	72 413,00	362 065,00
43741210001	Montáž rozvodnic octopacových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 20 kg	kus	1,000000	450,00	450,00
443413	HOP – hlavní ochranná přípojnice – komplet	kus	1,000000	1 800,00	1 800,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava
O:	SO 01	MŠ Rezkova
R:	6	Elektroinstalace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45741210005	Montáž rozvodnic octopacových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 20 kg	kus	9,000000	2 000,00	18 000,00
463414	rozváděč rozváděč -ELM pro nepřímé napájení	kus	1,000000	82 840,00	82 840,00
473415	Rozváděč R41 - octopacového modulu rozvodnice pod omítkou, o velikosti min. 5x33 modulů, přívod, shora, vývody nahoru, minimální kryt IP 55	kus	1,000000	122 248,00	122 248,00
483416	Rozváděč R42 - octopacového modulu rozvodnice pod omítkou, o velikosti min. 4x24 modulů, přívod, shora, vývody nahoru, minimální kryt IP 55	kus	1,000000	79 254,00	79 254,00
493417	Rozváděč R43 - octopacového modulu rozvodnice pod omítkou, o velikosti min. 3x24 modulů, přívod, shora, vývody nahoru, minimální kryt IP 55	kus	1,000000	69 190,00	69 190,00
503418	Rozváděč R44 - octopacového modulu rozvodnice pod omítkou, o velikosti min. 3x24 modulů, přívod, shora, vývody nahoru, minimální kryt IP 55	kus	1,000000	79 720,00	79 720,00
513419	Rozváděč R45 - octopacového modulu rozvodnice pod omítkou, o velikosti min. 3x24 modulů, přívod, shora, vývody nahoru, minimální kryt IP 55	kus	1,000000	78 855,00	78 855,00
523420	Rozváděč R46 - octopacového modulu rozvodnice pod omítkou, o velikosti min. 3x24 modulů, přívod, shora, vývody nahoru, minimální kryt IP 55	kus	1,000000	64 883,00	64 883,00
533421	Rozváděč R47 - octopacového modulu rozvodnice pod omítkou, o velikosti min. 3x24 modulů, přívod, shora, vývody nahoru, minimální kryt IP 55	kus	1,000000	112 143,00	112 143,00
543422	Rozváděč R48 - octopacového modulu rozvodnice pod omítkou, o velikosti min. 3x24 modulů, přívod, shora, vývody nahoru, minimální kryt IP 55	kus	1,000000	39 868,00	39 868,00
553423	Rozváděč R49 - octopacového modulu rozvodnice pod omítkou, o velikosti min. 3x24 modulů, přívod, shora, vývody nahoru, minimální kryt IP 55	kus	1,000000	33 999,00	33 999,00
563424	Tabulka 0 5m cat.6 FTP 2xRJ45 – 48ks upod.	kus	1,000000	39 868,00	39 868,00
573425	Switch 1v 48x port Gigabit Ethernet RJ45, včetně montáže, nastavení, zapojení	kus	1,000000	24 450,00	24 450,00
58741312151	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	kus	594,000000	160,00	95 040,00
593426	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	kus	170,000000	1 090,04	185 306,81
603427	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	kus	100,000000	618,06	61 806,00
613427	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	kus	54,000000	1 068,71	57 717,34
623428	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	kus	91,000000	378,43	34 447,13
633429	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	kus	120,000000	612,95	73 554,00
643430	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	kus	594,000000	10,00	5 940,00
653431	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	m	600,000000	18,00	10 800,00
66210202452	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	m	50,000000	87,50	4 375,00
67341413800	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	m	120,000000	612,95	73 554,00
68341413800	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	m	200,000000	35,54	7 108,00
69341413800	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	m	200,000000	35,54	7 108,00
70341413570	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	m	200,000000	21,56	4 312,00
71341413570	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	m	100,000000	13,87	1 387,00
72741810003	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	kus	2,000000	3 800,00	7 600,00
73741810011	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	kus	2,000000	4 000,00	8 000,00
74741811011	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	kus	9,000000	1 000,00	9 000,00
7574245	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	m2	2,000000	1 500,00	3 000,00
763432	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	m2	2,000000	2 500,00	5 000,00
77741122025	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	m	6 110,000000	22,35	136 420,00
783433	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	m	1 400,000000	8,33	11 662,00
793434	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	m	300,000000	12,14	3 642,00
8034109515	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	m	200,000000	16,64	3 328,00
8134109515	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	m	3 100,000000	16,41	50 871,00
8234109517	Montáž rozvodnic LED se zapojením vodičů	m	2 100,000000	27,30	57 450,00
8334111083	Montáž rozvodnic octopacových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 20 kg	m	0,000000	0,00	0,00
8434111084	Montáž rozvodnic octopacových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 20 kg	m	320,000000	44,33	14 185,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava			
O:	SO 01	MŠ Rezkova			
R:	5	Elektroinstalace			
P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
85/3411098	Kabely síťové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - J RE průřez Cu 5 x 4	m	70,00000	73,01	5 112,00
86/3435	Kabely síťové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - J RE průřez Cu 5 x 6	m	150,00000	107,97	16 196,50
87/3436	Kabely síťové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - J RE průřez Cu 5 x 10	m	380,00000	168,71	64 188,90
88/3437	Kabely síťové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - J RE průřez Cu 5 x 16	m	30,00000	263,62	7 908,60
88/3438	Kabely síťové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - J RE průřez Cu 5 x 25	m	30,00000	429,31	12 879,00
90/3439	Kabely síťové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V JTYT RE průřez Cu 3 x 1	m	30,00000	17,22	516,60
91/3446	Doplnění ochranné posypování díle "S1 33 200x2-701, ed. 2, změna 6.1 a 2	kg	8,00000	340,00	2 720,00
92/174122198	Montáž izolovaných kabelů měděných bez úhlednění do 1 kV uložných prvně CYKY, CYKYD, CYKDY, NYL, NYL, VSLY, 750 V, - účtu a průřezů až do 70 mm ²	m	20,00000	240,00	4 800,00
93/3438	Kabely síťové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - J RE průřez Cu 5 x 70	m	20,00000	1 150,00	23 000,00
94/3440	Kabelové šňůry dle požadavku "S1 33 200x5-52 ed.2, B, 1A, 4.5.2.5	ks	304,00000	5,00	1 520,00
95/3441	Ostatní potřebné bílé nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
96/403656443	Zemní a bodové přívody	ks	300,00000	30,00	9 000,00
97/406806953	Přidělení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm	m	1 045,25000	49,20	51 428,25
98/40680702	Přidělení otvorů a ostatní bourací práce (podání a mazaní betonových, laťových přes 16 do 30, cm	m ²	2,00000	165,00	330,00
99/400710043	Výplně otvorů pro montáž trubek a kabelů	m	1 645,75000	25,00	41 143,75
Díl: M21-0	Vedlejší rozpočtové náklady	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00
100/01	Doprava osob a materiálů, použití montážních mechanismů, plošin, lešení apod	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
101/02	Ostatní zahájení montáže díle "S1 33 200x2-701, ed. 2, změna 6.1 a 2	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
102/03	Odborné a závodní stanovisko dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb., Příloha 2, bod č. 5	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
103/04	Zařízení a zabezpečení staveniště	ks	1,00000	500,00	500,00
104/05	Ústřední kontrolní dílně stavby	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
105/045002000	Kompenzáce a koordinací činnosti	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
106/06	Nastavení dodávkých zařízení a kompletace, včetně jejich zapojení	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
107/07	Práce a funkční zkušební	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
108/08	Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
109/09	Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
110/013240000	Zajištění potřebných realizací, výrobně technické, montážní, či dílenské dokumentace	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
111/013254000	Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
112/10	Příprava parádníků a konzultací činnosti projektanta elektro	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
113/092203000	Zákonné poplatky	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: M21-2	Hodinyové zužitovací sazby	hodin	40,00000	40,00	1 600,00
114/H25 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	ks	40,00000	40,00	1 600,00
Celkem					2 735 226,05

JKS0: 801,31 m³

budovy mateřských škol
světla nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava			
O:	SO 01	MŠ Rezkova			
R:	6	Vzduchotechnika			
P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zařízení 1 Výměník kuchyňský				1 090 216,03
110	KOMPAKTNÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ VZDUCHU, vnitřní stojatý ROZEB RATELNÍ provedení	ks	0,00000		
211	Sestava rekuperační jednotka, vnitřní rozabíratelné provedení, Vp=V=5000/6000m ³ h, Přívod: b., výtoka, řet. klapka, kapavý filtr F7, deskový rekuperátor se suchou účinností 74,7%, ventilátor s EC motorem, P=1,69kW/400V, dpo=500Pa, vodní ohrničovač 5kW/7050°C, T _p =20°C, přímý 2 okružný výpustník, Ch=33kW, R32, T _p =18,7°C, il.vložka, odvod: průžná potrubí, tukový ohrničovač G3, kapavý filtr M5, ventilátor s EC motorem, P=1,57kW/400V, dpo=500Pa, průžná spojka, P=58 kg, vč. MaR, dálkového ovládací a regulačního ústí chřiči/kabele, příslušenství	ks	1,00000	465 936,01	465 936,03
311B	Výměník vzduchu s 100% účinností	ks	2,00000	64,00	128,00
411B	Výměník vzduchu s 100% účinností	ks	1,00000	23 628,00	23 628,00
511C	Průžná spojka vč. kabeleže a propojení s jednotkou	ks	1,00000	34 080,00	34 080,00
611C	Průžná spojka vč. kabeleže a propojení s jednotkou	ks	1,00000	38 988,00	38 988,00
711B	Kapavý filtr F7, deskový rekuperátor se suchou účinností 74,7%	ks	0,00000		0,00
812	Kapavý filtr F7, deskový rekuperátor se suchou účinností 74,7%	ks	2,00000	94 820,00	189 640,00
912B	Kapavý filtr F7, deskový rekuperátor se suchou účinností 74,7%	ks	2,00000	17 460,00	34 920,00
1012B	Průžná spojka vč. kabeleže a propojení s jednotkou	ks	0,00000		0,00
1112C	Průžná spojka vč. kabeleže a propojení s jednotkou	ks	16,00000	780,00	12 480,00
1212C	Průžná spojka vč. kabeleže a propojení s jednotkou	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
1312B	Průžná spojka vč. kabeleže a propojení s jednotkou	ks	4,00000	1 820,00	7 280,00
14131	Průžná spojka vč. kabeleže a propojení s jednotkou	ks	1,00000	4 272,00	4 272,00
15132	VÝPLŇOVÝ KUS SE SYSTÉM VÍK-500X300-S	ks	1,00000	3 588,00	3 588,00
16140	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA - HLUKU vč. potrubí	ks	0,00000		0,00
17141	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA - HLUKU vč. potrubí	ks	1,00000	8 134,00	8 134,00
18142	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA - HLUKU vč. potrubí	ks	1,00000	4 812,00	4 812,00
19143	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA - HLUKU vč. potrubí	ks	1,00000	7 824,00	7 824,00
20144	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA - HLUKU vč. potrubí	ks	1,00000	7 236,00	7 236,00
21145	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA - HLUKU vč. potrubí	ks	1,00000	7 044,00	7 044,00
22151	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA - HLUKU vč. potrubí	ks	2,00000	2 029,30	4 058,60
23152	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA - HLUKU vč. potrubí	ks	2,00000	1 844,00	3 688,00
24153	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA - HLUKU vč. potrubí	ks	2,00000	1 308,00	2 616,00
25180	TKANIDLOVÁ VÝUSTKA PULVEROVÁ - PAVZDN	ks	0,00000		0,00
26181	TKANIDLOVÁ VÝUSTKA PULVEROVÁ - PAVZDN	ks	1,00000	9 036,00	9 036,00
27182	Tvar kuchyň D=280, L=1770mm, Vp=1000m ³ h, dpo=80Pa, 1. konec zářezek, 2. konec zářezek, 2. ks zip, podet vstupní vzduchu 1. barva světlé šedé, mikroperfornce rovnoměrná, met. 100%, polyester 200g/m ² , tl. 0,3mm, prodávnost	ks	1,00000	4 032,00	4 032,00
28183	Tvar kuchyň D=280, L=2400mm, Vp=1000m ³ h, dpo=80Pa, 1. konec zářezek, 2. konec zářezek, 2. ks zip, podet vstupní vzduchu 1. barva světlé šedé, mikroperfornce rovnoměrná, met. 100%, polyester 200g/m ² , tl. 0,3mm, prodávnost	ks	1,00000	4 536,00	4 536,00
29170	Tvar kuchyň D=280, L=2400mm, Vp=1000m ³ h, dpo=80Pa, 1. konec zářezek, 2. konec zářezek, 2. ks zip, podet vstupní vzduchu 1. barva světlé šedé, mikroperfornce rovnoměrná, met. 100%, polyester 200g/m ² , tl. 0,3mm, prodávnost	ks	0,00000		0,00
30171	Tvar kuchyň D=280, L=2400mm, Vp=1000m ³ h, dpo=80Pa, 1. konec zářezek, 2. konec zářezek, 2. ks zip, podet vstupní vzduchu 1. barva světlé šedé, mikroperfornce rovnoměrná, met. 100%, polyester 200g/m ² , tl. 0,3mm, prodávnost	ks	1,00000	43 200,00	43 200,00
31172	Tvar kuchyň D=280, L=2400mm, Vp=1000m ³ h, dpo=80Pa, 1. konec zářezek, 2. konec zářezek, 2. ks zip, podet vstupní vzduchu 1. barva světlé šedé, mikroperfornce rovnoměrná, met. 100%, polyester 200g/m ² , tl. 0,3mm, prodávnost	ks	1,00000	40 600,00	40 600,00
32173	Tvar kuchyň D=280, L=2400mm, Vp=1000m ³ h, dpo=80Pa, 1. konec zářezek, 2. konec zářezek, 2. ks zip, podet vstupní vzduchu 1. barva světlé šedé, mikroperfornce rovnoměrná, met. 100%, polyester 200g/m ² , tl. 0,3mm, prodávnost	ks	0,00000		0,00
33173b	Tvar kuchyň D=280, L=2400mm, Vp=1000m ³ h, dpo=80Pa, 1. konec zářezek, 2. konec zářezek, 2. ks zip, podet vstupní vzduchu 1. barva světlé šedé, mikroperfornce rovnoměrná, met. 100%, polyester 200g/m ² , tl. 0,3mm, prodávnost	ks	2,00000	936,00	1 872,00
34173b	Tvar kuchyň D=280, L=2400mm, Vp=1000m ³ h, dpo=80Pa, 1. konec zářezek, 2. konec zářezek, 2. ks zip, podet vstupní vzduchu 1. barva světlé šedé, mikroperfornce rovnoměrná, met. 100%, polyester 200g/m ² , tl. 0,3mm, prodávnost	ks	8,00000	1 872,00	15 016,00
35173c	Tvar kuchyň D=280, L=2400mm, Vp=1000m ³ h, dpo=80Pa, 1. konec zářezek, 2. konec zářezek, 2. ks zip, podet vstupní vzduchu 1. barva světlé šedé, mikroperfornce rovnoměrná, met. 100%, polyester 200g/m ² , tl. 0,3mm, prodávnost	ks	2,00000	2 112,00	4 224,00
37173e	Tvar kuchyň D=280, L=2400mm, Vp=1000m ³ h, dpo=80Pa, 1. konec zářezek, 2. konec zářezek, 2. ks zip, podet vstupní vzduchu 1. barva světlé šedé, mikroperfornce rovnoměrná, met. 100%, polyester 200g/m ² , tl. 0,3mm, prodávnost	ks	35,00000	2 676,00	93 960,00
38173e	Tvar kuchyň D=280, L=2400mm, Vp=1000m ³ h, dpo=80Pa, 1. konec zářezek, 2. konec zářezek, 2. ks zip, podet vstupní vzduchu 1. barva světlé šedé, mikroperfornce rovnoměrná, met. 100%, polyester 200g/m ² , tl. 0,3mm, prodávnost	ks	0,00000		0,00
39173e	Tvar kuchyň D=280, L=2400mm, Vp=1000m ³ h, dpo=80Pa, 1. konec zářezek, 2. konec zářezek, 2. ks zip, podet vstupní vzduchu 1. barva světlé šedé, mikroperfornce rovnoměrná, met. 100%, polyester 200g/m ² , tl. 0,3mm, prodávnost	ks	3,00000	696,00	2 088,00
40173e	Tvar kuchyň D=280, L=2400mm, Vp=1000m ³ h, dpo=80Pa, 1. konec zářezek, 2. konec zářezek, 2. ks zip, podet vstupní vzduchu 1. barva světlé šedé, mikroperfornce rovnoměrná, met. 100%, polyester 200g/m ² , tl. 0,3mm, prodávnost	ks	1,00000	1 008,00	1 008,00
41173e	Tvar kuchyň D=280, L=2400mm, Vp=1000m ³ h, dpo=80Pa, 1. konec zářezek, 2. konec zářezek, 2. ks zip, podet vstupní vzduchu 1. barva světlé šedé, mikroperfornce rovnoměrná, met. 100%, polyester 200g/m ² , tl. 0,3mm, prodávnost	ks	2,00000	1 632,00	3 264,00
41173e	Tvar kuchyň D=280, L=2400mm, Vp=1000m ³ h, dpo=80Pa, 1. konec zářezek, 2. konec zářezek, 2. ks zip, podet vstupní vzduchu 1. barva světlé šedé, mikroperfornce rovnoměrná, met. 100%, polyester 200g/m ² , tl. 0,3mm, prodávnost	kg	50,00000	126,00	6 300,00

JKS0: 801,31 m³

budovy mateřských škol
světla nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava
 O: SO 01 MŠ Rezkova
 R: 6 Vzduchotechnika

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42/1.8a	SPROJOVACÍ MATERIÁL: ROUBY, MATICE, PODLOŽKY	m	20,00000	94,00	1 880,00
43/1.8c	OSTŘIHOVANÉ POTRUBÍ SKUPINY (MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 150x 40x tvarovek	bm	0,00000	0,00	0,00
44/1.8d	OSTŘIHOVANÉ POTRUBÍ SKUPINY (MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 160x 50x tvarovek	bm	10,00000	120,00	1 200,00
46/1.8f	OSTŘIHOVANÉ POTRUBÍ SKUPINY (MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 280x 50x tvarovek	bm	6,00000	140,00	840,00
47/1.8g	OSTŘIHOVANÉ POTRUBÍ SKUPINY (MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 350x 100x tvarovek	bm	20,00000	170,00	3 400,00
48/1.8h	OSTŘIHOVANÉ POTRUBÍ SKUPINY (MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 350x 40x tvarovek	bm	1,00000	250,00	250,00
49/1.9	PŘÍLOŽNÍ JEDNOTKA: Přívodní skříňková sestava - filtr, ohřev, ventilátor	ks	18,00000	190,00	3 420,00
50/1.8a	Odvodní ventilátor	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
51/1.8b	PROTIDĚŘIVÉ SALUZIE ZINKOVÉ-PZZN-1000x365	ks	1,00000	200,00	200,00
52/1.9c	VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÍ POTRUBÍ: 1/4" (100mm) výšky s regulací	ks	1,00000	150,00	150,00
53/1.9d	REGULAČNÍ KLAPKY: čtyřhranné regulující klapky, ovládané ručně	ks	20,00000	30,00	600,00
Díl: 1.10	Izolace tepelná				42 120,00
54/1.10a	TEPELNÉ ISOLACE POTRUBÍ KAUČUKEM S AL POLEPEM - 10mm, vp.vof	m2	70,00000	444,00	31 080,00
55/1.10b	TEPELNÉ ISOLACE POTRUBÍ KAUČUKEM S AL POLEPEM - 125mm, V6	m2	12,00000	780,00	9 360,00
Díl: 1.11	Hodinová účtovací sazby				27 720,00
56/1.11a	PRÁCE DOLŽOVÁNÍ ZÁKLADŮ	H	40,00000	34,00	1 360,00
57/1.11b	KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZÁKLADŮ	H	20,00000	384,00	7 680,00
58/1.11c	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ PRÁCE	kp	1,00000	4 650,00	4 650,00
Celkem					1 175 536,03

JKS: budovy mateřských škol
 svislá nosná konstrukce monovaná z dílců betonových plošných
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava
 O: SO 01 MŠ Rezkova
 R: 7 Zpevněné plochy

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1.1	Základní práce - přípravné a přídržné práce				595 338,90
1/11310844	Základní práce - přípravné a přídržné práce: rozčištění terénu, odstranění stávajícího povrchu, příprava podkladu, výstavba základů, výstavba stěn, výstavba podlahy, výstavba zámkové dlažby	m2	332,63000	21,80	7 251,24
2/11310722	Odstranění povrchu z kamenného obrubníku 1200 mm, strojní pí přes 200 m2	m2	638,15000	31,00	19 783,50
3/11310723	Odstranění povrchu z kamenného obrubníku 1200 mm, strojní pí přes 200 m2	m2	638,15000	31,00	19 783,50
4/11310741	Odstranění povrchu z kamenného obrubníku 1200 mm, strojní pí přes 200 m2	m2	638,15000	31,00	19 783,50
5/11310743	Odstranění povrchu z kamenného obrubníku 1200 mm, strojní pí přes 200 m2	m2	638,15000	31,00	19 783,50
6/11310741	Odstranění povrchu z kamenného obrubníku 1200 mm, strojní pí přes 200 m2	m2	638,15000	31,00	19 783,50
7/11320211	Výhlední obrubníky obrubníky: obrubníky: obrubníky obrubníky	m	535,73000	4,00	2 142,92
8/12385113	Bourání základů: Bourání základů: Bourání základů: Bourání základů	m3	535,73000	1,00	535,73
9/16275117	Vodotěsnění: Vodotěsnění: Vodotěsnění: Vodotěsnění	m3	26,13200	27,00	7 055,64
10/16275119	Příprava: Příprava: Příprava: Příprava	m3	26,13200	27,00	7 055,64
11/16650012	Bourání: Bourání: Bourání: Bourání	m	84,64000	1,00	84,64

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezškova, Ostrava
O:	SO 01	MŠ Rezškova
R:	7	Zpevněné plochy

Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem
12	12115113	Seprání omace plochy do 500 m ² tl. vrstvy do 200 mm stopa	m ²	84,64020	11 000,00
		Seprání omace stroje při souvrtné ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm		500,00000	22,35
13	12225203	Odkopávky a protopáky nezpevněné pro silnice a dálnice v horní třetí výškové úrovni do 100 m ³	m ³	45,00000	7 200,00
		Dobytá odkopávky		49	
		45		45,00000	815,70
14	17115201	Uložení spánky z hornin souodržných do nastupů zrušených silnic a dálnic nastupu z hornin souodržných	m ³	18,88000	44,70
		Uložení spánky do zrušených nastupů pro silnice, dálnice a silniště s rozprostřením spánky ve vrstvách, s hrubým urovňnutím a uzavřením povrchu kolem obnažků:			
		609,45*0,0125:			
		10,5			
		18,888		18,87000	42 122,91
15	10115202	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech mimo silnicích se zhutněním	m ²	1 482,58700	42 122,91
		Úprava pláňe:			
		1084,05:			
		161,36:			
		211,88*1,025:			
		1462,587			
16	10135113	Rozprostření omace tl. vrstvy do 200 mm pl. přes 500 m ² v rovné nebo ve svahu do 1:5 strojně	m ²	871,88000	10 543,38
		Rozprostření a urovňování omace v rovné nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně pl. souvrtné ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm			
		1 482,59000			
		871,88:		871,88000	
17	10141131	Založení parkového trávniku výškové plochy do 1000 m ² v rovné a ve svahu do 1:5	m ²	671,88000	14 441,12
		Založení parkového trávniku výškové plochy do 1000 m ² výškovým účinným usazením parkového v rovné nebo ve svahu do 1:5			
		671,88:		671,88000	
18	00572470	Uložení směsí travní univerzální	kg	29,50000	3 201,26
		odlovo směsí travní univerzální			
		671,88/100*3,5:			
		29,509		29,51000	
19	91073513	Rezaní stavebního koryta	m	3,60000	396,00
		Rezaní stavebního koryta hloubky přes 100 do 150 mm			
		3,6:		3,60000	
20	90721551	Vodovodní doprava sítí ze sypkých materiálů do 1 km	t	660,85000	30 455,42
		Vodovodní doprava sítí bez naložení, ale se sklopením a s hrubým urovňnutím ze sypkých materiálů, ne vzdálenost do 1 km			
		bude fakturováno dle vážních listů po odsouhlasení TD:			
		odpad-betonový:			
		66,484+109,825+28,824:			
		24,5:			
		62,539+65,608:			
		185,084+81,353+5,659:			
		690,955			
21	90721559	Vodovodní doprava sítí ze sypkých materiálů	t	660,86000	119 009,21
		Přípojka ŽKO 1 km u vodovodní dopravy sítí ze sypkých materiálů			
		bude fakturováno dle vážních listů po odsouhlasení TD:			
		odpad-betonový:			
		66,484+109,825+28,824:			
		24,5:			
		62,539+65,608:			
		185,084+81,353+5,659:			
		690,955			
		660,86000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezškova, Ostrava
O:	SO 01	MŠ Rezškova
R:	7	Zpevněné plochy

Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem
22	171201221	Poplatek za uložení na skládce (silničníkové) zeminy a kamene zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	325,93000	139 187,20
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (silničníkové) zeminy a kamene zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			
		bude fakturováno dle vážních listů po odsouhlasení TD:			
		odpad-zeminný:			
		24,5*19:			
		62,539+65,608*19:			
		1189,054+81,353+5,659*19:			
		12356,245			
		12 558,25000			
		325,93000			
23	907221615	Poplatek za uložení na skládce (silničníkové) stavebního odpadu betonového kódu 17 01 01	t	225,93000	90 373,20
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (silničníkové) z prosetého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01			
		bude fakturováno dle vážních listů po odsouhlasení TD:			
		odpad-betonový:			
		66,484+109,825+28,824:			
		225,93000			
24	907221625	Poplatek za uložení na skládce (silničníkové) stavebního odpadu železobetonového kódu 17 01 01	t	24,50000	9 800,00
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (silničníkové) železobetonového kódu 17 01 01			
		bude fakturováno dle vážních listů po odsouhlasení TD:			
		odpad-železobeton:			
		24,5:			
		24,5			
25	907221845	Poplatek za uložení na skládce (silničníkové) odpadů asfaltového bez dehtu kódu 17 03 02	t	128,14700	64 073,50
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (silničníkové) asfaltového bez dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02			
		bude fakturováno dle vážních listů po odsouhlasení TD:			
		odpad-asfalt:			
		62,539+65,608:			
		128,147			
		128,15000			
Díl: 87	Kryty pozemních komunikací, letiště a plochy z kementivů nebo živců				414 277,56
26	90423111R	Podklad ze šlétkovitého štěrku P tl. 100 mm	m ²	1 094,05000	162 807,90
		Podklad nebo podsyp ze šlétkovitého štěrku P tl. 100 mm			
		Vitrovený šlétkopásek:			
		1094,05:			
		1 094,05			
27	904201113	Podklad ze šlétkovitého štěrku D tl. 30 mm	m ²	1 094,05000	8 809,30
		Podklad ze šlétkovitého štěrku D tl. 30 mm			
		Sdla fr. 0-4, podklad pod multibetónové dlažby:			
		1094,05:			
		1094,05			
28	904051111	Podklad ze šlétkovitého štěrku D tl. 150 mm	m ²	1 094,05000	162 807,90
		Podklad ze šlétkovitého štěrku D tl. 150 mm			
		Sdla (pod vitrovený šlétkopásek):			
		1094,05:			
		1094,05			
29	904051114	Podklad ze šlétkovitého štěrku D tl. 180 mm	m ²	1 094,05000	28 044,80
		Podklad ze šlétkovitého štěrku D tl. 180 mm			
		Sdla fr. 0-32, podklad pod multibetónové dlažby:			
		1094,05:			
		1094,05			
30	904051111	Podklad ze šlétkovitého štěrku D tl. 250 mm	m ²	217,17700	53 208,37
		Podklad ze šlétkovitého štěrku D tl. 250 mm			
		Sdla, mocha pro zasobování:			
		217,177:			
		217,177			
Díl: 89	Kryty pozemních komunikací, letiště a plochy z dlažeb				832 253,23
31	911241111	Kašeň dlažby z kotelů obnažených z kamene na MC tl. 60 mm	m ²	42,86000	940,00

Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce		Všchné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavatel, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 55.21 „Celková rekonstrukce MŠ Rezkova-14“			
1.	Název:	PROMOS trading, spol. s r.o.	Dodávka gastrotechnologie
	Sídlo / místo podnikání:	Karolíny Světlé 1638/28, 736 01 Havířov	
	Tel., fax:	603 571360	
	E-mail:	jedlacek@promos-trading.cz	
	IČO:	62362089	
	DIČ:	CZ62362089	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Oddíl C, vložka 7938	
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Emerich Klus - jednatel	
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Jakub Sedláček	
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním		
	Osoba oprávněná jednat za		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / ~~hodlám~~ využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Jaroslav Bolcek - jednatel
Datum:	17.března 2022

Plná moc

[Redacted]

[Redacted]

Bolcek Dušan

[Redacted]

[Redacted]

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **701483_004416**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **RENATA JANALÍKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Ostrava 48**

Česká pošta, s.p. dne **28.04.2022**



148191821-117547-220428181201