



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
Odbor majetku a investic




MCCF00C22RWWQ



**Objednávka č. OBJ/0356/2022/OMI**

11.05.2022

Odběratel: Městská část Praha 21  
Staroklánovická 260  
190 16 Praha 9

Dodavatel: Stanislav Bílek



IČO: 00240923  
DIČ: CZ00240923  
OBJEDNÁVKA: OBJ/0356/2022/OMI  
VYŘADUJE: Radek Ladman  
TEL.: +420 281 012 968  
E-MAIL: radek.ladman@praha21.cz  
DATUM: 11.05.2022  
ČÍSLO ÚČTU:   
KÓD BANKY: 

ČO: 14906961  
D-Č: CZ5601101330

POPIS	CELKEM
Modernizace povrchu cyklostezky Ježovické od ul. Staroujezdské po závoru u pole v souladu s rámcovou smlouvou SML/0070/2021/OMI	4 037 255,75
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>3 336 575,00 CZK</b>
<b>DPH</b>	<b>700 680,75 CZK</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>4 037 255,75 CZK</b>

**Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 30 dnů.**

ZPŮSOB PLATBY: Na účet

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta pro přijetí objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchýlkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je vyloučeno.

Přijetí objednávky použitím dodavatelových plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

v Pravěsi dne 16.5.2022

podpis dodavatele

**STANISLAV BÍLEK**  
P.O. BOX: 1384/6  
148 00 Praha 4  
IČO 14906961 DIČ CZ5601101330

Dodavatel:

**Stanislav Bílek**  
**Urešova 1384/6 PO BOX 39**  
**148 00 Praha 4 - Kunratice**

IČ: 14906961  
 DIČ: CZ5601101330  
 Telefon: 271 910 628

E-mail: bilek@stabilor.cz  
 www.stabilor.cz

Nabídka č.: 22NA00006

Datum zápisu: 24.02.2022

Platno do:

Odběratel: IČ: 00240923  
 DIČ: CZ00240923

**Městská část Praha 21**  
**Úřad Městské části Praha 21**  
**Staroklánovická 260**  
**190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy**

Tel.:

Konečný příjemce:

Předběžné nacenění - Praha 21 - Újezd nad Lesy - ul. Ježovická - úsek od křižovatky s ul. Staroujezdská po konec úpravy před polem - modernizace povrchu vozovky - kryt z ACO - 2. varianta.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1) Odstranění asf. krytů o tl. 10 cm vč. nal. a odv. na skl., skládkovné	915 m2	572,00		523 380,00	21%	633 289,80
2) Urovnání a hutnění pláně	1 503 m2	35,00		52 605,00	21%	63 652,05
3) Odstranění nestm. podkl. vrstev o tl. 25 cm vč. nal. a odv. na skl., skládkovné	588 m2	750,00		441 000,00	21%	533 610,00
4) Zřízení vrstvy z asfalt. recyklátu o tl. 10 cm	588 m2	160,00		94 080,00	21%	113 836,80
5) Zřízení vrstvy ze štěrkodrti 0/32 o tl. 10 cm	588 m2	160,00		94 080,00	21%	113 836,80
6) Výšková úprava poklopů hydrantů a šoupěte	15 ks	1 725,00		25 875,00	21%	31 308,75
7) Výšková úprava poklopu kanalizační revizní šachty	8 ks	1 150,00		9 200,00	21%	11 132,00
8) Dodání nového poklopu - hrnce s rámem šoupěte nebo hydrantu	6 ks	575,00		3 450,00	21%	4 174,50
9) Výměna železobet. skruže do hl. 0,5 m	8 ks	460,00		3 680,00	21%	4 452,80
10) Zřízení vrstvy ze štěrkodrti 0/32 o prům. tl. 4 cm - dosypání pláně	915 m2	64,00		58 560,00	21%	70 857,60
11) Odstranění nestmelené vrstvy o tl. 10 cm vč. nal. a odv. na skl. - v místě původního, výkopu	280 m2	300,00		84 000,00	21%	101 640,00
12) Zřízení vrstvy ze štěrkodrti 0/32 o tl. 10 cm - v místě původního výkopu	280 m2	160,00		44 800,00	21%	54 208,00
13) Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 o tl. 11 cm	1 503 m2	1 065,00		1 600 695,00	21%	1 936 840,95
14) Řezání asfaltových krytů pro spáry o tl. 2,5 cm	256 bm	87,00		22 272,00	21%	26 949,12
15) Zalití spar modifikovanou zálivkou	256 bm	115,00		29 440,00	21%	35 622,40
16) Spojovací asfaltový nátěr	1 503 m2	46,00		69 138,00	21%	83 656,98
17) Odstranění nestm. vrstvy v krajnici o tl. 10 cm vč. nal. a odv. na skl.	392 m2	300,00		117 600,00	21%	142 296,00
18) Zřízení vrstvy z asfalt. recyklátu o tl. 10 cm - dosypání krajnic se zaválcováním	392 m2	160,00		62 720,00	21%	75 891,20
Součet položek				3 336 575,00		4 037 255,75
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>					700 680,75	<b>4 037 255,75</b>

Poznámka:

předběžné nacenění neobsahuje práce na opravě jednoho kusu kanalizační horské dvojité vpusti včetně opravy přípojky.

Přenosné dopravní značení pro DIO bude naceněno po vydání DIO na úplnou uzávěru.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Přípravné, bourací a zemní práce budou prováděny za možnosti průjezdu vozidel rezidentů. Pokládka asphaltových směsí bude prováděna bez možnosti průjezdu rezidentů. Průjezd pohotovostním vozidlem po dobu stavby bude umožněn. Parkování vozidel při kraji vozovky nebo na krajnici po dobu stavby nebude umožněno.

Vystavil: Bílek Stanislav