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Stanislav Bílek NABÍDKA č. 22NA00006
 

Dodavatel:

Stanislav Bílek

Urešova 1384/6 PO BOX 39

148 00 Praha 4 - Kunratice

IČ: 14906961

DIČ: C25601101330

E-mail: bilek@stabilor.cz

www.stabílor.cz

Nabídka č.: 22NA00006

Datum zápisu: 24.02.2022

Platno do:

Odběratel:

Tel.:

IČ:

DIČ:

00240923

C200240923

Městská část Praha 21

Uřad Městské části Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha 9 - Ujezd nad Lesy

 

Konečný příjemce:

 
 

Předběžné nacenění - Praha 21 - Újezd nad Lesy - ul. Ježovická - úsek od křižovatky s ul. Staroújezdská po konec

úpravy před polem - modernizace povrchu vozovky - kryt z ACO - 2. varianta.

 

 

 

Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

1) Odstranění asf. krytů o tl. 10 cm vč. 915 m2 572,00 523 380,00 21% 109 909,80 633 289,80

nal. a odv. na skl. , skládkovné

2) Urovnání a hutnění pláně 1 503 m2 35,00 52 605,00 21% 11 047,05 63 652,05

3) Odstranění nestm. podkl. vrstev o tl. 25 588 m2 750,00 441 000,00 21 % 92 610,00 533 610,00

cm vč. nal. a odv. na skl., skládkovně

4) Zřízení vrstvy z asfalt. recyklátu o tl. 10 588 m2 160,00 94 080,00 21% 19 756,80 113 836,80

cm

5) Zřízení vrstvy ze štěrkodrti 0/32 0 tl. 10 588 m2 160,00 94 080,00 21% 19 756,80 113 836,80

cm

6) Výšková úprava poklopů hydrantů a 15 ks 1 725,00 25 875,00 21% 5 433,75 31 308,75

šoupěte

7) Výšková úprava poklopu kanalizační 8 ks 1 150,00 9 200,00 21% 1 932,00 11 132,00

revizní šachty

8) Dodání nového poklopu - hrnce s 6 ks 575,00 3 450,00 21% 724,50 4 174,50

rámem šoupěte nebo hydrantu

9) Výměna železobet. skruže do hl. 0,5 m 8 ks 460,00 3 680,00 21 % 772,80 4 452,80

10) Zřízení vrstvy ze štěrkodni 0/32 0 915 m2 64,00 58 560,00 21% 12 297,60 70 857,60

prům. tl. 4 cm - dosypání pláně

11) Odstranění nestmelené vrstvy o tl. 10 280 m2 300,00 84 000,00 21% 17 640,00 101 640,00

cm vč. nal. a odv. na skl. - v místě

původního , výkopu

12) Zřízení vrstvy ze štěrkodrti 0/32 o tI. 280 m2 160,00 44 800,00 21% 9 408,00 54 208,00

10 cm - v místě původního výkopu

13) Pokládka obrusně vrstvy z ACO 11 o 1 503 m2 1 065,00 1 600 695,00 21% 336 145,95 1 936 840,95

tl. 11 cm

14) Řezání asfaltových krytů pro spáry o 256 bm 87,00 22 272,00 21% 4 677,12 26 949,12

tl. 2,5 cm

15) Zaliti spar modifikovanou zálivkou 256 bm 115,00 29 440,00 21 % 6 182,40 35 622,40

16) Spojovací asfaltový nátěr 1 503 m2 46,00 69 138,00 21% 14 518,98 83 656,98

17) Odstranění nestm. vrstvy v krajnici o 392 m2 300,00 117 600,00 21% 24 696,00 142 296,00

tl. 10 cm vč. nal. a odv. na skl.

18) Zřízení vrstvy z asfalt. recyklátu o tl. 392 m2 160,00 62 720,00 21% 13 171,20 75 891,20

10 cm - dosypání krajnic se zaválcováním

Součet položek , _ 3 336 575,00 700 680,75 4 037 255,75

CELKEM K UHRADE 4 037 255,75
  Poznámka:

předběžné nacenění neobsahuje práce na opravě jednoho kusu kanalizační horské dvojité vpusti včetně opravy

přípojky.

Přenosné dopravní značení pro DIO bude naceněno po vydání DIO na úplnou uzávěru.

Ekonomický a informační systém POHODA  
 



 

Označenidodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

 

Přípravné, bourací a zemní práce budou prováděny za možnosti průjezdu vozidel rezidentů. Pokládka asfaltových

směsi bude prováděna bez možnosti průjezdu rezidentů. Průjezd pohotovostním vozidlům po dobu stavby bude

umožněn. Parkování vozidel při kraji vozovky nebo na krajnici po dobu stavby nebude umožněno.

Vystavil: Bílek Stanislav
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