
 

Prováděcí smlouva č. CWX036/12 č.j: PPR-14662-9/ČJ-2022-990656 

 

k Rámcové dohodě č.j. PPR-20262-20/ČJ-2020-990656, č. smlouvy CWX036 

 

 

Smluvní strany: 
 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

 

Sídlo:     Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha 

IČO:    00007064 

DIČ:     CZ00007064 

Zastoupená:   plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Ředitelství pro podporu 

výkonu služby Policejního prezidia České republiky – pověřen 
zastupováním 

 

Korespondenční adresa:  Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, 

poštovní schránka 62/ ŘPVS, Strojnická 27, 170 89 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

KYNDRYL Česká republika, spol. s.r.o. 
 

Sídlo:     V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 Chodov  

IČO:     09628886 

DIČ:     CZ09628886   

Zastoupená:   , jednatelem společnosti 
Bankovní spojení:   Raiffeisen Bank International AG,  

Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 

Číslo účtu:  2914057002/5500 

 

Korespondenční adresa:  Kyndryl Česká republika, spol. s r.o., The Park, V Parku 2294/4,  
       148 00 Praha 4-Chodov 

  

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod sp. zn. C 339277. 

 

(dále jen „Dodavatel“) 
 

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

 

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě PPR-

20262-20/ČJ-2020-990656, CWX036, ze dne 13. 11. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne  

30. 11. 2021 (dále jen „Rámcová dohoda“ nebo „RD“) v souladu s ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ) k veřejné zakázce s názvem „Eu-INIS – 

Digitální skartace dat ve VIS z RD“, Č.j.: PPR-14662/ČJ-2022-990656 
 



1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli 

plnění v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále též 
jen „Plnění“). 

1.2. Předmětem této Prováděcí smlouvy není:  

 změna, úpravy nebo rozšíření funkcionality systému VIS (systém NS-VIS a systém 
VISMAIL, dále jen „VIS“), které nejsou uvedeny v této Prováděcí smlouvě, garance 
funkčnosti systému NS-VIS s jinými periferiemi než těmi, které byly specifikovány 
v rámci projektu Upgrade WIN10;  

 analýza, změna, úpravy, příprava dat, testování apod. na straně externích systémů 

 zajištění potřebné komunikační infrastruktury, zajištění nezbytné konektivity na externí 
systémy včetně dostatečné propustnosti linek, realizace nezbytných změn externích 
systémů a zajištění zálohování a archivace dat. 

1.3. Předmětem této Prováděcí smlouvy dále není zajištění testovacích prostředí, zdrojových 
dat externích systémů a dalších nezbytných náležitostí (zejména organizačních, 
legislativních, smluvních a provozních) nutných pro realizaci předmětu této Prováděcí 
smlouvy ani realizace jakýchkoli dalších dodávek, služeb a činností nezbytných pro 
zajištění provozu VIS, které nejsou definovány v této Prováděcí smlouvě. 

1.4. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a 
to způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě. 

 
2. CENA 

2.1. Celková cena za plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 6.700.500,00 Kč bez DPH, 

8.107.605,00 Kč s DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění včetně platebních milníků 
je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy. 

 
3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět do 28. 2. 2023. 

3.2. Realizace Předmětu plnění (Projektu) bude probíhat po jednotlivých částech, resp. 
etapách. Předpokládané rámcové termíny plnění a základní milníky jsou uvedeny 
v Příloze č. 3 této Prováděcí smlouvy.  

3.3. Místem plnění jsou pracoviště Dodavatele a Objednatele v Praze.  

3.4. Adresa Objednatele pro doručení daňového dokladu je: 
Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, Strojnická 27, poštovní 
schránka 62/ŘPVS, 170 89  Praha 7. 

 

4. PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY PLNĚNÍ 

4.1. Specifikace činností, pracnost realizace je stanovena na základě předpokladu, že 
součástí nabídky, projektu není změna rozhraní na systém CIS resp. rozhraní na jakýkoli 
„nadřazený systém“ pro slučování entit. Pokud se týká vazby na jiné systémy bude na to 
systém VIS připraven, ale vlastní realizace není součástí. 



4.2. Po celou dobu poskytování služeb je nutno na straně Objednatele splnit následující 
podmínky a předpoklady, které jsou nezbytné pro řádné plnění Dodavatele: 

 zajištění komunikační a síťové infrastruktury včetně potřebné úrovně jejich 
propustnosti; 

 zajištění hardwarové maintenance veškerých zařízení systému NS-VIS a 

VISMAIL;  

 zajištění softwarové maintenance / SW support;  
 zajištění testovacích prostředí NS-VIS, VIS MAIL a všech externích systémů (ČR i 

EU) v požadovaných termínech dle harmonogramu; 
 zajištění aktuálního rozhraní externích systémů zejména MZV-EVC2, CIS a Kodox 

v souladu s odsouhlasenými popisy rozhraní v požadovaných termínech (při nutnosti 
úpravy rozhraní Dodavatel připraví na základě informací od objednatele aktuální 
definici rozhraní pro externí systémy. Objednatel následně zajistí požadované úpravy 
v externích systémech podle dodané specifikace včetně přípravy dat a spolupráce při 
testování) ; 

 zajištění funkčních otestovaných externích systémů (ČR i EU) splňujících 
odsouhlasené popisy rozhraní se systémem VIS (NS-VIS a VIS MAIL) 

v požadovaných termínech, dle harmonogramu a možnosti testování s externími 
systémy (ČR i EU: EES, CS-VIS, SIS II, ICIS, MZV-EVC2, CIS, ISO) v potřebných 
termínech dle harmonogramu; 

 zajištění testovacích dat externích systémů, klíčenek, specimenů dokladů, testovacích 
vízových štítků a dalších rekvizit nezbytných pro provedení aktualizace a testů 
v požadovaném rozsahu a požadovaných termínech; 

 organizační zajištění, tj. zajištění/alokace provozního týmu (administrátorů, operátorů, 
IT specialistů) a zejména projektového týmu a klíčových rolí s potřebnou kvalifikací a 
znalostmi na straně Objednatele; 

 zajištění včasné součinnosti na straně objednatele a externích systémů (ČR i EU) 
zejména pro analýzu, aktualizaci operací, testy, přípravu dat, vyhodnocení výsledků; 

 zajištění spolupráce s externími Dodavateli existujících informačních systémů, 
které budou předmětem komunikačního rozhraní; 

 zajistit pracovníkům Dodavatele neomezený přístup k národnímu testovacímu 
prostředí systému VIS (NS-VIS a VISMAIL); 

 zajistit místnost s připojením na testovací resp. produkční prostředí systému NS-

VIS, VISMAIL a na internet; 

 Objednatel dále po celou dobu projektu: 

- vytvoří pro realizační tým organizační a věcné podmínky pro naplnění součinnosti 
objednatele, 

- nese odpovědnost za správnost obsahu existujících dat a číselníků a jejich předání 
Dodavateli v požadovaných termínech, 

- ponese odpovědnost a náklady za integraci řešení do stávající infrastruktury MV ČR, 
- zajistí služby certifikační autority PČR (vydávaní a obnova certifikátů dle požadavků 

ZKB). 

4.3. Objednatel souhlasí s posuzováním a zasláním vyjádření k předkládaným dokumentům 
od Dodavatele do 3-5 pracovních dnů podle obsahu a rozsahu pokud nebude dohodnuto 
jinak. 

4.4. Jakékoli případné zaškolení operátorů, koncových uživatelů je plně v zodpovědnosti a 
bude provedeno Objednatelem. 



4.5. Dále je nutno na straně Objednatele zajistit, aby v rámci realizace předmětu plnění 
nedocházelo k prodlevám z důvodu překážek, zpoždění na straně Objednatele 
(nesplnění podmínek nebo součinnosti), které by znamenaly vícenáklady nebo škody na 
straně Dodavatele. 

4.6. Pro realizaci Předmětu plnění a nutnou koordinaci bude vytvořena řídící struktura 

Projektu a pracovní tým(y).  Řídící struktura Projektu a požadované složení pracovního 
týmu včetně klíčových rolí na straně Objednatele a Dodavatele jsou stanoveny v Příloze 
č. 3 této Smlouvy. 

4.7. Obě Smluvní strany písemně jmenují své koordinátory, tj. kontaktní odpovědné osoby 
(vedoucí Projektu), případně jejich zástupce nejpozději do jednoho pracovního dne od 
podpisu Prováděcí smlouvy.  

 
5. PŘEDPOKLÁDANÁ SOUČINNOST OBJEDNATELE 

Objednatel se zavazuje k následující součinnosti: 
 sledování monitoringu a včasnou realizaci nápravných opatření a nutných provozních 

činností ve spolupráci s Dodavatelem; 

 pravidelnou kontrolu správnosti a úplnosti obsahu všech registrů a číselníků NS-VIS a 

VISMAIL; 

 poskytnutí veškerých významných a dostupných souvisejících diagnostických informací 
(včetně informací o produktech třetích stran nebo externích systémů), které se vztahují k 
problémům systému NS-VIS, pro něž žádá o podporu/konzultaci u Dodavatele, Dodavatel 
bere na vědomí povinnost Objednatele ve specifických případech data anonymizovat; 

 nainstalování na HW systému NS-VIS a VISMAIL dohodnutých příslušných programů, 
které bude Dodavatel specifikovat, a které mohou být nezbytné pro účely diagnostiky, 
ověření funkčnosti nebo výkonnosti systému; 

 zajištění aktualizace a správy účtů uživatelů systému NSVIS v Active Directory Policie ČR 
pro vývojové, testovací a produkční prostředí a poskytování jeho služby s požadovanou 
dobou odezvy on-line autentizační informace; 

 poskytne potřebné informace, specifikace požadavků nezbytné pro vypracování analýzy, 
detailní specifikaci úprav systému VIS (NS-VIS a VIS MAIL) a designu aplikací včetně 
nezbytných konzultací k těmto specifikacím, požadavkům; 

 bude se podílet na aktualizaci a připomínkování testovacích scénářů a na testování předané 
části předmětu plnění; 

 účast na testech objednatele, předtestování; 
 provedení UAT - akceptačních testů za podpory Dodavatele. 

 

Objednatel je dále povinen: 
 jmenovat členy Řídící rady, Manažera a Vedoucího projektu a jednotlivé gestory nejpozději do 

jednoho týdne od podpisu Smlouvy a udělit jim patřičné pravomoci. 
 uvolňovat pracovníky, jmenované osoby/gestory a zástupce uživatelů Objednatele podle potřeb 

Projektu, a to alespoň po dobu od jmenování do ukončení akceptačních testů; 

 zabezpečit účast klíčových rolí na pravidelných projektových schůzkách jednou týdně a setkání 
s ostatními členy týmu do příštího pracovního dne a odbornými pracovníky a zástupci uživatelů 
systému VIS (NS-VIS a VIS MAIL) do 2 pracovních dnů po zadání požadavku na setkání, pokud 
nebude dohodnuto jinak; 

 zajistit přístup zástupcům Dodavatele do prostor Objednatele, kde jsou instalovaná zařízení 
Dodavatele, v odůvodněných případech i mimo řádnou pracovní dobu Objednatele. 



 

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené 
v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání 
obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého 
v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před 
ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného 
v této Prováděcí smlouvě.  

6.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

6.3. Tato Smlouva je vyhotovena tak, že je podepsána oběma Smluvními stranami 
elektronickým podpisem s tím, že zároveň Objednatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s platností 
originálu podepsaný oběma Smluvními stranami vlastnoručně a Dodavatel obdrží 1 (jeden) 
stejnopis s platností originálu podepsaný oběma Smluvními stranami vlastnoručně, tj. ne 
elektronicky. 

6.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“ 

Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“ 

Příloha č. 3 – „Harmonogram projektu“ 

Příloha č. 4 – „Řídící struktura projektu“ 

 

V Praze dne ………….  V Praze dne ……………. 

 

Objednatel:  Dodavatel:           

                               

…………………..  

Česká republika - Ministerstvo vnitra    Kyndryl Česká republika, spol. s r.o. 

Zástupce: plk. Mgr. Branislav Samek  Zástupce:  

ředitel ŘPVS PP ČR - pověřen zastupováním  jednatel společnosti 
 

 

 



PŘÍLOHA Č.1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

 

Likvidace dat v informačních systémech  - „Digitální skartace“  - řešení 
 

Legislativa: 

Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky 

 

Likvidace dat v informačních systémech, dále tzv. „Digitální skartace“ bude vycházet z výše 
uvedeného zákona. Vzhledem k tomu, že se návrh týká informačního systému, kde nejsou 
používány listinné dokumenty, neuplatní se zákon č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a 
spisové službě 

 

Datové položky 

Každá entita, která bude podléhat skartaci, bude doplněna o následující položky: 
 

Výchozí datum odstranění  typ datum přidělená hodnota dle pravidel pro entitu  
Modifikované datum odstranění typ datum nová hodnota, pokud je změna manuálně 
nebo jiným systémem Nadřízená entita typ boolean True v případě, že existuje 
nadřízená entita 

 

Entity a hodnoty pro digitální skartaci 
Využité legislativní definice: 
 § 160 odst. 2, bod a) 15 let od doby ukončení pobytu cizince na území a e) 5 let od vzniku 

skutečnosti podléhající evidování v ostatních případech. 
Nastavení a změny položky Výchozí datum odstranění pro Typ a Událost  

 

Víza – založení (Zákon č. 326/1999, § 160 odst. 2, bod e):  
Vysvětlení: Při založení záznamu není jasné, jak bude rozhodnuto či zda žádost nebude stažena. 
Pokud je vízum zamítnuto či žádost stažena, cizinec nevstoupil na území a záznam je typu ostatní 
případ, bode e) Zákona 

KV OCP (ocp) založení záznamu 5 let od založení záznamu 

KV ZÚ(zu)  založení záznamu 5 let od založení záznamu 

DV (longZu)  založení záznamu 5 let od založení záznamu 

 

Víza – kladné rozhodnutí o udělení (Zákon č. 326/1999, § 160 odst. 2, bod a):  
Vysvětlení: Při kladném rozhodnutí o vízu existuje oprávněný předpoklad, že cizinec bude 
pobývat na území po dobu platnosti víza, proto se doba uchování řídí bodem a) Zákona od 
ukončení platnosti víza. Pokud je rozhodnuto zamítavě, cizinec nemohl vstoupit na území a 
zůstává platnost nastavení při založení záznamu 

KV OCP (ocp) udělení víza  50 let od ukončení platnosti vydaného víza 

KV ZÚ(zu)  udělení víza   50 let od ukončení platnosti vydaného víza 

DV (longZu)  udělení víza   50 let od ukončení platnosti vydaného víza 

 

Víza – prodloužení platnosti, anulace, revokace (Zákon č. 326/1999, § 160 odst. 2, bod a):

  
Vysvětlení: Při změna platnosti víza se hodnota Data odstranění přepočte dle aktuální platnosti 
víza, doba uchování se řídí bodem a) Zákona od ukončení platnosti víza 

KV OCP (ocp) změna platnosti víza 50 let od ukončení změněné platnosti vydaného 
víza 

KV ZÚ(zu)  změna platnosti víza  50 let od ukončení změněné platnosti vydaného 
víza 



DV (longZu)  změna platnosti víza  50 let od ukončení změněné platnosti vydaného 
víza 

 

Informace o vydání víza (Zákon č. 326/1999, § 160 odst. 2, bod a): 
visionVisa (26) založení záznamu  50 let od založení záznamu 

schengenVisa (25)  založení záznamu  50 let od založení záznamu 

 

Konzultace (Zákon č. 326/1999, § 160 odst. 2, bod e): 
visionConsultation (21)  založení záznamu  5 let od založení záznamu 

 

Průjezdy přes hranice (Zákon č. 326/1999, § 160 odst. 2, bod a): 

V případě, že k průjezdu existuje záznam v systému NS-VIS 

Průjezd   založení záznamu 50 let od vytvoření záznamu  
a do položky Modifikované datum odstranění se vloží datum z propojeného záznamu (tedy 
příslušné žádosti) a do položky Nadřízená entita hodnota True 

 

V případě, že k průjezdu neexistuje záznam v systému NS-VIS (Schengenské vízum 
vydané jiným státem bez konzultace, příp. nesprávně zapsaný záznam, který není možné 
spárovat se žádostí v NS-VIS) 

Průjezd   založení záznamu 50 let od vytvoření záznamu  
 

Zprávy VISION A-G  (zákon č. 326/1999, § 160 odst. 2, bod e): 

Vysvětlení: Zprávami VISION rozumí pouze vlastní zprávy, nikoliv založené konzultace a 
oznámení na základě těchto zpráv. Proto je považujeme za ostatní případy se lhůtou 5 let. 

Vzhledem k ukončení VISION se toto pravidlo uplatní jen pro migraci. 
VISION   založení záznamu 5 let od vytvoření záznamu  
 

Nastavení výchozích hodnot 
Nastavení výchozích hodnot pro jednotlivé entity a stavy je realizováno v KA Admin NS-VIS 

v části Centrální parametry systémy. Součástí parametrů je i hodnota pro maximální dobu 
uložení záznamu - § 168 odst. 4 – popis užití v odstavci Manuální modifikace data odstranění. 
 

Rozsah odstraňování entity 
Při odstranění entity dochází k odstranění všech souvisejících záznamů, které jsou součástí 
pouze této entity, např.výsledek lustrace, zprávy VISMail (jak 1, tak 2), doplňkové 
dokumenty apod.  Auditní a provozní logy systému budou i nadále řešeny samostatně (bez 
vazby na hlavní entitu) v rámci již existující technologické archivace,  
která je konfigurovatelná dle časového hlediska pořízeného záznamu.  
Podrobněji bude specifikováno v rámci detailní analýzy. 
 

Naplnění hodnot pro již existující záznamy (migrace) 
V případě realizace bude systém NS-VIS rozšířen o datové položky určené pro řízení 
skartace. 

Datové položky budou naplněny skriptem, nebude realizováno žádné uživatelské rozhraní. 
Skript bude nastavovat hodnoty dle stavu, u ocp, zu a dv tedy bude script rozlišovat založené 
žádosti, kladně rozhodnuté žádostí, anulaci či revokaci víza a prodloužení či zkrácení 
platnosti. 

Skript bude zpracovávat každou entitu zvlášť a bude umožnovat nastavit platnost pravidla dle 
data události pro výpočet data odstranění.  
Např. pokud legislativa platná v době 1.1.2000 až 17.12.2015 definovala platnost v § 160 



odst. 2 písm. a) 20 let, bude pro tyto záznamy nastavena hodnota 20 let. Pro záznamy od 
18.12.2015 až 30.7.2019 bude nastavena platnost 10 let, protože se legislativa změnila. Pro 
záznamy od 31.7.2019 až 31.1.2022 bude nastavena platnost 15 let a pro záznamy od 
1.2.2022 a dále bude nastavena platnost 50 let.  
Migrace zahrne i nastavení entit průjezd dle vazby, proto migrace záznamů pro průjezd musí být 
realizována jako poslední, až mají vazební entity nastaveny příslušné hodnoty. 
 

Vazba na CIS 

Využité legislativní definice: 
§ 158 odst. 6: Údaj z informačního systému vedeného podle tohoto zákona lze sdružovat s 
údajem obsaženým v jiném informačním systému vedeném podle zvláštního právního 
předpisu, pokud je to nezbytné pro plnění úkolu uloženého tímto zákonem. 
 

Z počátku nebude existovat vazba na upraveném rozhraní, která zajistí přenos hodnoty datum 
odstranění z nadřízeného systému včetně důvodu, bude tedy DV zpracováno v digitální 
skartací jako samostatná nezávislá entita, Nadřízená entita je nastavena na False 

 

(Pokud později (jiným projektem) bude dopracováno a bude existovat vazba, realizovaná na 
upraveném rozhraní, která zajistí přenos hodnoty datum odstranění z nadřízeného systému 
včetně důvodu, budou záznamy DV obsahovat Modifikované datum odstranění přebírané 
z CIS a současně hodnota Nadřízená entita bude nastavena na True a změna bude zapsána do 
auditního logu skartace (historie změn).  
Pokud vazba zanikne, hodnota Modifikované datum odstranění bude vynulována a Nadřízená 
entita bude nastavena na False. Tato změna bude také zapsána do auditního logu skartace 
(historie změn)).  
 

Vazba na jiné systémy 

Využité legislativní definice jako u CIS. 

Uvedený princip lze v budoucnosti aplikovat na jakýkoliv stávající nebo zatím jen plánovaný 
systém. 
 

Prohlížení data odstranění 
Všechny 3 nové položky Výchozí datum odstranění, Modifikované datum odstranění a 

Nadřízená entita jsou 

zobrazováno jak v KA Víza, tak KA Vyčkat každému uživateli, který má právo si prohlížet 
příslušný záznam, hodnota je zobrazena na detailu entity, nelze ji však změnit. 
 

Automatická modifikace data odstranění  
Automatická modifikace data odstranění souvisí s procesem udělení víza, viz Entity a hodnoty 

pro digitální skartaci. 
Pokud se změní stav entity v rámci události, která má vliv na tuto změnu, změna se zapíše do 
položky Výchozí datum odstranění a současně systém zapíše tuto změnu do auditního logu 
skartace (historie změn).  
Technická realizace změny data bude předmětem detailní analýzy. 
 

Manuální modifikace data odstranění 
Využité legislativní definice: 
§ 160 odst. 4: Doba uchování informací evidovaných v informačních systémech podle § 158 
odst. 4 nesmí přesáhnout dobu 20 let. 

 



Datum odstranění záznamu může být změněno ručně v KA Vyčkat uživatelem ve speciální 
roli, při změně je vyžadováno zadání důvod změny a ten jen následně zapsána do auditního 
logu skartace (historie změn).  
Hodnotu nelze změnit u záznamu, u kterých je Nadřízená entita rovna True. 

Hodnotu nelze nastavit na dobu delší než 20 let, resp. delší, než je parametr nastavený pro 
pravidlo § 160 odst. 4: 
Nová, ručně zadaná hodnota, je nastavena v položce Modifikované datum odstranění.  
 

Prohlížení záznamu k odstranění 
Prohlížení entit, určených o odstranění, je možné v KA Vyčkat uživatelem ve speciální roli. 
Tento uživatel si zvolí typ entity a období, kde má být záznam odstraněn. Systém zobrazí 
seznam všechny záznamů, splňující vyhledávací kritéria, seznam bude možné vytisknout. 
Zobrazované položky v jednotlivých seznamech dle entit budou předmětem detailní analýzy. 
Pro výběr záznamu se bere datum Modifikované datum odstranění, pokud je tato hodnota 

prázdná, tak Výchozí datum odstranění. 
 

Prohlížení odstraněných záznamů („skartační protokol“) 
Prohlížení entit, které byly odstraněny, je možné v KA Vyčkat uživatelem ve speciální roli. 
Tento uživatel si zvolí typ entity a období, kdy byl záznam odstraněn. Systém zobrazí seznam 
všechny záznamů, splňující vyhledávací kritéria, seznam bude možné vytisknout. Uživatel 
může také vyhledávat v položkách, které jsou obsahem odstraněných záznamů. 
Zobrazované položky v odstraněných záznam a položky, dle kterých bude možné vyhledávat, 
budou předmětem detailní analýzy.  
 

 

Odstraňování záznamů 

Odstraňování je automatický proces, který se spouští bezobslužně v systému. Periodicita 
spouštění bude předmětem detailní analýzy, předpoklad je denní nebo týdenní frekvence, 
případě může být nastavena parametrem.  
Proces se provádí pro každou entitu samostatně, vybere všechny záznamy, které mají být 
k datu spuštění odstraněny a takto vybrané záznamy přesune do odděleného, uživatelsky 
nepřístupného datového prostoru. Pro výběr záznamu se bere datum Modifikované datum 
odstranění, pokud je tato hodnota prázdná, tak Výchozí datum odstranění. 
Systém současně pro každý odstraněný záznam vytvoří nový záznam ve seznamu 
odstraněných záznamů a zapíše informaci o odstranění záznamu do auditního logu. Seznam 
odstraněných záznamů již nebude obsahovat osobní údaje. Položky, které budou součástí 
seznamu odstraněných záznamů, budou předmětem detailní analýzy.  
 

Čištění odděleného, uživatelsky nepřístupného datového prostoru 

Záznamy, uložené v uživatelsky nepřístupném datovém prostoru, jsou primárně určeny na 
případnou opravu záznamu, pokud se při odstraňování vyskytla chyba a byly odstraněny 
záznamy, které v systému mají zůstat. 
Vyčištění tohoto prostoru, tedy definitivní odstranění těchto záznamů bude možné provádět 
pouze na úrovní správy databáze pomocí databázových nástrojů. Toto odstraňování bude 
prováděno manuálně dle metodických pokynů.  
Návrh těchto metodických pokynů bude součástí detailní analýzy. 
 

 
 



 

PŘÍLOHA Č.2 – ROZPOČET CENY 

 

Celková cena za předmět plnění činí 6.700.500,00 Kč bez DPH, 8.107.605,00 Kč s DPH 

včetně 21% DPH. 

Tato cena zahrnuje pouze činnosti uvedené v následující tabulce a v rozsahu (počtu MD) zde 

uvedeném. 
Činnost Role MD 

Detailní analýza, zadání implementace, 

konzultace, dokumentace, kontrola testů, 
výsledků, podpora testů 

Vedoucí analytik(20), analytik(16) 36 

Technická analýza, design, řízení vývoje, kontrola 
kódu (stat.analýza), reporty, nové role, mapování, 
releases, monitoring 

App. Architekt 52 

Úprava KAs Viza a Vyckat senior SW developer 29 

Úprava CA, design, vývoj, unit testy,  podpora 

testů 
senior programátor JEE 20 

Úprava ESB- nový modul skartace : design, 

vývoj, unit testy, podpora testů, kontrole/úprava 

bus.monitoring, KA admin 

senior programátor JEE 24 

Vývoj, úprava db, skripty, db procedury, … Databázový oracle specialista 37 

Infrastruktura, releases IT architekt(4),  WAS specialista(2) 6 

Testy (funkční, integrační interní, OIPIT, podpora 
UAT),  nezbytné testovací scénáře, podpora UAT 
kontrola výsledků 

Test manažer 40 

Administrativa, komunikace, jednání, uživatelské 
rozhraní 

App.architekt, vedoucí  analytik, 
tester, IT architekt, db.specialista, 

vývojáři 
40 

Project management Projektový manažer 48 

 

 

Úhrada ceny bude provedena následujícím způsobem: 

 Cena bez DPH 

v Kč 

DPH v 

% 

DPH v Kč Cena včetně 
DPH 

Etapa I – analýza (30% z ceny) 
2,010,150.00 

21% 
422,131.50 2,432,281.50 

Etapa II - implementace (40%  ceny) 
2,680,200.00 

 

21% 562,842.00 3,243,042.00 

Etapa III – Akceptační testy, 
uvedení do provozu (30% z ceny) 

2,010,150.00 

 

 

21% 422,131.50 2,432,281.50 

Celková cena 6,700,500.00 21% 1,407,105.00 8,107,605.00 

 

1. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. Pokud se DPH na základě nové právní úpravy během smluvního 
období změní, výše DPH se automaticky změní v souladu s touto právní úpravou. V takovém 
případě Dodavatel vyúčtuje výše uvedenou cenu bez DPH a připočítá DPH v příslušné zákonem 
stanovené výši. Tato změna nebude považována za změnu ceny ani za změnu této Prováděcí 
smlouvy. 



2. Kompletnost každého dodaného milníku bude potvrzena podepsáním Předávacího nebo 
Akceptačního protokolu.  Úhrada ceny Plnění vč. DPH bude realizována Objednatelem na 
základě faktur, které budou vystaveny v souladu s podepsanými Předávacími nebo Akceptačními 
protokoly.  

3. Datem zdanitelného plnění bude datum podpisu příslušného Akceptačního protokolu, 
Předávacího protokolu, či datum splnění příslušné části plnění. Dodavatel je povinen po vzniku 
práva fakturovat, vystavit a Objednateli předat do 5 pracovních dnů ode dne podpisu příslušného 
protokolu fakturu ve dvojím vyhotovení.  



PŘÍLOHA Č.3 – HARMONOGRAM PROJEKTU 

 

Projekt musí být ukončen do 28. 2. 2023. 

Termín závisí na termínu účinnosti Smlouvy a na splnění předpokladů a součinnosti na straně 
Objednatele. 

 

 Část plnění Trvání Předpokládané datum ukončení 

1. Etapa I  2 měsíce Do 2 měsíců od účinnosti smlouvy 

2. Etapa II – Implementace 

fáze 1 

4-5 měsíců Do 8 měsíců od účinnosti smlouvy 

3. Etapa III – UAT, 

uvedení do provozu 

1-2 měsíce Do 10 měsíců od účinnosti smlouvy 

 

 

Konkrétní harmonogram plnění bude vypracován Dodavatelem v souladu s tímto Rámcovým 
harmonogramem do jednoho týdne od podpisu Smlouvy. 
 

Práce mohou být realizovány ve výše uvedených termínech za předpokladu, že nedojde ke změně 
zadání ze strany Objednatele a že budou splněny Podmínky a předpoklady a součinnosti uvedené 
v této Prováděcí smlouvě a to v požadovaných termínech. 
 

V případě nedodržení výše uvedených termínů nebo neposkytnutí potřebné spolupráce, součinnosti ze 
strany Objednatele nebo dodavatelů externích systémů budou tyto termíny přiměřeně prodlouženy 
nebo posunuty. Termín plnění může být změněn jenom na základě dodatku ke smlouvě. 
 

Harmonogram může být upraven též na základě vzájemné písemné dohody. 
 

 



PŘÍLOHA Č.4 – ŘÍDÍCÍ STRUKTURA PROJEKTU 

Každý projekt má tuto strukturu:  

Realizační týmy – jedná se o pracovní tým Objednatele a pracovní tým Dodavatele, který na 
základě pokynů projektových manažerů realizuje jednotlivé aktivity směřující k vytvoření 
předmětu plnění. Pracovní týmy se scházejí ad hoc dle potřeby, řeší odbornou problematiku. Na 
základě tematického zaměření může jít např. o jednání analytické, jednání testerů apod.  

Programový výbor (Vedení projektu) – jedná se o hlavní řídicí orgán, který je tvořen 
projektovými manažery Objednatele a Dodavatele a jimi přizvanými osobami. Schází se každý 
týden v pevně stanoveném dni a čase (případně jinak – dle aktuální potřeby). Na programovém 
výboru Dodavatel podává Objednateli report o stavu projektu (včetně stavu nedostupnosti systému 
za uplynulý kalendářní měsíc), prezentuje postup prací, (ne)dodržování harmonogramu, stav rizik, 
získaných zkušeností, úkolů a jejich plnění, problémy a jejich řešení atd. Dodavatel také vytváří a 
prezentuje Objednatelem definované reporty o stavu provozu systému a vývoji sledovaných 
ukazatelů;  

Eskalační komise (Řídící rada) – jedná se o vrcholový orgán, který je svoláván ad hoc na podnět 
projektového manažera Objednatele či Dodavatele v případě, že nastane problém, který se nedaří 
vyřešit na úrovni programového výboru. Je tvořena řediteli projektů Objednatele a Dodavatele, 

projektovými manažery Objednatele a Dodavatele a případně dalšími jimi přizvanými osobami;   

Akceptační komise – jedná se o orgán, který je svoláván projektovým manažerem Objednatele, 

když je zapotřebí akceptovat předmět plnění projektu nebo jeho dílčí etapu. Posuzuje (ne)splnění 
akceptačních kritérií a tím rozhoduje o (ne)akceptování předmětu plnění. Je tvořena projektovými 
manažery Objednatele a Dodavatele a případně dalšími jimi přizvanými osobami.  

 

K l íčové role projektu  

Ředitel Projektu Ředitel projektu je pracovník vrcholového vedení Objednatele/Dodavatele, 
který má rozhodovací pravomoc a současně je odpovědný za úspěšné 
ukončení projektu.  
- Účastní se schůzek Řídící rady projektu 

- Odpovídá zejména za zajištění finančních zdrojů, zajištění včasného 
podpisu smluv resp. dodatků.  

- Zajišťuje podporu projektu v rámci Objednatele/Dodavatele, splnění 
podmínek a předpokladů jeho realizace a nutné součinnosti v termínech 
potřebných pro projekt,  

- Provádí strategická rozhodnutí, která mají vliv na úspěšnost projektu a 
informuje vedení Objednatele/Dodavatele o průběhu projektu.  

Vedoucí Projektu Je zodpovědný za řízení projektu v rámci schváleného rozpočtu, 
harmonogramu a rozsahu. Je zodpovědný za akceptace dílčích předmětů 
plnění a jejich částí. Je odpovědný řídící radě. 
Hlavním úkolem vedoucího Projektu je koordinace práce jednotlivých týmů a 
přijímání rozhodnutí přesahující kompetence těchto týmů.  
- Koordinuje práci jednotlivých členů projektového týmu a pravidelně 

informuje manažera Projektu o splněných úkolech či případných 
problémech. 

- Přebírá materiály předané druhou Smluvní stranou. 
- Je zodpovědný za akceptace dílčích předmětů plnění a jejich částí. 
- Je odpovědný Řídící radě.  
- Kontroluje průběžně postup všech fází a částí Projektu. 
- Přijímá návrhy jednotlivých členů týmu a rozhoduje o nich v rámci svých 

kompetencí, případně je předkládá k rozhodnutí ŘR. 



- Připravuje materiály pro jednání ŘR. 
- Schvaluje harmonogramy dílčích fází Projektu  
- Svolává pravidelně (minimálně 1x týdně), případně dle potřeby, schůzky 

vedení Projektu.   

 

Další k líčové role projektu na straně Objednatele  

Provozní gestor Je koordinátorem práce v technické oblasti, oblasti infrastruktury, rozhraní, 
user managementu a provozu. Je zodpovědný za spolupráci při zabezpečení 
provozu jednotlivých prostředí systému VIS, replikací, připravenost 
testovacích prostředí externích systémů. Je garantem technického řešení a 
souladu systému IS s provozní a technickou dokumentací předanou v rámci 
dodávky systému VIS. Řídí práci a součinnost provozního týmu. 

Věcný gestor Je zodpovědný za správnost specifikace zadání, požadavků, soulad procesů a 
funkcionalit systému VIS s odsouhlasenou analytickou dokumentací, která 
byla předána s úpravami systému VIS. Řídí práci a součinnost věcného týmu. 

Koordinátor  
testování 

Je zodpovědný za přípravu testovacích scénářů, soulad s odsouhlasenou 

analytickou dokumentací, která byla předána s dodávkou systému NS-VIS, 

organizaci a zajištění testů Dodavatele a Objednatele a akceptačních testů 
v definovaných termínech, evidenci výsledků, projednávání chyb a problémů 
z průběhu testování na straně Objednatele. Řídí práci a součinnost testovacího 
týmu. 

 

Objednatel zajistí pracovníky pro každou z výše uvedených klíčových rolí Projektu (jmenuje 

pracovníky, kteří budou Dodavateli k dispozici po celou dobu Projektu). Objednatel si může přizvat 
zástupce třetích dotčených stran (externích systémů), podílejících se na vízovém procesu. 

Další k líčové role projektu na straně Dodavatele  

Vedoucí analytik  Je zodpovědný za realizaci analýzy změn systému NSVIS, za řešení 
dotazů a soulad aktualizace se specifikací procesů a funkcionalit 
s odsouhlasenou analytickou dokumentací, která bude předána 
s úpravou systému VIS na straně Dodavatele.  

Aplikační architekt, 

vedoucí vývoje 

Je zodpovědný za aplikační architekturu systému VIS, realizaci změn 
a úprav, design a vývoj včetně unit testů 

IT architekt Je zodpovědný za IT infrastrukturu serverové části VIS, technickou 
část rozhraní, user management. 

Koordinátor testování Je zodpovědný za přípravu testovacích scénářů, organizaci a zajištění 
testů Dodavatele a Objednatele, evidenci výsledků, projednávání chyb 
a problémů z průběhu testování na straně Dodavatele. 

 


