

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1** **Provozní zázemí TS Hlučín s.r.o.**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

IČO: **27765857**

Opavská 535/17

DIČ: **CZ27765857**

74718

Píšť

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|----------------------|
| HSV | | | 23 967 806,56 |
| PSV | | | 11 163 821,02 |
| MON | | | 93 373,50 |
| Vedlejší náklady | | | 325 208,00 |
| Ostatní náklady | | | 324 250,09 |
| Celkem | | | 35 874 459,17 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | #REF! | CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | #REF! CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 35 874 459,17 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 7 533 636,43 CZK |

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

43 408 095,60 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| Stavební objekt | | | | 0,00 | | |
| 1 | Provozní zázemí TS Hlučín s.r.o. | #REF! | 35 874 459,17 | 7 533 636,43 | 43 408 095,60 | 100 |
| 1a | Neuznatelné náklady - SO01 Stavební práce | #REF! | 18 921 451,66 | 3 973 504,85 | 22 894 956,51 | 53 |
| 1aa | Neuznatelné náklady - Zdravotně technické instalace | #REF! | 1 745 243,17 | 366 501,07 | 2 111 744,24 | 5 |
| 1ab | Neuznatelné náklady - Plynoinstalace | #REF! | 381 389,37 | 80 091,77 | 461 481,14 | 1 |
| 1ac | Neuznatelné náklady - Vytápění | #REF! | 2 141 416,50 | 449 697,47 | 2 591 113,97 | 6 |
| 1ad | Neuznatelné náklady - VZT | #REF! | 603 346,00 | 126 702,66 | 730 048,66 | 2 |
| 1ae | Neuznatelné náklady - Chlazení | #REF! | 726 073,00 | 152 475,33 | 878 548,33 | 2 |
| 1af | Neuznatelné náklady - Slaboproudá elektrotechnika | #REF! | 451 720,00 | 94 861,20 | 546 581,20 | 1 |
| 1ag | Neuznatelné náklady - Silnoproudá elektrotechnika | #REF! | 1 802 129,92 | 378 447,28 | 2 180 577,20 | 5 |
| 2a | Neuznatelné náklady - SO02 zpevněné plochy | #REF! | 2 324 975,46 | 488 244,85 | 2 813 220,31 | 6 |
| 4a | Neuznatelné náklady - SO04 Přípojka vody | #REF! | 178 253,33 | 37 433,20 | 215 686,53 | 0 |
| 5a | Neuznatelné náklady - SO05 Přípojka kanalizace splaškové | #REF! | 332 164,35 | 69 754,51 | 401 918,86 | 1 |
| 6a | Neuznatelné náklady - SO06 Přípojka plynu | #REF! | 116 302,51 | 24 423,53 | 140 726,04 | 0 |
| 8a | Neuznatelné náklady - SO08 -FVE 10 kWp pro krytí spotřeby zázemí | #REF! | 411 575,00 | 86 430,75 | 498 005,75 | 1 |
| 9a | Uznatelné náklady - SO01 Vegetační střecha | #REF! | 2 606 211,15 | 547 304,34 | 3 153 515,49 | 7 |
| 9b | Uznatelné náklady - SO02 Zpevněné plochy | #REF! | 959 148,11 | 201 421,10 | 1 160 569,21 | 3 |
| 9c | Uznatelné náklady - SO 07 Dešťová kanalizace | #REF! | 2 173 059,64 | 456 342,52 | 2 629 402,16 | 6 |
| Celkem za stavbu | | #REF! | 35 874 459,17 | 7 533 636,43 | 43 408 095,60 | 100 |

Popis stavby: 1 - Novostavba objektu

Popis objektu: 1 - Provozní zázemí TS Hlučín s.r.o.

Popis rozpočtu: 1a - Neuznatelné náklady - SO01 Stavební práce

Popis rozpočtu: 1aa - Neuznatelné náklady - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: 1ab - Neuznatelné náklady - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: 1ac - Neuznatelné náklady - Vytápění

Popis rozpočtu: 1ad - Neuznatelné náklady - VZT

Popis rozpočtu: 1ae - Neuznatelné náklady - Chlazení

Popis rozpočtu: 1af - Neuznatelné náklady - Slaboproudá elektrotechnika

Popis rozpočtu: 1ag - Neuznatelné náklady - Silnoproudá elektrotechnika

Popis rozpočtu: 2a - Neuznatelné náklady - SO02 zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 4a - Neuznatelné náklady - SO04 Přípojka vody

Popis rozpočtu: 5a - Neuznatelné náklady - SO05 Přípojka kanalizace splaškové

Popis rozpočtu: 6a - Neuznatelné náklady - SO06 Přípojka plynu

Popis rozpočtu: 8a - Neuznatelné náklady - SO08 -FVE 10 kWp pro krytí spotřeby zázemí TS

Popis rozpočtu: 9a - Uznatelné náklady - SO01 Vegetační střecha

Popis rozpočtu: 9b - Uznatelné náklady - SO02 Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 9c - Uznatelné náklady - SO 07 Dešťová kanalizace

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|--|----------|--|--|--------------|----|
| 001 | KT - Kabelové trasy | HSV | | | 180 518,00 | 1 |
| 001 | LPS - Uzemnění, hromosvod | HSV | | | 170 459,00 | 0 |
| 002 | KT - Kabelové trasy | HSV | | | 766 890,92 | 2 |
| 002 | SK - Strukturovaná kabeláž | HSV | | | 155 335,00 | 0 |
| 003 | EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace | HSV | | | 74 820,00 | 0 |
| 003 | SP - Silnoproudé instalace | HSV | | | 178 426,00 | 0 |
| 004 | AV - Audio-video technika | HSV | | | 16 747,00 | 0 |
| 004 | SV - Svítidla | HSV | | | 449 846,00 | 1 |
| 005 | Ostatní | HSV | | | 24 300,00 | 0 |
| 005 | Rozvaděč RE | HSV | | | 12 632,00 | 0 |
| 006 | RZ (rozděč retence) | HSV | | | 9 658,00 | 0 |
| 007 | Rozvaděč RH | HSV | | | 71 096,20 | 0 |
| 008 | Rozvaděč RM11 | HSV | | | 35 234,20 | 0 |
| 009 | Rozvaděč RM12 | HSV | | | 35 276,60 | 0 |
| 01 | Montáž a ostatní | HSV | | | 47 160,00 | 0 |
| 010 | Rozvaděč RM21 | HSV | | | 42 911,00 | 0 |
| 011 | Ostatní | HSV | | | 29 700,00 | 0 |
| 02 | Materiál | HSV | | | 364 415,00 | 1 |
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 3 524 131,96 | 10 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--------------|---|
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 2 154 011,77 | 6 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 2 624 634,98 | 7 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 3 111 937,27 | 9 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 1 848 593,68 | 5 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 923 164,45 | 3 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 1 741 836,60 | 5 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 902 801,94 | 3 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | 1 679 777,55 | 5 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 882 553,40 | 2 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | HSV | | | 16 500,00 | 0 |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | HSV | | | 57 730,00 | 0 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 295 207,94 | 1 |
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | HSV | | | 37 386,00 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 420 554,18 | 1 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 83 832,00 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 723 154,52 | 2 |
| 998 | Přesun hmot | HSV | | | 7 745,40 | 0 |
| 999 | Ostatní | HSV | | | 134 866,00 | 0 |
| HZS | Hodinové zúčtovací sazby | HSV | | | 76 300,00 | 0 |
| N01 | Nepojmenovaný díl | HSV | | | 55 662,00 | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 550 827,08 | 2 |

| | | | | | | |
|------|--|-----|--|--|--------------|---|
| 712 | Povlakové krytiny | PSV | | | 1 117 584,62 | 3 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 1 082 522,90 | 3 |
| 714 | Skříň HUP, fakturační měření, skříň HUPo | PSV | | | 61 907,20 | 0 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 29 528,10 | 0 |
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | PSV | | | 429 741,50 | 1 |
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | PSV | | | 425 647,50 | 1 |
| 723 | Vnitřní plynovod | PSV | | | 68 671,40 | 0 |
| 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení | PSV | | | 25 438,00 | 0 |
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | PSV | | | 220 233,00 | 1 |
| 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace | PSV | | | 83 626,00 | 0 |
| 727 | Zdravotechnika - požární ochrana | PSV | | | 20 776,00 | 0 |
| 728 | Vzduchotechnika | PSV | | | 509 441,00 | 1 |
| 729 | Chlazení | PSV | | | 631 909,00 | 2 |
| 731 | Kotelny | PSV | | | 457 255,20 | 1 |
| 732 | Strojovny | PSV | | | 250 940,50 | 1 |
| 733 | Rozvod potrubí | PSV | | | 167 755,00 | 0 |
| 734 | Armatury | PSV | | | 119 203,40 | 0 |
| 735a | Plynové ohřivače vzduchu | PSV | | | 376 084,80 | 1 |
| 735b | Sálavé panely | PSV | | | 10 813,60 | 0 |
| 736 | Podlahové vytápění | PSV | | | 637 463,20 | 2 |
| 736 | Podlahové vytápění | PSV | | | 35 575,25 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|-----|--|--|---------------|-----|
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 68 322,49 | 0 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 94 957,51 | 0 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 405 657,20 | 1 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 1 524 036,80 | 4 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 451 781,24 | 1 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 367 710,09 | 1 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 543 964,76 | 2 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 38 477,60 | 0 |
| 784 | Malby | PSV | | | 264 729,08 | 1 |
| 799 | Ostatní | PSV | | | 91 240,00 | 0 |
| M23 | Montáže potrubí | MON | | | 93 373,50 | 0 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 325 208,00 | 1 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 292 708,00 | 1 |
| VN | Vedlejší náklady | ON | | | 31 542,09 | 0 |
| Cena celkem | | | | | 35 874 459,17 | 100 |