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JOHNSON CONTROLS BUILDING SOLUTION, spol. s r. o. 
Líbalova 2348/1 
149 00 PRAHA 4 
 

Pobočka Brno 
Jihlavská 7 
625 00 

 

Pro: 

 
CPA DELFÍN 
příspěvková organizace 
Slovácké nám. 2377 

688 01 Uherský Brod 

 
  
   

 

 

Vaše poptávka ze dne: Naše nabídka ze dne: Číslo nabídky: Vyřizuje/ telefon: 

Duben 2022 26.4.2022 58/04/22/lpol 
Ing. Ladislav Poláček /          

723 370 360 

 

          Akce:       „Oprava MaR VZT restaurace“. 

 

 
 
Při návštěvě servisního technika byl zjištěn vadný regulátor pro ovládání VZT. 

 
Popis technického řešení: 

Uvedený regulátor DX se již nevyrábí a je nahrazen novým regulátorem FAC 2611 +  rozšiřující moduly IOM. 
Vzhledem k tomu, že nové regulátory mají jinou velikost a mají jinak zapojené vstupy a výstupy, je nutné upravit zapojení stávajícího 
rozvaděče. 
Z důvodu, že nové regulátory a rozšiřující moduly pracuji na platformě protokolu BACnet, je nutné do nových regulátorů vytvořit a 
nahrát nový SW. 
Pro ovládání a jejich dálkovou zprávu – dispečink, je nutno vytvořit nové grafické obrazovky. 

 
        

Rozsah díla: 
• Dodávka nového regulátoru 

• Úprava zapojení stávajícího rozvaděče 

• Zpracování a instalaci uživatelského software pro DDC regulátory 

• Zpracování a instalaci uživatelského software pro centrální pracoviště včetně vizualizace 

• Zpracování dokumentace skutečného zapojení rozvaděče 

• Oživení, zkoušky  
  

 

Cenová kalkulace 

Název 
Ks/

bm/

kpl 

Cena v 

Kč / ks 

Sleva 
výro- 
bky 
JCI  

Cena v 

Kč / ks 

Cena 

dodávky 
Montáž  Celkem 

Regulátor FAC2611 1 33 420,00 20% 26 736,00 26 736,00 1 100 27 836,00 
Datová přepěťová ochrana 
JC-SPL012 2 1 836,00 0% 1 836,00 3 672,00 100 3 772,00 

Úprava v zapojení rozvaděče 1 1 800,00   1 800,00 1 800,00 10 800 12 600,00 

test 1:1 1     0,00 0,00 2 800 2 800,00 

SW regulátoru 1 8 800,00   8 800,00 8 800,00   8 800,00 
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SW vizualizace 1 2 900,00   2 900,00 2 900,00   2 900,00 

Zaškolení obsluhy 1     0,00 0,00 500 500,00 
Skutečné provedení projektová 
dokumentace 1 6 500,00   6 500,00 6 500,00   6 500,00 

Doprava 2 980,00   980,00 1 960,00   1 960,00 

  Celkem         52 368,00 15 300,00 67 668,00 

CELKEM NABÍDKA           67 668 Kč 

 
 Nabídková cena je bez DPH  

 
Cenová kalkulace neobsahuje 

    Přídavný modul IOM 3731– dodávka investora. 

 
Dodací podmínky: 
Dodávka zboží a materiálu: T1 + 15 dnů 
Zahájení montáže T1 + 1 dnů 
T1 = datum objednání / podpisu smlouvy 
 

Platební podmínky: 
Splatnost faktur: 45 dnů 
Průběžná měsíční fakturace na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací. 
Smluvní pokuta v případě pozdní platby 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
Smluvní pokuta v případě prodlení s dokončením díla 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
Dílo je majetkem zhotovitele až do uhrazení celé ceny díla objednatelem zhotoviteli. 

 

Záruční podmínky: 
Vše instalované stávající    0 měsíců od předání 
Podmínkou platnosti záruky je řádná péče o zařízení a provádění pravidelné údržby. 
  

Ostatní podmínky: 
Objednatel je povinen převzít provedené dílo, pokud nemá vady a nedodělky bránící jeho běžnému provozu. Vady a 
nedodělky nebránící běžnému provozu díla, budou uvedeny v předávacím protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. 
Předmět plnění se provažuje za provedený i v případě, že objednatel jej odmítá převzít a začne jej užívat ke stanovenému účelu. 
Povinnost zhotovitele k řešení a odstranění vad v záruční době dle výše uvedených odstavců je podmíněna tím, že 
objednatel má ke dni uplatnění reklamace uhrazeny všechny splatné závazky vůči zhotoviteli. Toto ujednání nemá vliv na běh a 
trvání záruční lhůty. Podmínkou platnosti záruky je řádná péče o zařízení dle Návodu k provozu a údržbě  
a pravidelná údržba zařízení prováděná autorizovanou organizací. Objednatel není oprávněn zadržet cenu díla ani jeho jakoukoli 
část z důvodu uplatnění nároku z vad díla u zhotovitele. 
S omezením náhrady škody, jak vyplývá z tohoto článku, odpovídá zhotovitel mimo záruku za jakost i za škody, které jsou na 
základě smluvního účelu použití dodaného předmětu díla typické a předvídatelné. Zhotovitel neodpovídá za jakékoli nepřímé, 
vedlejší, náhodné nebo následné škody, jako např. ztrátu smluvních vztahů nebo obchodních příležitostí, ušlý zisk, ztrátu dat, nebo 
ztrátu z produkce. 
Dále zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku (i) vyšší moci. 
Jednání objednatele nebo jiné třetí osoby mimo kontrolu zhotovitele, či v důsledku nedostatečné součinnosti, ke které byl 
objednatel povinen. 
Smluvní strany si v době podpisu smlouvy nejsou vědomy žádných mimořádných rizik a škod, které by mohly vzniknout 
v souvislosti s plněním smlouvy zhotovitelem a limitují odpovědnost zhotovitele za škody, které mohou vzniknout na 
základě či v souvislosti se smlouvou, maximálně do výše 50% z ceny díla. 
Toto omezení platí i pro náhradu nemajetkové újmy a pro náhradu škody ve zvláštních případech podle § 2920 a násl. občanského 
zákoníku. Omezení výše náhrady újmy se nevztahuje na újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech, nebo na újmu 
způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 
Smluvní strany potvrzují, že povinnosti ze smlouvy slouží pouze jejich zájmu a žádná ze stran není povinna k náhradě 
škody (újmy) vzniklé jakékoli třetí straně v důsledku porušení povinností vyplývajících ze smlouvy 
 
Započetí prací na základě této nabídky, objednatel potvrzuje převzetí rizik v oblasti BOZP, PO a  
ekologie, uvedených na následujícím odkazu www.johnsoncotrols.cz/rizika-objednatele 
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Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi možnosti epidemie/ pandemie („Pandemie“), která ovlivňuje 
podniky po celém světě. Zhotovitel výslovně prohlašuje a Objednatel výslovně souhlasí s tím, že Zhotovitel nenese 
odpovědnost za jakékoli prodlení způsobené přerušením výrobního procesu, přepravou, nedostupností pracovních sil, 
služeb, materiálů či místa plnění, jakož ani jakýmkoli jiným narušením plnění vzniklým v důsledku vypuknutí Pandemie 
(„Prodlení Pandemie). Z uvedeného důvodu Objednatel není oprávněn domáhat se náhrady škody, úhrady smluvních 
pokut a dalších případných sankcí vůči Zhotoviteli za toto prodlení. Bez ohledu na výše uvedené, s ohledem na  
prodlení Pandemie, každá strana vynaloží veškeré komerčně přiměřené úsilí, aby zabránila a zmírnila účinek  
jakéhokoli takového prodlení. Nastane-li Prodlení Pandemie, každá strana o tom doručí bezodkladně druhé straně 
písemné oznámení. Výše uvedené se uplatní i v případě neplnění Zhotovitele způsobeného jakýmikoli jinými  
budoucími událostmi mimořádné povahy mimo jeho přiměřenou kontrolu, které lze považovat za událost vyšší moci. 
 
 
 
 

S přátelským pozdravem 
JOHNSON CONTROLS BUILDING SOLUTIONS, spol. s r.o. 
 
 
 
 

Ing. Poláček Ladislav 
E-mail : ladislav.polacek@jci.com  
Tel. č.:   723 370 360 


