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Smlouva o vypořádání za rušenou část vodního díla  
 

číslo O994220006 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění   

Smluvní strany: 

 

Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Ing. Bc. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, finančním ředitelem 

IČO: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
zápis v rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  
 vložka 9473 
 
dále jen „Povodí Labe“ 
 
 
 
Obec Břežany II 

se sídlem: Břežany II 63, 282 01 Břežany II  
zastoupená: Alenou Hlaváčkovou, starostkou obce 

IČO: 00235288 
DIČ: CZ00235288 

 

dále jen „stavebník“ 
 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o vypořádání za rušenou část vodního díla (dále jen 
„smlouva“): 

 

Článek 1 

1. Česká republika je vlastníkem a Povodí Labe má na základě zákona č. 305/2000 Sb., o 
povodích, ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a 
s přihlédnutím k § 48 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, právo hospodařit s majetkem České republiky, a to mimo 
jiné i se stavbou vodního díla: 

 Týnický, Břežany II, ř.km 5,867 – 8,302, stavba nezapsaná ve veřejném seznamu - 
katastru nemovitostí, vedená v evidenci Povodí Labe pod inventárním číslem 
9051014947, uvedená do provozu v roce 1933, regulace vodního toku, lichoběžníkové 
koryto s vegetační úpravou na vodním toku Týnický potok (IDVT 10185581), který je 
ve správě Povodí Labe (dále jen „VD“).        

2. Stavebník připravuje stavební akci „Revitalizace rybníka v obci Břežany II“ (dále jen „Stavba“). 

3. Realizací Stavby bude zrušena: 

 Část VD, v délce 64,15 m, v ř.km 7,100 – 7,164 vodního toku Týnický potok (IDVT 
10185581), vybudované na pozemku p.p.č. 1466 v katastrálním území Břežany II, který 
je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Labe a pozemku p.p.č. 
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1497 v katastrálním území Břežany II, který je ve vlastnictví stavebníka. Jedná se o 
lichoběžníkovou zemní úpravu koryta (dále jen „Rušená část VD“).   

4. Povodí Labe souhlasí s odstraněním Rušené části VD na náklady stavebníka v rámci realizace 
Stavby za podmínky úplného zaplacení náhrady dle článku 2 této smlouvy. 

     

Článek 2 

1. Stavebník se zavazuje uhradit Povodí Labe peněžní náhradu za Rušenou část VD uvedenou 
v odstavci 3 článku 1. této smlouvy (dále jen „Náhrada“) sjednanou dohodou smluvních stran ve 
výši 42 850 Kč + DPH v zákonem stanovené výši (8 998,50 Kč). Stavebník uhradí dále cenu za 
zpracování znaleckého posudku ve výši 3 000 Kč (cena je bez DPH). Náhrada celkem činí 
54 848,50 Kč (slovy: padesát čtyři tisíc osm set čtyřicet osm korun českých padesát haléřů). 

2. Náhrada za Rušenou část VD vychází ze Znaleckého posudku č. 4945/24/2022 ze dne 25.1.2022 
vypracovaného XXXXX. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že jsou seznámeni 
s jeho obsahem.  

3. Náhradu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku této smlouvy uhradí stavebník jednorázově na 
účet Povodí Labe do 30 kalendářních dnů od oboustranného podpisu této smlouvy na základě 
zálohového listu. Povodí Labe vystaví a zašle stavebníkovi do 15 kalendářních dnů po připsání 
částky na jeho účet daňový doklad.  

Článek 3 

1. Povodí Labe má právo písemně odstoupit od této smlouvy a odvolat svůj souhlas s realizací v 
následujících případech: 

a) stavební povolení k realizaci Stavby nenabude právní moci do 24 měsíců od uzavření této 
smlouvy, 

b) stavební povolení ke Stavbě pozbude platnosti z důvodu nezahájení Stavby ve smyslu 
§115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

c) Stavba bude prováděna v rozporu s podmínkami vymíněnými Povodím Labe v průběhu 
realizace této Stavby, 

d) Stavba nebude uvedena do užívání ani do 5 let od uzavření této smlouvy, 

e) neuhradí-li stavebník Povodí Labe Náhradu podle článku 2. této smlouvy nejpozději do 30 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

Povodí Labe je povinno před odstoupením od smlouvy písemně upozornit stavebníka na možnost 
odstoupení a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění závadného stavu v délce 
nejvýše 30 kalendářních dnů.  

2. Stavebník má právo písemně odstoupit od této smlouvy v následujících případech: 

a) stavební povolení k realizaci Stavby nenabude právní moci do 24 měsíců od uzavření této 
smlouvy, 

b) stavební povolení ke Stavbě pozbude platnosti z důvodu nezahájení Stavby ve smyslu 
§115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší od počátku se všemi důsledky dle obecných 
 právních předpisů, včetně povinnosti stavebníka k uvedení VD do původního stavu na náklady 
 stavebníka, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Odstoupení je účinné doručením písemného 
 oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. Nedojde-li k odstranění Rušené 
 části VD ani k jinému zásahu do VD stavebníkem, případně bude-li VD na náklady stavebníka 
 uvedeno do původního stavu, má stavebník právo na vrácení zaplacené Náhrady do 60 dnů po 
 účinnosti odstoupení od smlouvy, resp. po uvedení VD do původního stavu. Povodí Labe je 
 oprávněno při vrácení zaplacené Náhrady dle předchozí věty odečíst a ponechat si náklady na 
 znalecký posudek ve výši 3 000 Kč a dále částku 2 000 Kč + DPH v zákonné výši jako 
 paušální úhradu administrativních nákladů spojených s uzavřením a zrušením této smlouvy.   

4. V případě jakéhokoli zásahu stavebníka do části VD před úhradou Náhrady dle článku 2. této 
smlouvy bude tento postup považován za porušení smluvních povinností ze strany stavebníka, tj. 
zásah do části VD bez souhlasu Povodí Labe, kdy Povodí Labe bude oprávněno postupovat dle 
platných právních předpisů a zároveň pro tento případ smluvní strany sjednávají smluvní pokutu 
ve výši 10 000 Kč, kterou bude Povodí Labe oprávněno požadovat po stavebníkovi. Sjednáním a 
zaplacením smluvní pokuty přitom nejsou dotčeny případné další nároky Povodí Labe na 
náhradu škody či jiné nároky dle platných právních předpisů. 

Článek 4 

Stavebník se zavazuje, že před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo před podáním 
oznámení o záměru započít s užíváním Stavby, zašle Povodí Labe jeden originál zaměření skutečného 
provedení Stavby v tištěné i elektronické podobě.  

Článek 5 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude včetně metadat, případných dodatků 
a odvozených dokumentů uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a s jejím uveřejněním 
v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe zašle tuto smlouvu správci registru smluv, s čímž je stavebník 
srozuměn. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním 
tajemstvím.  

Článek 6 
1.  Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednali 

a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění 
této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat 
tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného 
činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterýkoli 
z účastníků smlouvy nemohl být uznán odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických 
osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání 
proti kterémukoli z účastníků smlouvy, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních 
předpisů.  

2.  Stavebník prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní 
podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen 
„Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této smlouvy zavazují po celou dobu 
jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje. Smluvní 
strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného 
naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, 
a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu 
k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 
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Článek 7 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že písemnost se považuje za doručenou (a to bez 
ohledu na den doručení a i v případě, pokud adresát odmítne písemnost převzít či ji nevyzvedne 
v úložní lhůtě) 10. kalendářní den počínaje dnem prokazatelného odeslání druhé smluvní straně 
na adresu event. sídlo uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

3. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy České 
republiky. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy 
a úhradě Náhrady stavebníkem Povodí Labe obdrží stavebník jeden stejnopis smlouvy a dva 
stejnopisy podepsané smlouvy si ponechá Povodí Labe. 

5. Tato smlouva může být měněna formou číslovaných písemných dodatků k této smlouvě, 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, 
vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 
podpisy.  

7. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo Obce Břežany II na svém zasedání dne 
30.3.2022 usnesením č. 7/3/2022. 

 
 
V Hradci Králové dne ......…...............             V Břežanech II dne .............………… 
 
za Povodí Labe, státní podnik    za stavebníka 
 
 
 
 
.............................................………....                 ……....................................…….......... 
 Ing. Bc. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA,  Alena Hlaváčková, starostka obce 
 finanční ředitel     
               


