
                                                     

 
SMLOUVA O DÍLO 

 
 

             číslo smlouvy objednatele:   SMLO-77/1073/200/20/2022 
číslo smlouvy zhotovitele:  22300075 (Správce společnosti) 

2022/1014/0165 (Společník č. 2) 
22946/21 (Společník č. 3) 

 
 

I.  Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupena:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Sídlo:   Doubravice 98, 533 53, Pardubice 
IČO:   000 85 031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl Pr, vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 
Kontaktní osoba:         Ing. Jiří Synek 
(dále jen „Objednatel č. 1“) 

 

a 

 

II. „Společnost Dašice, MI - CHT - PORR“ 

Společník 1 / Správce:  Metrostav Infrastructure a.s. 
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 
IČ: 24204005 
Společník 2: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice 
IČ: 25253361 
Společník 3: PORR a.s. 
se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
IČ: 43005560 
 
Zastoupena: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva, 
 Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva, 
 Petr Janeček, DiS., člen představenstva, 
 Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva, 
 Ing. Antonín Daňa, člen představenstva 
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Sídlo:   Metrostav Infrastructure a.s. 

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  
IČO:   -   
DIČ:   -   
Zapsána:     
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu:  217819113/0300   
E-mail:   richard.rakous@m-infra.cz   
Zástupce zhotovitele: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1. Objednatel má zájem na tom, aby veřejná zakázka na stavební práce „Napojení silnice 
II/322 na D35 MÚK Dašice“ byla provedena Zhotovitelem řádně a včas. Tato smlouva je 
uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo 
realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána 
na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí: 

 

Přijatá smluvní částka v Kč 

(bez DPH) 
DPH 21 % v Kč Přijatá smluvní částka  

včetně DPH 21 % v Kč 

394 195 788,46 82 781 115,58 476 976 904,04 

 

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že následující Dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy 
na plnění výše uvedeného Díla. 

(a) Smlouva o dílo, 
(b) Dopis o přijetí nabídky, 
(c) Dopis nabídky, 
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem - Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První 
vydání 2020) včetně přílohy A. BIM Protokol zahrnující tyto přílohy: 

  A.i.) Požadavky Objednatele na informace, 
A. i.a) Datový standard staveb (DSS), 

A.ii.) Požadavky na Společné datové prostředí (CDE), 
A.iii.) Požadavky na Plán realizace BIM (BEP), 
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(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky,  
(f) Technická specifikace, 
(g) Výkresy, 
(h) Formuláře a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy. 

 
4. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana 
obdrží její elektronický originál. 
 
5. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost 
dnem podpisu této Smlouvy o dílo všemi smluvními stranami a účinnou se stává dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.  
 
6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že 
se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí 
platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 
 
7. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se smlouvou o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 přináleží Státnímu 
fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro 
kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními 
prostředky u Zhotovitele. 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

 

--------------------------------------------------- 
Za Objednatele  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Ing. Miroslav Němec, ředitel 
 

 



                                                     

 
Za Zhotovitele  
„Společnost Dašice, MI - CHT - PORR“ 
Společník 1 / Správce:  Metrostav Infrastructure a.s. 
Společník 2: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Společník 3: PORR a.s. 
 
 
V Praze, dne 
 
 
 
 
 
 
________________      _________________ 
Metrostav Infrastructure a.s. Metrostav Infrastructure a.s. 
Ing. Zdeněk Ludvík      Ing. Marek Steiner 
předseda představenstva      místopředseda představenstva
       
 
 
V Pardubicích, dne 
 
 
 
 
 
 
________________       
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Petr Janeček, DiS.  
člen představenstva                                    
                                                          
 
 
V Praze, dne 
 
 
 
 
 
 
________________      _________________ 
PORR a.s.  PORR a.s. 
Ing. Martin Hanáček, MBA     Ing. Antonín Daňa  
předseda představenstva      člen představenstva  
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