

## REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 211002-151  
Zakázka: LiběšiceVB - Výměna poničeného PVC, BOZP závada

KSO:  
Místo: výpravní budova čp.40

CC-CZ:  
Datum: 28. 4. 2022

Zadavatel:  
Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VIAMONT Servis a. s.

IČ: 25021851  
DIČ: CZ25021851

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>135 526,00</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>135 526,00</b>	<b>28 460,46</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>163 986,46</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 211002-151

Zakázka: LiběšiceVB - Výměna poničeného PVC, BOZP závada

Místo: výpravní budova čp.40

Datum: 28. 4. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel: VIAMONT Servis a. s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>135 526,00</b>	<b>163 986,46</b>
<b>211002-151</b>	<b>LiběšiceVB - Výměna poničeného PVC, BOZP závada</b>	135 526,00	163 986,46

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2717949

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f9b280a5-8b36-4e83-9398-ca92f0d9bb96

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.05.2022 11:01:01



7b210abe-1332-4b1b-b43d-82cc0b5daa5f