

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 211002-157

Zakázka: Ústí n.L.záp. - výměna poškozeného lina - vchodová místnost do DK

KSO:
Místo: stavědlo č.5-přístavba

CC-CZ:
Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VIAMONT Servis a. s.

IČ: 25021851
DIČ: CZ25021851

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			81 765,39
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	81 765,39	17 170,73
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	98 936,12
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 211002-157

Zakázka: Ústí n.L.záp. - výměna poškozeného lina - vchodová místnost do DK

Místo: stavědlo č.5-přístavba

Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel: VIAMONT Servis a. s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		81 765,39	98 936,12
211002-157	Ústí n.L.záp. - výměna poškozeného lina - vchodová místnost do DK	81 765,39	98 936,12

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2718002

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d18108fd-d139-4976-9890-0d9d5a3a2f2e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2022 11:16:00



280170a7-f81a-4c1a-9ee8-c8ac3d53167d