

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0736-2022-006

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 60162694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger,
 vedoucí oddělení provozu Brno,
 odboru provozu nemovité infrastruktury,
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
 oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
 za Provozní středisko 0736 Město Libavá:
 Bc. Oldřiška Valtošová, vedoucí PS 0736, tel.: [REDACTED]
 Pavel Valúch, technik PS 0736, tel. [REDACTED]
 ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel. [REDACTED]
 mobil: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk
 Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 oddělení provozu Brno,
 Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. B.H.S. BOHEMIA, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8246

Sídlo: Nad spádem 641/20, 140 00 Praha 4, Podolí
 IČO: 26782014
 DIČ: CZ26782014
 Bankovní spojení: UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 Číslo účtu: 801442001/2700
 Zastoupená: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
 ve věcech technických: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: ryic5ip
 Adresa pro doručování: [REDACTED]

Číslo smlouvy zhotovitele: 48/2022

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0736 – Oprava prostor objektu a schodiště KJB b.č.24 Nová kasárna Město Libavá, systémové číslo NEN N006/22/V00002359, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy schodiště, sanace omítek, oprava ventilátoru ve skladu potravin, nátěr radiátorů a výmalba, oprava kanalizace-odpadů ve skladovém prostoru, oprava vchodových a bočních výdejních dveří, oprava obrubníků a „propadlé“ zámkové dlažby, s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava objektu a schodiště KJB b.č.24 Nová kasárna Město“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Drobné stavební opravy v objektu KJB Nová Kasárna Město Libavá.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení: „,,PS 0736 – Oprava objektu a schodiště KJB b.č.24 Nová kasárna Město Libavá, systémové číslo NEN N006/22/00002359. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:
- 1.108.149,40 Kč bez DPH**
- (slovy: **jedenmilionstoosmtisícstočtyřicetdevět 40/100 korun českých**).
- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 232.711,37 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **1.340.860,77 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Doba a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do **10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy**. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání staveniště/pracoviště**.

- 4.3. Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 30.9.2022.**
- 4.3.1. Termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápisu žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápisu o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 15:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění je budova č.024 KJB Město Libavá, CE 07-36-05 ve Městě Libavá.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla,
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) za objednatele na staveništi/pracovišti:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,

- b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
 - 5.6. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
 - 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
 - 5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
 - 5.9. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
 - 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakryvaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
 - 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje

- vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. **Původcem odpadu** vzniklého při provádění díla (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této

smlouvy zabezpečí jeho rozřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přijímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých, drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:

Provozní středisko 0736, Sadová 50, 793 07 Město Libavá

Záhlaví faktury bude vyplněno:

Odběratel: IČO: 60162694

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Příjemce: **Provozní středisko 0736, Sadová 50, 793 07 Město Libavá.**

- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura - daňový doklad“,
 - evidenční číslo daňového dokladu,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - předmět dodávky a název díla,
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.

- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2.000.000,00 Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč**, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč**.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč**.
- 11.7. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel

- objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění),
 - zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
 - k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
 - vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy.
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 12 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 6

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Bc. Jana Štůlová
člen představenstva

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Věcná specifikace zakázky - "Oprava schodiště KJB b.č.24 Nová kasárna Město Libavá (sanace omítek, oprava ventilátoru ve skladu potravin, nátěr radiátorů a výmalba, oprava kanalizace-odpadů ve skladovém prostoru, oprava vchodových a bočních výdejních dveří, oprava obrubníků a „propadlé“ zámkové dlažby"

Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
1.	Práce a dodávky HSV				
2.	Zemní práce				
3.	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	2,100		
4.	Rozproštění omuce ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	25,000		
5.	Výsev trávníku	m2	25,000		
6.	osvo směs travní krajinná-svahová	kg	0,625		
7.	Zakládání				
8.	Základové klenby z betonu tř. C 20/25	m3	2,640		
9.	Zřízení bednění základových desek	m2	4,500		
10.	Odstranění bednění základových desek	m2	4,500		
11.	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,109		
12.	Vodotěsné konstrukce				
13.	Osazení ŽB schodnic	m	30,000		
14.	stupeň schodišťový ŽB 100x35x15cm	kus	30,000		
15.	Komunikace pozemní				
16.	Podklad z kaménka hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	6,630		
17.	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	6,630		
18.	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,630		
19.	dlažba zámková 200x100x60mm přírodní	m2	6,829		
20.	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
21.	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	106,000		
22.	Sanace vápenná omítky vnějších stěn nanášená ručně	m2	16,000		
23.	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,087		
24.	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,065		
25.	Odmaštění podlah od olejových nánosů pro opravu spar kuch. roštů a dlažby	m2	12,000		
26.	Vysekáni - vyčštění spar podlahy (dlažba- kuch. rošty)	m2	12,000		
27.	Provedení izolace spar polyuretanovým tmelem (odstín šedý) podlahy varny (dlažba-kuch. rošty)	m2	12,000		
28.	Výbourání ventilačních mřížek	kus	8,000		
29.	Osazování ventilačních mřížek	kus	8,000		
30.	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 400x132mm	kus	8,000		
31.	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
32.	Lože z betonu prostého pro osazení bet. schodnic prefab.	m3	2,320		
33.	Vyčštění budov	m2	240,000		
34.	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,640		
35.	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	30,000		
36.	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,087		
37.	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	2,087		

38.	Vybourání plastových rámců dveří včetně křidel plochy přes 2 do 4 m ²	m ²	3,410
39.	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m ²	106,000
40.	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitost: 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m ²	16,000
41.	Přesun sutě		
42.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	20,092
43.	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	20,092
44.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	20,092
45.	Přesun hmot		
46.	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	24,979
47.	Práce a dodávky PSV		
48.	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace		
49.	Oprava kanalizace do DN 110 vč. vybourání a zapravení betonů, oprava izolace proti vodě	m	5,500
50.	Oprava kanalizačních vpustí podlahových do DN 110 vč. vybourání, zapravení, izolace a dodávky	ks	2,000
51.	Konstrukce suché výstavby		
52.	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka	m ²	5,000
53.	Demontáž SDK předřazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m ²	9,810
54.	SDK stěna předřazená bezpečnostní profil CD+UD desky proupožární 12,5 mm bez izolace	m ²	5,000
55.	SDK stěna předřazená CD+UD desky impregnované 12,5 mm bez izolace	m ²	9,810
56.	Vyspravení sádrovláknitého podhledu (obroušení malby, sadrová stěrka vč. vybrúšení)	m ²	113,000
57.	Vyspravení sádrovláknitého podhledu - demontáž a zpětná montáž zářivk. svítidel, větracích mřížek	kus	20,000
58.	Vyspravení sádrovláknitého podhledu - oprava spojů podhledy omítky zdiva, vklepením fasádního profilu (lišta polystyren 30x30mm) vč. zapravení	m	59,000
59.	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,248
60.	Konstrukce truhlářské		
61.	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m ²	m ²	2,100
62.	Montáž a dodávka obložení stěn panely z aglomerovaných desek laminovaných 4,2x0,5 m (odstín bílá) vč. kotvení	m ²	2,100
63.	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva 1,1 x 3,1 m	kus	1,000
64.	dveře plastové vchod. otvíravé ven-plně 1100x2200mm, nadsvětlík dvousklo čiré fix 1100x900mm, vnější barva zelená, vnitřní bílá, kování bezp. klikka-klika, vložka fab. svislá brzdá, zesílené panty	kus	1,000
65.	Oprava vnitřního ostění dveří s dodáním hmot a výmalbou	m	7,300
66.	Oprava vnějšího ostění dveří s dodáním hmot vč. nátěru fasády	m	7,300
67.	Výměna střešního výlezu 600/600 včetně oplechování a hydroizolace	ks	1,000
68.	Konstrukce zámečnické		
69.	Montáž a dodávka zábradlí rovného z trubek do zdi vč. zazdění, chemických kotvě, zapravení omítek, nátěru	m	6,000
70.	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnost 1 m zábradlí přes 20 kg do sutí	m	6,000
71.	Podlahy z dlaždic		
72.	Nátěr penetrační na podlahu	m ²	29,400
73.	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m	16,000
74.	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	16,000
75.	dlaždice TAURUS	m ²	1,600
76.	Oprava keramické dlažby 300x300 mm venkovních schodišťových stupňů (nášlapy, podstupnice, nerez lišty) vč. vybourání, montáže a dodávky	m	7,000
77.	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 22 do 25 ks/m ²	kus	735,000
78.	dlažba keramická hutná hladká přes 22 do 25ks/m ²	m ²	30,870
79.	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,987

80.	Dokončovací práce - obklady			
81.	Nátěr penetrační na stěnu	m2	30,200	
82.	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 25 do 35 ks/m2	kus	755,000	
83.	obklad keramický hladký velikosti do 35 ks/m2	m2	31,710	
84.	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,446	
85.	Dokončovací práce - nátěry			
86.	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	16,000	
87.	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně čísnosti 1 a 2	m2	20,000	
88.	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně čísnosti 1 a 2	m2	16,000	
89.	Dokončovací práce - malby, tapety a úklid			
90.	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	120,000	
91.	fólie pro malířské potřeby zakrývající tl 41μ 4x5m	m2	126,000	
92.	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	320,000	
93.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně odvětrávacích v místnostech v do 3,80 m	m2	320,000	
94.	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	85,000	
95.	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	85,000	
96.	Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	85,000	
97.	Čištění vnitřních ploch podlah, obkladů stěn a technologického vybavení po provedení malířských prací	m2	242,000	
98.	Práce a dodávky elektro			
99.	Rozvaděč RH			
100.	Zkontrolování rozvaděče RH, dotažení spojů, vyčištění rozvaděče, oprava popisů, dodání bezpečnostních štítků vč. doplnění jednopólového schématu zapojení, protokolu o kusové zkoušce rozvaděče a dodání výrobního štítku	soub.	1,00	
101.	Demontování odpojených kabelů z rozvaděče	soub.	4,00	
102.	Rozvaděč RM3			
103.	Demontování rozvaděče RM3 vč. páčkového spínače, jističů, proudových chráničů, můsteků, včetně odpojení a popsání jednotlivých okruhů	soub.	1,00	
104.	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč	soub.	1,00	
105.	Oprava omítky po namontování rozvaděče	soub.	1,00	
106.	Rozvaděč RM 3 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky			
107.	Dodání a namontování rozvaděč s kovovými dvířky 56 modulů EATON KLV-U-4/56-F	ks	1,00	
108.	Dodání a namontování páčková spínač OEZ:42331 (MSO-32-3) MSO-32-3 Páčkový spínač In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól, OEZ	ks	1,00	
109.	Dodání a namontování jistič OEZ:41978 (LTE-10B-1) LTE-10B-1 Jistič 10A 1P B 6kA, OEZ	ks	12,00	
110.	Dodání a namontování jistič OEZ:41980 (LTE-16B-1) LTE-16B-1 Jistič 16A 1P B 6kA, OEZ	ks	4,00	
111.	Dodání a namontování jistič OEZ:41934 (LTE-25B-3) LTE-25B-3 Jistič 25A 3P B 6kA, OEZ	ks	2,00	
112.	Dodání a namontování OEZ:42395 (LFE-25-4-030AC) LFE-25-4-030AC Proudový chr. In 25 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	2,00	
113.	Dodání a namontování OEZ:38315 (OLE-16B-1N-030AC) OLE-16B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 16A 1P+1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	2,00	
114.	Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek N12 (12 svorek) modrý	ks	2,00	
115.	Vysekáání keramických obkladů	m2	2,00	
116.	Dodání a namontování keramického obkladu 20x20cm	m2	2,50	
117.	Rozvaděč RVZT			
118.	Dodání a namontování bezpečnostních tabulek na rozvaděče RVZT1 - RVZT5	soub.	5,00	
119.	Rozvaděč R okap.			
120.	Demontování rozvaděče R okap. vč. páčkového spínače, jističů, stykače instalačního, proudového chrániče, můstku, termostatu, trafu a jističochrániče, včetně odpojení a popsání jednotlivých okruhů	soub.	1,00	

121.	Rozvaděč R okap. dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
122.	Dodání a namontování rozvaděč 1SLM006502A12U3 Rozvodnice nástěnná IP65/16M, Mistral65 včetně N-PC, průhledné dvířka, ABB	ks	1,00
123.	Dodání a namontování páčková spínač OEZ:42331 (MSO-32-3) MSO-32-3 Páčkový spínač In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól, OEZ	ks	1,00
124.	Dodání a namontování jističochránič OEZ:38315 (OLE-16B-1N-030AC) OLE-16B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 16A 1P+1N B 30mA oKa, OEZ	ks	1,00
125.	Dodání a namontování trafa 8594030334089 ZNP-10-24V Napájecí zdroj, ELKO EP	ks	1,00
126.	Dodání a namontování termostat pro ochranu okapů proti zamrzání EKOHEAT REG 300 -5 až +5°C	ks	1,00
127.	Dodání a namontování jistič OEZ:41876 (LTE-6B-1) LTE-6B-1 Jistič 6A 1P B 6KA, OEZ	ks	1,00
128.	Dodání a namontování stykač OEZ:36609 (RSI-20-10-A230) RSI-20-10-A230 Stykač instalační 20A 230V - 1x zapínací, OEZ	ks	1,00
129.	Dodání a namontování jistič OEZ:41880 (LTE-16B-1) LTE-16B-1 Jistič 16A 1P B 6KA, OEZ	ks	2,00
130.	Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek NS (5 svazek) modry	ks	1,00
131.	Svítlidla		
132.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje	ks	42,00
133.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3902A-2x36 W, IP65 vč.světelného zdroje	ks	30,00
134.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné 1x36 W, IP 65 vč.světelného zdroje	ks	12,00
135.	Demontování žárovkových svídek vč.světelného zdroje	ks	27,00
136.	Dodání a namontování 11061 ALFA bílá čirá Svítidlo bílé s čířým sklem	ks	27,00
137.	Dodání a namontování PN65206023 LED žárovka DELUXE 12W E27 - studená bílá, Parlux	ks	27,00
138.	Demontování žárovkových svídek vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	14,00
139.	Dodání a namontování 11061 ALFA bílá čirá Svítidlo bílé s čířým sklem vč.nehořlavé podložky	ks	14,00
140.	Dodání a namontování PN65206023 LED žárovka DELUXE 12W E27 - studená bílá, Parlux	ks	14,00
141.	Rozvaděč RM4		
142.	Demontování rozvaděče RM4 vč.páčkového spínače, jističů, stykačů, pomocný spínač, včetně odpojení a popsání jednotlivých okruhů	soub.	1,00
143.	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč	soub.	1,00
144.	Oprava omítky po namontování rozvaděče	soub.	1,00
145.	Rozvaděč RM 4 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
146.	Dodání a namontování rozvaděč s kovovými dvířky 56 modulů EATON KLV-U-4/56-F	ks	1,00
147.	Dodání a namontování páčková spínač OEZ:42331 (MSO-32-3) MSO-32-3 Páčkový spínač In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól, OEZ	ks	2,00
148.	Dodání a namontování jistič OEZ:41634 (LTN-2B-1) LTN-2B-1 Jistič 2A 1P B 10KA, OEZ	ks	2,00
149.	Dodání a namontování jistič OEZ:41653 (LTN-6C-1) LTN-6C-1 Jistič 6A 1P C 10KA, OEZ	ks	1,00
150.	Dodání a namontování jistič OEZ:41674 (LTN-16D-1) LTN-16D-1 Jistič 16A 1P D 10KA, OEZ	ks	6,00
151.	Dodání a namontování jistič OEZ:41806 (LTN-16D-3) LTN-16D-3 Jistič 16A 3P D 10KA, OEZ	ks	1,00
152.	Dodání a namontování stykač instalační OEZ:43127 (RSI-40-40-A230) RSI-40-40-A230 Stykač instalační 40A 230V - 4x zapínací, OEZ	ks	1,00
153.	Dodání a namontování stykač instalační OEZ:43131 (RSI-40-04-A230) RSI-40-04-A230 Stykač instalační 40A 230V - 4x rozpínací, OEZ	ks	2,00
154.	Dodání a namontování stykač OEZ:36617 (RSI-25-40-A230) RSI-25-40-A230 Stykač instalační 25A 230V - 4x zapínací, OEZ	ks	1,00
155.	Dodání a namontování pomocný spínač OEZ:36657 PS-RSI-1100	ks	1,00
156.	Demontování termostatů	ks	2,00
157.	Dodání a namontování termostat Honeywell T6360A1079 10/30 °C	ks	2,00
158.	Demontování ventilátoru	ks	1,00
159.	Dodání a namontování ventilátor HCFB/4-315 H výkonný průmyslový nástěnný axiální ventilátor IP65 (jednofázový)	ks	1,00

160.	Demontování žaluzie elektrické	ks	1,00
161.	Dodání a namontování žaluzie elektrické PAR 315W	ks	1,00
162.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 30x40mm	m	5,00
163.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 50x40mm	m	8,00
164.	Oprava omítek po uložení 30x40 a 50x40mm po uložení kabelů do drážky	m	13,00
165.	Vysekání kapsy do zdiva o velikosti 80x80x60mm	ks	5,00
166.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	5,00
167.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	3,00
168.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační KP 67/2	ks	3,00
169.	Demontování vypínače	ks	2,00
170.	Dodání a namontování vypínače 3553-01289 B1 Spínač jednopólový, řazení 1, jasně bílá, ABB Classic	ks	2,00
171.	Demontování uzemňovací svorky	ks	1,00
172.	Dodání a namontování uzemňovací svorky pro připojení centrály	ks	1,00
173.	Demontování kabelů silových	m	62,00
174.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3Cx1,5 mm2	m	18,00
175.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3Cx1,5 mm2	m	6,00
176.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 5Cx6 mm2	m	38,00
177.	Demontování vodiče	m	8,00
178.	Dodání a namontování vodič CY 6 ZZ H07V-U Vodič instalační H07V-U 1x6 mm2 zelenožlutý	m	8,00
179.	Demontování přívodky	ks	1,00
180.	Dodání a namontování přívodka 2CMA101206R1000 432EBS6W Přívodka nástěnná 32A, Sp, IP67, 6h, ABB	ks	1,00
181.	Zásuvky		
182.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 30x40mm	m	25,00
183.	Oprava omítek po uložení 30x40 po uložení kabelů do drážky	m	25,00
184.	Vysekání kapsy pro zásuvky o velikosti 100x100x80	ks	8,00
185.	Oprava omítky namontování zásuvky	ks	8,00
186.	Vysekání keramických obkladů	m2	10,00
187.	Dodání a namontování keramického obkladu 25x20cm	m2	10,50
188.	Demontování zásuvek	ks	7,00
189.	Dodání a namontování 5518N-C02540 5 Zásuvka 1-násobná s ochr. kořítkem, víčkem, průběžná IP54, ABB	ks	7,00
190.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	1,00
191.	Dodání a namontování 3903N-C05540 5 Krabice nástěnná propojovací se čtyřmi vstupy, IP 54, šedá, ABB	ks	1,00
192.	Demontování kabelů silových	m	35,00
193.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3Cx2,5 mm2	m	35,00
194.	Rozvaděč SD skříně		
195.	Demontování rozvaděče vč. jističe, spouště, připojovacích sad, krytů svorek, izolačních přepážek, svorek přechodových, třmenů, izolačních krytů, podpěrných izolátorů, Cu přípojnice, včetně odpojení	soub.	1,00
196.	Provedení úpravy níky pro nový rozvaděč	soub.	1,00
197.	Vysekání kapsy pro výměnu kabelů o velikosti 1000x1000x80 vč. cihelných pásků	soub.	1,00

198.	Oprava omítky po namontování rozvaděče	soub.	1,00	
199.	Rozvaděč dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.vyrobního štítku rozvaděče, popisáním jednotlivých okruhů, popisání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení; viz níže rozepsané položky			
200.	Dodání a namontování SMC rozvaděč termosetu typ SD21/NN - 900, rozměr 780x940x320mm DCK Holoubkov	ks	1,00	
201.	Dodání a namontování jistič BH630 NE305, 14413 OEZ	ks	1,00	
202.	Dodání a namontování spoušť SE-BH630-0630 DTV-3, 25100 OEZ	ks	1,00	
203.	Dodání a namontování přípojovací sada blokové svorky, Cu/Al kabely 2 x 150 - 240 mm ² , 3 ks, pro BH630 CS-BH-B021, 24781 OEZ	soub.	2,00	
204.	Dodání a namontování kryt svorek OD-BH-KS03, 13531 OEZ	ks	2,00	
205.	Dodání a namontování izolační přepážky OD-BHD-KS02, 24740 OEZ	ks	4,00	
206.	Dodání a namontování Svorka přechodová W12 otvor H12	ks	6,00	
207.	Dodání a namontování Třmen 5845(4835) N-240 k V-svorkám, sm 35-240mm ² , se 35-300mm ² , mm 25-185mm ²	ks	6,00	
208.	Dodání a namontování izolační kryt třmenu 4834 SK	ks	6,00	
209.	Dodání a namontování podpěrný izolátor	ks	4,00	
210.	Dodání a namontování Cu přípojnice 60x10x500mm	ks	1,00	
211.	Demontování zámkové dlažby Sm2, podloží cesty, vč. opětovného uložení a zhutnění podloží po namontování kabelu se zemnicím páskem a uložení zámkové dlažby	soub.	1,00	
212.	Provedení vykopu 1500 x 1200 x 1000mm v zemině třídy č. 4 - 5, vč.zасыпání a zhutnění po uložení kabelu a zemnicího pásku	ks	1,00	
213.	Zazdění kapsy do zdíva o velikosti 1000x1000x80mm po výměně kabelů a kabelových spojek vč.zazdění ohelných pásků	soub.	1,00	
214.	Demontování kabelu a kabelové spojky	soub.	1,00	
215.	Dodání a namontování kabel AYKY 3x240+120	m	24,00	
216.	Dodání a namontování SVCZC 240-AI - Kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů	ks	2,00	
217.	Demontování pásového zemniče a svorek pro zemnicí pásku	soub.	1,00	
218.	Dodání a namontování pásového zemniče 30 x 4 x 25000 mm	ks	0,50	
219.	Dodání a namontování svorka pro zemnicí pásku SR 2b	ks	2,00	
220.	Dodání a provedení nátěr všech spojů asfaltovou hmotou	soub.	1,00	
221.	Ostatní práce			
222.	Zhotovení revize a vyslavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00	
223.	Opravení PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tiskové podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00	

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celková cena vč. DPH

KČ

KČ

KČ

1 108 149,40

232 711,37,

1 340 860,78