

Objednatel:
SPH stavby s. r. o.
Průmyslová 1414
CZ 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel:
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i
Čechyňská 363/19
602 00 Brno

Kalkulace nákladů na provedení záchranného archeologického výzkumu
na akci **Realizace Souboru staveb spol. zařízení (PRV) - III. etapa - Poldr Třebom**

Pracovník	hod. sazba
Archeolog (VŠ)	400,00 Kč
Odborný pracovník (SŠ)	300,00 Kč
Pomocný pracovník	200,00 Kč

K ceně za provedení záchranného archeologického výzkumu (dále ZAV) bude
připočteno DPH.

Cena za provedení bude ZAV bude účtována dle skutečně vynaložených nákladů
vzniklých v průběhu a v souvislosti s prováděním ZAV.

ZAV bude prováděn po etapách, jejichž pořadí bude dohodnuto s objednatelem
stejně jako příslušná nezbytná opatření, která mohou ovlivnit postup ZAV

Průběh terénních prací včetně počtu pracovníků bude zaznamenáván do deníku
Záchranného archeologického výzkumu zástupcem zhotovitele xxxxx

ZAV bude fakturován ve dvou etapách

1. faktura po ukončení terénních prací v místě hráze
2. faktura po odevzdání nálezové zprávy, nejpozději do 3 měsíců od ukončení
terénních prací v místě zemníku.

Splatnost faktur je 14 dnů.

Za zhotovitele
xxxxx, AÚ AV ČR Brno
pracoviště Opava, Pekařská 36A