

POLOŽKOVÝ ROZPOČET REKAPITULACE

AKCE: „ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy“

	CENA bez DPH v Kč	DPH 21%	CENA s DPH v Kč
ZZS-stavební část (včetně ocelových konstrukcí)	19 380 672,52	4 069 941,23	23 450 613,75
Rozpočet ocelové konstrukce	5 734 365,53	1 204 216,76	6 938 582,29
Rozpočet stavební část	13 294 556,99	2 791 856,97	16 086 413,96
ZL ě. 1 - Montáže ocelových konstrukcí	-	-	-
Montáže OK - odvrtání atiky	351 750,00	73 867,50	425 617,50
ZZS-ZTI	4 078 710,00	856 529,10	4 935 239,10
Rozpočet ZZS II ústřední vytápění, chlazení	2 550 895,30	535 688,01	3 086 583,31
Rozpočet ZZS II-zdravotní instalace	1 527 814,70	320 841,09	1 848 655,79
ZZS-Elektroinstalace (silnoproud a slaboproud včetně MaR)	4 343 260,88	912 084,78	5 255 345,66
Rozpočet silnoproud	1 581 828,75	332 184,04	1 914 012,79
Rozpočet EZS slaboproud	46 930,00	9 855,30	56 785,30
Rozpočet strukturovaná kabeláž slaboproud	828 373,00	173 958,33	1 002 331,33
Rozpočet společná televizní anténa slaboproud	58 403,00	12 264,63	70 667,63
Rozpočet elektronická kontrola vstupu slaboproud	96 071,00	20 174,91	116 245,91
Rozpočet jednotný čas slaboproud	58 530,00	12 291,30	70 821,30
Rozpočet stávající systém RDST slaboproud	207 660,00	43 608,60	251 268,60
Rozpočet průmyslová televize slaboproud	28 826,00	6 053,46	34 879,46
Rozpočet nouzová signalizace slaboproud	67 825,00	14 243,25	82 068,25
Rozpočet MaR	1 368 814,13	287 450,97	1 656 265,10
ZZS-VZT	2 702 389,00	567 501,69	3 269 890,69
Rozpočet VZT	2 702 389,00	567 501,69	3 269 890,69
ZZS-Ostatní a vedlejší náklady	1 018 200,00	213 822,00	1 232 022,00
Rozpočet ostatní a vedlejší náklady	1 018 200,00	213 822,00	1 232 022,00
CELKEM	31 523 232,40	6 619 878,80	38 143 111,20

Ing. Roman Kavečka
Digitálně podepsal Ing. Roman Kavečka
Datum: 2022.05.19 10:12:41 +02'00'
MANAG, a.s.

JUDr. Josef Valenta
Digitálně podepsal JUDr. Josef Valenta
Datum: 2022.05.19 10:51:26 +02'00'