Souhrnný položkový rozpočet

Zakázka:	**MŠ Podlesí - Přístavba, vestavba a zateplení objektu**		
Objednatel:	**Město Valašské Meziříčí** **Náměstí 7/5** **75701 Valašské Meziříčí**	IČ:	**00304387** DIČ: **CZ00304387**
Zhotovitel:	**aostav s.r.o.** **Zašovská 71** **757 01 Valašské Meziříčí**	IČ:	**277 92 323** DIČ: **CZ27792323**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem bez DPH
PŘÍSTAVBA			6 344 931,13
NADSTAVBA			2 399 610,23
ZATEPLENÍ			461 396,32
Celkem			**9 205 937,68**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15**	%	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15**	%	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21**	%	**9 205 937,68** CZK
Základní DPH	**21**	%	**1 933 246,91** CZK
Zaokrouhlení			**0,00** CZK
Cena celkem s DPH			**11 139 184,59 CZK**

v _____ dne **20.05.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele