

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

Číslo smlouvy: S 640 064 200 21

Číslo objednávky: 3.3.65.

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.08.2022	Frýdlant, TO	oprava omítek a maleb - BOZP	0	NE	jednorázová		72 510,40
Celková cena							72 510,40

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-3-3-1858
Stavba: Údržba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29.03.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				72 510,40
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	72 510,40	15 227,18
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	87 737,58
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-1858

Stavba: Údržba

Místo: Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		72 510,40	87 737,58
3-3-1858	oprava vnitřních omítek	72 510,40	87 737,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-1858 - oprava vnitřních omítek

KSO:

Místo: Frýdlant v Č.

CC-CZ:

Datum: 29.03.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 510,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 510,40	21,00%	15 227,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 737,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-1858 - oprava vnitřních omítek

Místo:

Frýdlant v Č.

Datum:

29.03.2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 510,40

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-1858 - oprava vnitřních omítek

Místo: Frýdlant v Č.

Datum: 29.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 510,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	15,000		0,00
2	K	612321131	Potázení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,000		0,00
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,000		0,00
4	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	15,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
5	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	15,000		0,00
6	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	15,000		0,00
7	K	978035113	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	15,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013001	Vyklizení ulehle sutí z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	2,000		0,00
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,151		0,00
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,151		0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	145,285		0,00
VV			4,151*35 'Přepočtené koeficientem množství		145,285		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	4,147		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,549		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
14	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	90,000		0,00
15	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	45,000		0,00
16	K	784151001	Jednásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	45,000		0,00
17	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	45,000		0,00
18	K	784181111	Základní silikátová jednásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	90,000		0,00
19	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	90,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
18	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně	%	4,500		0,00
19	K	090001100	Přirážka za neodkladné opravy akce do 50 tis. Kč	%	10,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2719846

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a237d673-9ba4-4428-9c89-503eedf48d3b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.05.2022 10:50:00



eb6a86d6-f24f-4eb0-8f51-7fc130f7abe9