
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

02.05.2022   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1

Název zakázky:
Číslo smlouvy:
Číslo objednávky: 3.3.65.

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk
Požadavek na 
Harmonogram a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti 
objednávky do 
30.08.2022

Frýdlant, TO
oprava omítek a maleb - 
BOZP

0 NE jednorázová 72 510,40

Celková cena 72 510,40

64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec
S 640 064 200 21



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26465728
IM-stav Praha s.r.o. DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 87 737,58

72 510,40 15 227,1821,00%
0,00 0,0015,00%

2022-3-3-1858
Údržba

72 510,40

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 5



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-1858

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Údržba

29.03.2022

 
 

87 737,5872 510,403-3-1858 oprava vnitřních omítek

72 510,40 87 737,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant v Č. Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 510,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 72 510,40 21,00% 15 227,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 737,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Údržba

3-3-1858 - oprava vnitřních omítek

IM-stav Praha s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Frýdlant v Č. Datum: 29.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 72 510,40

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

3-3-1858 - oprava vnitřních omítek

Údržba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Frýdlant v Č. Datum: 29.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 72 510,40

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 15,000 0,00

2 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 15,000 0,00

3 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 15,000 0,00

4 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 15,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5 K 978021191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn 
v rozsahu do 100 %

m2 15,000 0,00

6 K 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 15,000 0,00

7 K 978035113
Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením 
v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 15,000 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

8 K 997013001
Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z 
hl do 2 m

m3 2,000 0,00

9 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,151 0,00

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 4,151 0,00

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 145,285 0,00

VV 4,151*35 'Přepočtené koeficientem množství 145,285

12 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 4,147 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00
13 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,549 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

14 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 90,000 0,00

15 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 45,000 0,00

16 K 784151001
Jednonásobné izolování vodou ředitelnými barvami v 
místnostech v do 3,80 m

m2 45,000 0,00

17 K 784161411
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v 
místnostech v do 3,80 m

m2 45,000 0,00

18 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 90,000 0,00

19 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 90,000 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

18 K VRN_R2
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 
500 000 Kč včetně

% 4,500 0,00

19 K 090001100 Přirážka za neodkladné opravy akce do 50 tis. Kč % 10,000 0,00

Údržba

3-3-1858 - oprava vnitřních omítek
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2719846

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a237d673-9ba4-4428-9c89-503eedf48d3b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.05.2022 10:50:00


