

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/1889
Stavba: Trutnov zastávka - oprava nátěru

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			69 913,89
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 14 681,92
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			84 595,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/1889

Stavba: Trutnov zastávka - oprava nátěru

Místo: Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		69 913,89	69 913,89
2022/3/1/1 889	Trutnov zastávka - oprava nátěru	69 913,89	84 595,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov zastávka - oprava nátěru

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 913,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	14 681,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 595,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov zastávka - oprava nátěru

Místo:

Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 913,89

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	72,850		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
3	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	22,000		
4	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	23,100		
5	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	3,680		
6	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	3,680		
7	K	783218211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2	3,680		
8	K	783501513	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30° tlakovou vodou	m2	8,000		
9	K	783501213	Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30°	m2	88,200		
10	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	80,850		
11	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	88,200		
12	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	176,400		
13	K	783501313	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30°	m2	88,200		
14	K	783501411	Ometení krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30°	m2	88,200		
15	K	783 01	Demontáž a zpětná montáž tabule názvu stanice	kpl	1,000		
D	OST 01		Index jednotkových cen - oblast HK				
16	K	VRN_HK_3_1_a	Index ceny U do 50 000Kč	%	592,491		
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				
17	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	592,491		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2721550

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2cc1bbb0-a534-47a2-9abb-f18d932a34c0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.05.2022 09:32:00



a6319733-61eb-4beb-adac-2fc527e7c8b8