

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
 Číslo smlouvy: S 640 054 200 21
 Číslo objednávky: 2/3/14

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
od účinnosti objednávky do 31.07.2022	Opatovice nad Labem, Čeperka, Semtín	odstranění nápisů graffiti na zastávkách Opatovice nad Labem, Čeperka a Semtín	0	není	jednorázová		127 010,31
Celková cena							127 010,31

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1853

Stavba: Odstranění nápisů graffiti na zastávkách Opatovice nad Labem, Čeperka a Semtín

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				127 010,31
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		26 672,17
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		153 682,48
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1853

Stavba: Odstranění nápisů graffiti na zastávkách Opatovice nad Labem, Čeperka a Semtín

Místo: Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

127 010,31

01	Odstranění nápisů gr...	45 351,15	
02	Odstranění nápisů gr...	15 602,31	
03	Odstranění nápisů gr...	44 013,77	
04	VRN	22 043,08	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění nápisů graffiti na zastávkách Opatovice nad Labem, Čeperka a Semtín

Objekt:

01 - Odstranění nápisů gr...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 351,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 351,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění nápisů graffiti na zastávkách Opatovice nad Labem, Čeperka a Semtín

Objekt:

01 - Odstranění nápisů gr...

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 351,15

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m ²	20,000		0,00
2	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	80,000		0,00
3	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m ²	20,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
4	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	65,000		0,00
5	M	58124833	<i>páska pro maliřské potřeby maskovací krepová 19mmx50m</i>	m	70,000		0,00
6	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m ²	42,000		0,00
7	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m ²	50,000		0,00
8	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m ²	9,620		0,00
9	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m ²	9,620		0,00
10	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	9,620		0,00
11	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m ²	9,620		0,00
12	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	9,620		0,00
13	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m ²	65,000		0,00
14	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m ²	65,000		0,00
15	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m ²	1,260		0,00
16	K	783801691	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m ²	21,600		0,00
17	K	783823151	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m ²	65,000		0,00
18	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitostí 1 a 2	m ²	1,260		0,00
19	K	783827521	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m ²	65,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění nápisů graffiti na zastávkách Opatovice nad Labem, Čeperka a Semtín

Objekt:

02 - Odstranění nápisů gr...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 602,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 602,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění nápisů graffiti na zastávkách Opatovice nad Labem, Čeperka a Semtín

Objekt:

02 - Odstranění nápisů gr...

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 602,31

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

1	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	24,500		0,00
2	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	25,000		0,00
3	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	6,000		0,00
4	M	58124838	<i>páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm</i>	m	6,300		0,00
5	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	32,000		0,00
6	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	32,000		0,00
7	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	4,000		0,00
8	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	32,000		0,00
9	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	32,000		0,00
10	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	32,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění nápisů graffiti na zastávkách Opatovice nad Labem, Čeperka a Semtín

Objekt:

03 - Odstranění nápisů gr...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 013,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 013,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění nápisů graffiti na zastávkách Opatovice nad Labem, Čeperka a Semtín

Objekt:

03 - Odstranění nápisů gr...

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 013,77

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

1	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	40,000		0,00
2	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	45,000		0,00
3	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	35,000		0,00
4	M	58124833	<i>páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m</i>	m	40,000		0,00
5	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	93,500		0,00
6	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	93,500		0,00
7	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	8,000		0,00
8	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	93,500		0,00
9	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	93,500		0,00
10	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	93,500		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění nápisů graffiti na zastávkách Opatovice nad Labem, Čeperka a Semtín

Objekt:

04 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 043,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 043,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění nápisů graffiti na zastávkách Opatovice nad Labem, Čeperka a Semtín

Objekt:

04 - VRN

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 043,08

D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE			0,00
1	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 049,670	0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 049,670	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2721474

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 94a68c2e-669d-47ca-95a6-53eceed48ce2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.05.2022 09:05:01



986872c1-9f7a-4b1b-9b8a-a3ad634abcfa