
SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-74/1073/500/20/2017 
na zhotovení díla

..Oprava propustku na silnici lil/357 13 Svařeň - havárie"

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva") uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák, č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník11) následující sírany:

(A) BAUSET CZ, a.s.
Sídlo: Pardubice, Nemošická 1495, PSČ 530 02 
IČ: 63217139, DIČ: CZ63217139
zapsaná v obchodním rejsíříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231
Bankovní spojení: Komerčníbankaja^Sj^^pobCíčka Pardubice
číslo
je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 pism. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

zastoupená Janem Korejtkem -  předsedou představenstva
ing. Josefem Cimburkem -  členem představenstva 
Petrem Jansou -  členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: 

Člen představenstva

oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 
■ vedoucí výroby

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:__

vedoucí výroby

(dále jen „Zhotovitel11), 

a
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(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email: info@suspk.cz

zastoupená ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem

Zástupci oprávněni jednat 
ve věcech smlouvy: ing. Miroslav Němec -  ředitel

U f l l H H f r j m e n o v a n ý  zástupce statutárního 
organu

jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických smlouvy:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

: technický náměstek

tvedoucí odděleni přípravy a reaiizace staveb

vedoucí inženýrinku, příspěvkových a
dotačních programů

(dále jen „Objednatel")

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy 
a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a 
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smíouvy je provedení díla „Oprava propustku na silnici III/357 13 Svařen - 
havárie", které je specifikováno ve výkazu výměr, jež byí zpracován včetně soupisu prací, 
který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.(dáie jen „Dílo").
Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

* Povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry,
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• povinnost Zhotovitele vést deník stavby,

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky díe plánu řízení a 
kontroly jakosti,

• zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),

• projekt a realizace DIO,

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v 
dig. formě (referenční systém Bpv) ve 3 vyhotoveních,

• zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a 
následné re pasportizace po skončení stavby ve 3 vyhotoveních vč. CD,

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní 
před zahájením prací,

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána 
ve 3 vyhotoveních vč. CD).

Zhotovitel je povinen pří prováděni Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost 
odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná 
k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických 
prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce 
a odstraňování vad v záruční době.

2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku výběrového řízení a dohody smluvních stran a činí:

4 651 758,27,- Kč (Slovy: čtynmilionyšestsetpadesátjednatisícsedmsetpadesátosm
korun českých, dvacetsedm haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena‘!).

DPH činí 976 869,24,- KČ (Slovy: devětsetsedmdesátšesttisícosmsetšedesátdevět
korun českých, dvacetčtyři haléřů).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 5 628 627,51,- Kč (Slovy: pětmilionůšestsetdvacetosmtisíc- 
šestsetdvacetsedm korun českých, padesátjedna haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Smiuvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokiadů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.

3. Lhůta splatnosti daňových dokiadů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokiadu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
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4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č, 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

6. Daňový doklad -  faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele 
stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatností počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.

7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury.

8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného 
daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.

9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 

částky z účtu objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání 
staveniště.

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předáni a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle či. i. smlouvy 
Objednateli do: 90 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelem 
Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým 
harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud ktomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je propustek na silnicí III/357 13 Svařeň.
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6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědností za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak 
v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
vyzvání.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výší 50 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po ceiou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 
smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této 
době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů.

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsiedku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastni náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-ii zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy.
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7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díía.

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb pří plnění nebo v souvislostí s plněním 
povinností podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavřeni poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna 
v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení objednatelem.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podie jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejích finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku,

4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 
poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele 
též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahuji k prováděnému dílu a týkají se 
činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle 
požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné.

6. Kontrola provádění díla

1. Objednáte! je oprávněn kontrolovat provádění díía prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejích zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou.
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2. Do 14 dnů po uzavřeni smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh piánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky diía se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této íhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím díe smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, 
práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné 
plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v 
tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozdějí ve Ihútě 7 dnů příslušná 
osvědčeni o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žádné zvýše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
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12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny vjakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci 
plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.

15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu.

16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo 
dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými 
nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a 
po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v Čistém stavu.

17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na 
jiné íhůtě.

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a 
pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plněním smiouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně.

19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakiádat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naloženi s 
odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel sí vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně
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zaměstnanců pod dodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemnim označením;
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečností práce a předpisy v obiasti požární ochrany;
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úkiidu.

22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musi být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prohledl Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti dle či. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavateiů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uiožit smluvní pokutu.

4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání 
a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovíte! zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy
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zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní cenně.

6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplněn! podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 
vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní 
dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.

10. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z 
pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel 
schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíi uhradit 
do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupeni, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

• Zhotovitel přenese bez písemného souhíasu objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;

■ t přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontroi a zkoušek díla nebo jeho části;

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

■ Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje díio podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;
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• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň;

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v 
souladu se smlouvou;

• Zhotovitel je v ínsolvenčním řízení nebo v likvidaci;
• Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti 
vznikly.

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že 
se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušeni Smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozorněni zpozdii o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokíadu/faktury, který přijat a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy.

9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovíte! nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovíte! je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.

10. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla.

9. Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-lí se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemné jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a
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Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od 
Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek:
(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 

osobami oprávněnými k předání staveniště;
(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 

dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s 
předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 
3 bodě 2 smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 
předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 
díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je 
považován za rádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a 
doš!o-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání 
a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.

6. Jestliže objednatel odmitnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden rádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

7. Splněni požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla 
a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla 
nej pozdě] i v rámci předání a převzetí díla.

10. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele 
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
bez dalšího.

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a 
souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli

Strana \2 (celkem I3) SOD č. SMLO-74/1073/500/20/2017



účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.

5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a 
zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 Občanského zákoníku.

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) iet ode dne podpisu této Smlouvy.

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plněni jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyla-íi tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen ,,ZoRS“) a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti 
ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná 
ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištěni závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)
■ Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
• Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 

povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
* Příloha č. 5 -  Seznam poddodavateiů
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Příloha č. 6 -  Prohlášení a záruka integrity

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy.

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanoveni Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným, 
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.

7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platnosti originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 21.4.2017 Pardubice dne:;7V";' >-/ ■

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Pardubického kraje

ik-

iípřssva a Síinfí
Psi-ífiií)íc1:šiía krajg 
Doubravice 93 
533 53 Pardubice
:C: 0C0B5031 
D!C: C2000S5031

l&SJSST CZ, as.
. z *. .i a r .

533 02 Pardubice .a-1 
ró. 632* C-Zmu <■
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Stavba:

Pňíoha k fo rm u lá ři pro ocenění nabídky 

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH 

Oprava propustku  na s iln ic i 111/35713 Svařen • havárie

Ob^akt Popis DPH % ZAkrotfní tana DPH Ceno s DPH

SO U30 V&sobpcné pokřiky stavby
so aoi DlO 2t 220 D00,00 46 2DO,00 266 200,00

KomyniSíaoe 2\ 144 192,00' 30 2*0,32 174 472,32
21 4 237 56G,27- 900 3-33,92 5137 965,19

CcSíMim ccoo bcz.DPH Kč 4 651 758,27 976 369,24
Ceikem cena s DPH Kč 5 623 627,51
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£ 0  000 - Všeobecné a ostatní náklady
Výkaz xýrrrěr a kubatur

P říloha k fo rm u lá ři pro oceněni nabídky

Stavba: Oprava propustku na s iln ic i i 11/35713 Svařen -  havárie  
Číslo a název S G :  SO 000 -  Všeobecné a ostatní náklady

Pof.

č.pol

KcC

Položky

N á > *v  p o ložky M ěrn á

le tíno tka

P c ie l

Je dnotek

C en a

jed-i n ik o v á  c g  iko-m

1 , 3. á, 5. 6 . 7.

V S E O E E C N E  P O L O Ž K Y :

0 2 1  1 0 Prostory o b je d n a te le  - ta n c e  i dře

t a m p 'et.nl Zč':£(čn? p ro s o u  Cfd -iS ííupce ODiCdnatoÍE*. “ Dl e A D  pro Č iro o a , pmieC-nÓOl a -OPnň 

celta-m  p icC poK ad  p o  co ioo í IOOj  re a liza c e  stavby A m e x im íilr i íJobOL.' trváni f, m ěsicu.

S d u č á a i 7 3 jiš těr!ých  d r o íín r ig  ira v C b í bu d e «í <j1 , ž-dleOft>  icdnA n i a p ro je dn á n i. Viic-tnč O lafíropňpoiky 0  to

Kč

’ ’
ani.

1 . 0 0 2 0  0 0 0 ,0 0 2 0  0 0 0 ,0 0

Q 2730 Porn OOIP oráče zři zen i rVubo 7 a j i i 1 ěr;i i n ž-e n ýrSkS'c.h sílí 

P o lo žk a s n o fe ír ia  pm  c e le  o s íavbv

ZúhiYiLje nA ^n c y na ve-Star^ r o n í -  c Cli U r y  3 n irTcvníri^  0 0 /A d rv a n á  o p alřon i ví a Fin ik o n  0 0  t i  Líná 

Za.iiáLÍPi StAvajícícO jnžonýn*ýc;h & tí Stávající

Vyryčor-i, cňoaciriě ío n c y , zaú s tě n i před  sísvob.nirr.; nreccro! po d o lu  v ý f ía v ty  SO  1 0 1  ?. p ře lo žek  

i ťižerrý ro s i li si1 í

Kč 1 . 0 0 15 0 0 0 ,0 0 15 0 0 0 ,0 0

0 2 3 1 0 O S alr.i po iaC avky -  zem ěm ě riC té  m ěřeni 

P o lo tk a  spa íe .íríil pro -rreřo-t-1 stavůu

R o z s a h  p r o c it e  'Jo P n ovA o  S O D  ňkcs .tp, z í ob jcú O O tz te m  a  4  ocd V ů li' te m  ?:,= i/hy.

V ů& kzrň  g c c d c u c k O  p rác e  S P W iscfíC i r, v / iy ň c n if r tp o to h y  k o r w lc ln l  stovky í í  v íe c ti s io v c b n ic f i  oh;ek-fi'í. 

PpZOC v íc ín - í w / i f l é n l  P S P P , p ře v z e tí SC tited n é á n  sysíůňtí S -JT S K  0  výékO vb fte  ly s té n x j B p V .

D í le  ic u b d r  geoide ti Ceřcti práci z iio to v ite -e  nutných pro vypracován i OS PS.

kď 1 , 0 0 3 0 -0 0 0 ,0 0 35  C0 0 .C0

023-15 O d a tn i požadavky - s y m e tr ic k ý  p ian  

P Q tú fk ň  s p p le tP ů  p o j c e le  v  s la v a u

R ozsů b  p ra ž í jo  d f tf iO v á n  S Q O  o k e e  n t íz i  o t ije d n n fe ie m  o  d a c la v řť.o lo o i s ta vby . 

žcroc o vá n : g s o -n e '"  cKPhb p lftnu po tvrzen i-ho  ta  tsS  131.1 lm úřadB ri.

C r.ltam  po, č e l if l ta .  net>o c :c  SoO

Ur, 1 . 0 0 25  0 0 0 ,0 0 75  0 0 0 ,0 0

02& 46 Ostatní požadavky - ío lede tam  em oce  

P n íc  i  f> a S p o le čn á  p.t> e d d /  z ta v h ti

R o zso h  p rací j<3 d f in n v A p  S O O  a k ce  nf>7< o t/edrtíJ fe le.m  0  rfpdovateťe.rn sříivJ-jy. 

Zpracován í o od rob.ne ía ip c to ta m e n lac e  sča&ovýrr- u r in  ním  vři. popisu.

k£ 1 , 0 0 ' 0  0 0 0 .0 0 :o  0 0 0 ,0 0

0 2 9 5 0 O S T A T N Í P O ŽA D A V K Y  - P O S U D K Y , K O N T R O L  V , R ÉVÍ ZNÍ Z P R Á V Y kč 1 .0 0 2 0  0 0 0 ,0 0 2 0  0 0 0 .0 0
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SO  000 ’  Všeobecné a osta tn í náklady
Výkaz vým ěr a kubatur

P a r Kod M šze v  p e s ík y řwěrjié rPČOt C e n a

č.co l •í;C!ci±^V jcdr-a lka Js d o o te k jG Ín o tk p ť á celkern

2- 3, 4 . 5. 6 . 7.

žkouSky vypracované n e zá v is  pa z k j česnou  v poža d řívaném  rozsa-lu o b je d n a te le m , Položka bude č e rp á n a  v 

O rúb ů h u re a : i ze cg- 0  kce pO-odsnuhla pan 1 o b : Gtín a (o i p m . Z to  u čky bud Ou p rod p p i ;nvg r.y v p rú b s h u ran ! 1ra  ce 

GtóO objůdn-atplem  íed-nů SC Oztoučky.ngp.ř.ipLanOíjraí, IR I, bečeny, odvrly, Ctí:r+iy, F K C . n ic  

QAle la to  p o ío ík a  ííb a ah ij z jíJ iír .j fu n t fn c a -  nejcie iy-fitovaréhc, <cibe:ir.-:f}bQ z a j-S tía i a  cc luadně ote^ožea: 
C en a  iú ío  pokožky je  pevná "P E V N Á  C EttA "

0 2 9 5 1 í O s n to í p o ža d a v k y - posudky. xaníroly

P o fz ik š l Spa/OČffŮ p ru  CfilCiJ !)fiCi

Zd o k j m entoři Ani (p a ^ c r t ig a c e ) S tiv a jic lh o  stavu knnfírsjk):!, objCkiú, po zsm tft a pod., kíoré budou řiavbnu  

d o tč e n y  vč. Fntodol-uniontaíí?, p ro jednán i a OdSPuriInsen: do tč en ý m i osobam i, správci. vlastníky.

<ó l s0S 1GQ&0.G0 13 0 0 0 .0 0

P ro v ed e n i snuhQnj p m ci PAEiG zapač.eTicr. stavebn ích  d raci v č  vypracováni zp -ůvy v č . pm;.p,Cnáni o 

odsouhlaseni

P roveden i souboru p -aci v P .R Ů 3Ě H U  výstavby « c e  - 1x/.měsic yč. vypracováni zpn jvy ve. p ro je dn á n i a 
odsouhlasení

P w e d  OP i sou boru pm c iP O  d o to  n i a  n í í í  a ve h r, ípn 0  ta 0 i v č . vypra covg r.í z prp vy v t . p  roj e d ná r  i a 
ePSOuhlňífin i

Z á v ěre čn é  vy h o d no c en i Stavu p loch. opje'<Lr 0 pod., n.évrh nápravných Opa třem i. z á v ě re č n á  zorava ;a to  

p o d s a d  pro n áp n v /o é  opotřen i re S a n i m  im o  t j  to a ksi fv rů m c se .m psatně  akco )

G 2 9 Í0 O S T A T N Í P O ŽA D A V K Y  - IN FO R VA Č iN i V ABUL,E 

P o ložka s p a te č n á  pn? c e lo u  s tavby

V O lto p lo ípá  ir /o rm a č r-i la b u le  siVdaji o StGVbč, Zholův-Sfili, -investorovi, to m  i no db a lb  

o m lu v ná  m e n íř  značky: d G iil C C d a t iv ů  značky,

R pZ Z fik  p'c~td /O d o f ín ovén S Q D o k c c  n f Z /  o b ie d n a ín ío m a  ó c á ú v n tc te m s if iv b y .

V íc  dtp p /a ío átro  g ^ o fic ků h n  r m .n iň lu  O ty e ó r ta le tc  p. d le  p o d n ln c k  S O D .

VŮ 1.00 3 0  0 0 0 ,0 0 35  0 0 0 .0 0

0 3 1 0 0 ZAft>ŽENÍ S T A V E N lS T É  - Z ň iZ E S I, P R O V O Z , D £M O W T Á 5  

Zařízen i save.m ftiĚ -- zn zo n i. převoz. úem nntA ž
úh.mr.A í  A.sthíi na po ložku missi pokrývat v íc  On na p c tř^ h rá  zařlzerll asvEfnífetť: po stelou dobu výsavtiy  

Zň>im u:s nA klady op vOÍH>rů ra ó zc r.i u a v e n iá t í ve. je.np zTizoní, ořovo Z 2  b ěd  raná ni či ja tó c -h v - porřebndr 

PčcmiífcířvásP? v  rozsahu stavby, o :ap  nsb o  ve  f ř i i j  výstavby, do  d oby iipm frao  C otodOonr a prodáni stavby 

o b je d n a te li.

Kč ' .0 0 55  COO.OO 55  COO.CO
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SO 000 - Všeobecně a ostatní náklady
Výkaz výměr a kubatur

Pař. Kot! Název položky Měrná Počet Cena

č.pcl Položky jorlnolíS Jednotek jednotková celkem
1. 2. 3. 4. 5. G. 7.

KompiOt - vybudován?, srovň ja  híwiboci zařízeni ííavsniirč pro v&Fjcflr.y pavob-li ObiRříysrce tom Cl o: 
včeině oploceni s zj=ijiirěn| - tom piet; .na uvoceroij ?.toi porn všechny objaty op colou Pobu výs^vby.
V&ÉOSECNE POLOŽKY CELKEM: K í 2ÍD OD0,0a
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SO  000 “ V šeobecně a os la ln í náklady
V ýkaz vým ér a kubatur

f t ír . K»d tsiáíev p o n ík y M ěrná ř t č c t Cena

č íX>l f t 'o ž k y jedno!*!* Jsdnoíek jednotková celkem
2. 3. A . fr. Y.

C E L K E M 220 000,00

O sta ín iv f? výka zu  nespecifikovaně p rá c e

V ic c p rá c e

_ „ L ..... .. V ic c p rá c e  c e lk e m Kč 0.00
M é n ě  p rá c e

M é n é p ra e e  c e lk e m Kč 0,00
C e fk e  rT>| c firrs bez Kč 220 000,00

DPH % 21,00 40 200,00

C e^em  | cena s DPH. Kč 26S 200,00

Stránka 4 S OOOO-V SE OB E C NE_POLO Z< Y



Příloha k form uláři pro ocenění nabídky

Stavba. Oprava propustku na silnící HIÍ35713 Svařen * havárie
Číslo a název S1 SO 001 - Dočasně dopravní opatření________

Por.

č.pol

Kod

P e ložky

N á ze v  po ložky M ěrná

je d n o tka

P D P S

Je d n o te k

C ena

redn o tkové  ce l kem
1. 2 3. d, 5 . 6. 7.

VŠEOBECNÉ POLOŽKY:
1 02945 Csiatni poiadavky -  vypracováni tíckiirTifintace 

PcicYka v souladu se SOD a Cbchndnim i pod mickami

Aktualizace f  rojCklu DIO, povoleni ZvliS ln i u iiv . kam,, SlanovO-rT-í DIO a1p. kamzic? aůubú ' čnnr,sti k povečeří CIO na této akci 0 jo-no provoz-n-víni 
F c d ^ b n f  rávfři přechodně Opravy převoru ra  pozem ní kOrTujn;ksci bi.-fle vyhotoven Zhdovitetem  stavpy. Přechodné Oprava provozu bude p řed 
lahájun itn  stavby oíSOublasú nu prisliiř.rýTn dopravním  inspektorátem  PČR.

cena t a  vypracováni - ROS (i'Ea:i.7ačrř dc-kuirier.tape- stavby SO C01 na CIO daného oá-ektu) v id n é  kompletního projednáni a odsoutvaseni a stanoveni 
•na DIO

K t ',0 0 10 000,00 10 000.00

VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM: Kč 10 000,0D

ZEMNÍ PRÁCE:

ZEMNÍ PRAČE CELKEM: Kč 0,00

ZÁKLADY:

ZÁKLADY CELKEM: K i 0,00

SVJSIÉ KONSTRUKCE:

SVtSLE KONSTRUKCE CELKEM: Kč 0,00

VODOROVNÉ KONSTRUKCE;

VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM: Kč 0,00

KOMUNIKACE:

Stránka 1 SOOOl*DžO



K O M U N tK A C E  C ELK EM : KČ 0 řQ0

P O V R C H O V É  Ú P R A V Y :

P O V R C H O V É  Ú P R A V Y  C ELK EM ; Kč oraD

PR Á C E  PS V

PR Á C E  P S V  C E L K E M ; XČ

P O TR U B Í:

P O TR U B Í C E L K E M : Kč 0,00

O S TA T N Í K C E .A  PR Á C E:
2 914112 Do[>ravni Značky Z-ák lodní vOňkosli ocelové - rflanSAž s přesunem

Soustav?. sv.s.ýcn dopravních z n o iilk  vhodných. a  otlSouhlasených pr<j 3 0  CCM včetně S-ůL-pku a  podkladní a  psin; desky (kom plet za Xi.T-ť 

C ^ k o rt  C IO  -p o u z e  pro.ndjCTi na danou stavbu, 
cei kom d :o D lO  -  -A 70 * .  • 16 *  4

CCl^O-T! ď e  D iO  - ro z e n a  - čerpat co CdSPuhiarier.í objednate le - £ ks.

ks

20.7*1

t-.w

25B.00 6 4 d C, 03

3 914112 Dopravci značky základní ooeic-vč - dú m ontáž

Sduslava svisyCh dop.-avn;ch značek vhodnýcn s odsouhlasených p-Tl 3 0  001 včetně Sloupku a pock.adci a palní desky (komplet 7a kus) 

vfdke-m C IO  - pouze prc-n^om ca danou stavbu, 
cekem , d o  O lO  - fáze i . * 16 -4

cdke-rn d!o D IO  ■ -rezerva - te rp o t po o e s o lhif.se.ni objcdnato!e -  f> k s

<.s 25 ,3 c

ÍO.LH

151,0-3 3 775.0C

4 014119 Daprnvr.i 2 r-a£ky zAkiadni velikosti o e e o ^ é  -  r-Ajsm.nfc

Soustava svislých doorav nich značek vhodných a odSC-uh: a sprých pro SO  0 0 '  v terně Sloupku a sodklndnl 0  c-ahi desky (kom plet Za kus) 

CoUr.m O IQ  - pouze p:pnó;efo ca dancv.j stovOu.
celkem  počet zr.aček (1 6 *4 )  kt» z e  dobu fo a !-ti£cE akce S měsldu (30-1-3l + o 0 * 31 +31 + 3 0 )-  1ft3 Ohi -

co ke“  dle Ol 0  ’ rezerva - če m a; po odsouhlas e.n i 0  á; ed n a l e.'p. -  5  k s (3 2 -  31 -- 3 2-* 31 -  31 -  3 3 ) - 1  £3  dní - $■ 1 Ď3

ksdam 45 7 5 ,0 0

'J ZiE-J.CK

o i.s.o:

7..Q2 32  0 2 5 .00

s 9 = 6 2 1 2 Oap-rav.ni zábrany 7,2 ’ montáž s přesd^ept

Soustava svislých dopravních značok vhodných a odsouhlasených cro SO  001 včetně sloupku a pod-dodni a p a tři desky (xc-reeiút / a  kus} 

Celkem  D iO  - pouze proni;or?t ha, danpu stóvbu. 
celkem d.C D:0  íá ze  1 - 2 ks

ks 2.00

•2-,1-r,

2 0 5 .00 í  10,00

£ 91E?312 D c p rjv íli zábrany 2 2  - dOírm.nrAž

Soustava svislých dopravních z a s ic k  vhodných a Cd souhlas S-hých p ro S O  CC-1 VČCl-hí S lu p k u  a podkladní h  patní desky (kOm-ple: za kus? 

C e k c m  D iO  -p o u z e  pronájem oa danou Stavbu.

ks 2,00 107,00 2 K .0 0

Sfránka Z s o o o i*d ;o



celkům d;= D iO  - lz e  i .  - 2 ks

7 316319 Ddpravnl zAh.mr.y Z2 - rtáierfinč-

Se ustává svislých fJd-jTHv.nich značc-K vhodných a odsouhlasených p .r, $ 0  001 vřetně sloupku a podkladní a pal ni desky (kom oial jh  kxjs-) 

C elkem  lJIO - p c j i í ; pronájem na danou stavbu.
c e k e m  peče! zr.nčeH 2 ks Od dobu raa::z»--Cd ekce 6 měsíců (3 0 + 3 < + 3 0 + 3 1 *3 1 + 3 0 }=  133 dni

<sdpn 36 0 ,0 0 13.CC 4 7 3 3 .00

3 016122 C ccravni světle v ý s tra žn í SUup.-ava 3 ks ' m ontáž S prašanem

Soustava Svislých dopravních 2 načů'< vhodných a odsouhlasených pna •PO 001 včetně a'Punku a pep kladní o p a tři dedky (kom plet ?A Vus)

ks 2,02 1 0 2 0 ,00 2 040,00

Celkem  PJQ - pou2 P C ů rá jo m  na danou S tavuj. 
Culknm d.'fl P iO  fáze 1. - ř  ks 7.CC

9 918123 Popravní s v íllo  výstražní! souprava 3 ks - cierrionláí: ks 2.00 3 1 6 .00 1 032.00

Soustava svislých depravo-ich značek vtic-dných a odSCdOla sáných p-o SO  001 včetně sloupku a podkladní a po tni došky (kom plet za kus) 

Colke-h P IO  - pouze prc-na-em na dn.ncu stavbu. 
e a :kem  Cle P IO  fÓZO í .  - 2  ks 2 co

70 S)lÉj1?9 •U ofav.hi světtá výslraždč souprava 3 ks • nájem né k selen 350,02 140,00 W  534,00

Soustava Sv-Slých dopravo i rh  značek vhodných a odsouhlasených prd 3 0  UCH včetně 5 loučku a půd kladní a pato? desky (kom plet j  a  kus) 

Coikem P lO  - pouze pronájem -na důrou stav nu.
celkem U d ic i značek ? ks p odobu  realizace akce ftmBalCÓ (3 2 *3 1 - '3 i> 3 1 + 3 1 -3 0 )+  153 dni .vsa.ce

11 9lGD c2 Dočasné svod:d;a, úroveň zadržen í T3 - m ontáž., ment Až s přesunem m 16.00 i  0 2 0 ,CO 1E 3 2 0 .00

Celkem  D lO  - pouze a-onřijerT', ro  danou í  tavbu - Vý$k? rr.in 1,0 m včetně spo-ú ;ednot:ivýdh- dileů dle prisluěněho TP. 
celkem 4 ’ 2+ 4 '2 ieoo

t2 3155C:3 D očasná svodidla, úroveň zadrženi T i .  dem ontáž m 16.CC 6 1 6 ,CO 8  2 6 6 ,CG

C elkem  C IO  - DOuZO pr-ri-nájem ne danou S lav te . - VýSk?. mír. 1.0 m včetně spojů ;r-t!n-nVivýchi dircú ď ú  přístupného TP. 
ce kem, 4 '2 * 4 ’ 2 t s as

13 OlGGCOa Po  č a s n í s v e s c ls . úroveň zadrženi T 3 - náje-tm ě meten 109,02 22 ,0 0 4 373,02

Celkem  D lO  - pouze pronájem na danou stavbu. - Výftka m.n 1 ,0 -m v íc  tn i ApC;iu jednotlivých dílců dle ořiSluSnéhp TP. 
cel « em {4 *2-* 4 ’ 2 ;. m vodíc i s těny po dobu reál iza ce fikce 6 m ěsíců {2 0 *3 1  + 30+31 + 37 + 30}-' 1É13 d n i -  (4 ■ ?, + i  *2 .}' 16 3 1S9.CC

OSTATNÍ KCE. A  PRAČE CELKEM; KČ 134 102,00

] ( C E L K E M 144 192,00

Os tam  i ve výka zu  ne spec ifik  ováné  práce

V íce  p rá c e

______ i . V íc e p rá c e  c e lk e m K č 0.0(1

M č n č p rá te

Stránka 3 SOOOt-DIO



i M é n č p rá c c  c e lk e m K č 0.C&

C e lk e m ce n a  b e z  D P H fRě 144 132,OD

l DPH 21.00 30 200,3?
C e k e m cena s D P íh Kč 174 472,32

Stránka SOD01-DSO
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HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

Název veřejné zakázky : „Oprava propustku na silnici 111/357 13 Svnřeft - havárie"

Zahájení prací: předpoklad kvílen 3017
Dokončeni práci: do 90 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí slaveni!tiš Objednatelem Zhotoviteli 
Dobil realizace : 90 dni
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PA.nOJÍJfC3ÍY KftJW

P ř í lo h a  č.

Čestné prohlášení
ve věci přenesené daňové povinností dle § 92e zákona ě. 235/2004 Sb.. o DPH. ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučné pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFČR ze dne 9, 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinností podle § 92a zákona o DPH.

Dodavatel (poskytovatel plnění) RAUSET CZ. a.s.
NemoŠická 1495, 530 02 Pardubice

Poskytované plnění (název akce): Oprava propustku na silnici III/357 13
Svařen -  havárie

Datum: 21.4.2017

Razítko:

J

■'■3VÍCS 22
-,L- ^ r d j

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:



SEZNAM PODDODAVATELŮ

Na veřejné zakázce „Oprava propustku na silnici 111/357 13 Svařen - havárie14 se budou 
podílet níže uvedení poddodavatelé:

Pododavatel
(Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení)

Identifikační
číslo

Část veřejné zakázky -  druh 
prací

Jiráskova 572, 539 0] Hlinsko mmm Geodetické práce

DSP a.s.

Kostenice č.p. 111.530 02 Kostěnice

Odpovědná osoba za vedení 
realizace příslušných stavebních 
prací - osvědčení o autorizaci 
dopravní stavby

Ján íjCoreí tko
předseda představenstva

Tng. Josef Cimburek 
člen představenstva

3aUS€T O řas.
Ncmošická 1495

530 02 Pardubice ©
Ič , - IV>-’ i C7.ň52i^l39



Prohlášení a záruka integrity

Ke Smlouvě o dílo č. SM lO -74/1073/500/20/2017, zhotovitel: BAUSET CZ, a s. 

Číslo smlouvy objednatele: S M L074 /1073/500/20/2017

BAUSET CZ, a.s. prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo na „Oprava 
propustku na silnici III/357 13 Svařen - havárie1' nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházelo, zejména 
jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve 
vztahu k ostatním dodavatelům jsem se nedopustil žádného jednáni narušujícího 
hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy se zadavatelem žádného 
obdobného jednáni nedopustím.

Pokud se toto prohlášeni ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší 
záruku integrity po uzavření smlouvy se zadavatelem, má zadavatel právo odstoupit 
od této smlouvy,

V Pardubicích dne: ■■pf, / iV --fp - V Pardubicích dne: 21.4.2017
Zhotovitel: Objednatel:

Nctnošická 149S 
530 02 Pardubice ©
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