NiZe uvedeneho mésice, dne a roku uzaviel (a)

Sprava Krkonosského narodniho parku

se sidlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi

IC: 0088455 DIC : 00088455 )

zastoupena: ing. Hubertem Zavodskym, vedoucim UP 35 - Pec pod Snézkou

(na strané jedné, dale jen objednatel)

a
Bohuslav Sommer, ICO: 15333981, DIC CcZ
Bytem,sidlo : Sadova 629, 282 26 Tynec nad Labem

(na strané druhé, dale jen zhotovitel)

v souladu s ustanovenim § 2586 zakona €. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku v platném znéni tuto
SMLOUVU O DILO &. SMLJ 35 - 1747 / 2022

Clanek 1.
PFfedmét smlouvy.

1.1. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele k provedeni dila:

Vyrobni €innost MnoZstvi Misto plnéni  Predpokladana max. €astka K& bez DPH
— 111 - tézba dreva 200 m3 UP 35 - Pec pod Snézkou 40000 K&

— 028 - asanace dieva odkornénim 200 m3 UP 35 - Pec pod Snézkou 80000 K&

— 122 - pfiblizovani navijgkem JMP 50 m3  UP 35 — Pec pod Sné&zkou 20000 K¢

— 155 — (Kklid klestu 20m3  UP 35 - Pec pod Snézkou 5000 K&

a zavazek objednatele zaplatit za provedeni dila cenu dle ¢l. 3. Zhotovitel si obstara na své naklady

vie, co je k provedeni dila potifeba.

1.2. Objednatel se zavazuje pfedavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni pinéni v rozsahu, ktery je
predmétem teto smlouvy. Pokud se bude jednat o plnéni v objemu praci do 50m3 véetné, budou
prace zadavany na zakladé vyrobniho dokladu. V pfipadé zadavani praci o objemu vy$8im nez
50m3, budou prace zadavany na zakladé vyrobniho dokladu a sou¢asné technologické karty.

Clanek 2.
Doba a misto plnéni.
2.1. Dilo v rozsahu uvedeném v &l. 1 této smlouvy zhotovitel dokonéi a pfeda objednateli do 30.11.2022.
Mistem pinéni je UP 35 Pec pod Snézkou

Clanek 3.
Cena za plnéni

3.1. Cena je uréena soucinem sjednané ceny za normohodinu (Nh) v K& bez DPH pro vykon nebo

odpracovanou hodinu dle platnych Sazeb Spravy KRNAP a poétu normohodin stanoveného pro

zhotoveni dila dle Sborniku vykonovych norem nebo odpracovanych hodin. Dohodnou-li se smluvni
strany na rozsifeni predmeétu smlouvy, ocenéni praci bude provedeno dle Sborniku VN.

3.2. Dohodnuta cena zahrnuje veSkere naklady zhotovitele souvisejici s fadnym provedenim dila.

3.3. Objednatel si vyhrazuje pravo, v pfipadé kraceni financ¢nich prostredkl ze statniho rozpoétu, zuzit

rozsah provadénych praci podle jeho aktualnich moznosti. V takovém pripadé bude uzavien dodatek

ke smlouve.

3.4. Zhotovitel pfi provadéni praci musi mit u sebe na pracovisti vzdy k dispozici original nebo kopii
vyrobniho dokladu pfi objemu do 50m3, vyrobni doklad a technologickou kartu pfi objemu nad
50m3. Bude postacovat, pokud bude mit sken uvedeného dokladu v pisemné nebo elektronické
podobé.

Clanek 4.
Platebni podminky a fakturace
4.1. Smluvni strany se dohodly, Ze faktura bude vystavena zhotovitelem do 5 pracovnich dna po
pfevzeti dila objednatelem. Dohodou smluvnich stran muze byt ujednano, ze zhotovitel je opravnén v
prib&hu pinéni dila vystavit zalohove faktury na jim provedené a objednatelem prevzaté ¢asti dila.
4.2. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 14 dni po jejich obdrZeni objednatelem.
Objednatel mize faktury vratit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nespravné nebo



neuplné nalezitosti ¢i k nim nebudou pfiloZzeny sjednaneé listiny. Na faktufe musi byt jasné vymezena
cena bez DPH, viée DPH a cena s DPH, iokud "e zhotovitel ifétoem DPH.

Clanek 5.

Ostatni ujednani
5.1. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila dbat na minimalizaci $kod na dotéenych pozemcich,
zejména vzniku Skod na stavajicim porostu. Pokud k poskozeni porostu dojde, je povinen poskozeni
ihned o8etfit chemickymi pfipravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde k poskozeni ptdniho povrchu
eroznimi ryhami je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do plvodniho stavu. Zhotovitel
zodpovida za v8echny $kody, které pfi zhotoveni dila zplsobil objednateli. Objednatel je opravnén vysi
Skody ocenit a o uréenou ¢astku snizit zhotovitelem fakturovanou ¢astku za dilo. Zhotovitel je povinen
dbat pokynl zastupce objednatele pfi provadéni dila a je jimi vazan. Trva-li objednatel na provedeni
dila podle zfejmé& nevhodného piikazu nebo s pouzitim zfejmé& nevhodné véci i po zhotovitelové
upozornéni, mize zhotovitel poZzadovat, aby objednatel tento pfikaz potvrdil pisemné. Sou¢asné mulze
zhotovitel pferusit prace, popf. od smiouvy odstoupit. O dobu pferudeni praci se prodluzuje lhita pro
dokongeni dila.
5.2. Zhotovitel je povinen pouzivat biologicky odbouratelné oleje a prostfedky pro zachyceni ropnych
latek pfi jejich uniku.
5.3. Objednatel je opravnén prevzit dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Pokud prevezme dilo
s vyhradami, je zhotovitel povinen vady odstranit v nahradni |hité za timto (¢elem objednatele
poskytnute.
5.4. Zhotovitel nesmi

rovadét prace po 17 hodiné a v nedéli.

5.6. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila se fidit Usnesenim Vlady Ceské republiky o povoleni
vyjimky ze zakladnich ochrannych podminek KRNAP, ze dne 23.3.2005 ¢. 351, které je uvefejnéno na
webovych strankach Spravy KRNAP.
5.7. Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani viech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejména BOZP, PO v dobé provadéni dila az do jeho piiedani objednateli. Zhotovitel odpovida za $kody
vzniklé tfetim osobam v dlsledku poru$eni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi plnéni dila
dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho hospodafeni
Spravy KRNAP. Smérnice je zvefejnéna na webovych strankach KRNAP Zhotovitel se zavazuje pfi
plnéni dila dodrzovat veSkeré bezpecnostni predpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdravi tretich
osob anebo bezpeénost provozu na komunikacich (pad kamen( atd.). Zhotovitel je dale povinen hlasit
vazné pracovni Urazy a zplsob jejich napravy povérenému zaméstnanci Spravy KRNAP [}
5.8. !okud dojde ke zméné okolnosti dle g 1765 obéanského zakoniku, zavazuji se smluvni strany
jednat o podminkach smlouvy.
5.9. V pfipadé, ze nebude mozné prace provést fadné a v€as z divodu vyssi moci (nepfiznive
klimatické podminky apod) nebo prekazkam na strane objednatele mohou smluvni strany sjednat
osun terminu plnéni ku k ml

5.13.  Smluvni pokuty sjednané touto dohodou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké
vys$i vznikne druhé strané v této souvislosti Skoda.




Clanek 6.

Bezpeénost a ochrana
6.1. Pfed zahajenim praci na dile bude odpovédnym zaméstnancem objednatele zhotovitel seznamen
s technologickym postupem pfi zadané praci a se zvlastnostmi pracovisté, coz stvrzuje svym podpisem
pfi pfedani pracovisté.
6.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze jim pouzivané stroje, technicka zafizeni, dopravni prostiedky, pfistroje,
nafadi je pravidelné a fadné udrzovano, kontrolovano a revidovano. V pfipadé potfeby objednatel
zaplj¢i zhotoviteli stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky, pfistroje nebo naradi k uéelnému
zajisténi provadéni praci. Cena dila se timto nesnizuje. Smluvni stran si dale dohodnou podminky
pfedani véci. Zhotovitel odpovida za véc prevzatou od objednatele jako skladovatel.
6.3. Zhotovitel zodpovida za to, Ze innosti, které predstavuji zvy§enou miru ohroZeni Zivota a zdravi
budou vykonavat jen zdravotné a zvlast odborné zpUsobilé osoby.
6.4. Pred zahajenim praci byl odpovédnym zaméstnancem objednavatele zhotovitel seznamen
s nafizenim, stanovujicim zplisob oznaéovani ohroZeného prostoru pfi praci v lese a na pracovistich
obdobného charakteru BOZ/2020/IV/22 a zhotovitel je timto povinen dodrZovat ustanoveni tohoto
nafizeni.

Clanek 7.

Zavérecna ustanoveni
7.1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu zastupcl smiuvnich stran a uginnosti dnem zvefejnéni
v registru smiuv.
7.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfi plnéni pfedmétu dila neporusuje povinnosti stanovené mu zakonem
€.435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni
7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kazda ze smluvnich stran obdrzi 1 stejnopis.
7.4. VeSkeré zmény a doplriky této smlouvy budou uskuteériovany formou ¢islovanych dodatkii.
7.5. U¢astnici smlouvy prohlasuji, Ze tato smlouva je v souladu s jejich svobodnou a vaznou vili, nebyla
sepsana v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz toho pfipojuji své podpisy.
7.6. Smluvni strany timto souhlasi s pinym zvefejnénim této smlouvy, véetné jejich pfipadnych dodatkii
v registru smiuv.

V Peci pod Snézkou dne: 18.5.2022 V Peci pod Snézkou dne: 18.5.2022

Ing. Hube Bohuslav Sommer
Vedouci UP 35 - Pec pod Snézkou Zhotovitel

Za spravnost.
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