Smlouva o dilo

¢islo Smlouvy u Zhotovitele: 1/2022
¢islo Smlouvy u Objednatele: 200220379/1

Smluvni strany:

1. Vyzkumny Ustav Zelezni¢ni, a.s.

se sidlem: Novodvorska 1698/138b, 142 00 Praha 4
1CO: 27257258
DIC: CZ27257258

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn. B 10025
zastoupena:

bankovni spojent:

Cislo uctu:

Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
Kontaktni osoba ve vécech provadéni dila:

(dale jen ,Objednatel”)

a
2. Ceské vysoké uéeni technické v Praze, Fakulta strojni
se sidlem: Jugoslavskych partyzant 1580/3, Praha 6, PSC 160 00
adresa fakulty: Technicka 4, Praha 6, PSC 160 00
1CO: 68407700
DIC: CZ68407700
zastoupena:

bankovni spojeni:
¢islo uctu:
Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Kontaktni osoba ve vécech provadeéni dila:

(dale jen ,Zhotovitel“)
(Zhotovitel a Objednatel dale také jen jako ,smluvni strana“, nebo spolecné jako ,smluvni strany“)

uzavtely niZe uvedeného dne mésice a roku v souladu s ustanovenimi podle § 2358 a nasl. a § 2586 a
nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen ,0Z“), ve znéni pozdéjsich piredpist, tuto smlouvu
(dale jen ,Smlouva*“).



Preambule

Tato Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku procesu vybéru dodavatele s ndzvem ,Digitalni dvojce
DZS - 3D layout” a vitézné nabidky Zhotovitele podané dne 12.1.2022 (dale jen ,Nabidka“), kterou
predlozil v navaznosti na vyzvu Objednatele k podani nabidky a prokazani splnéni kvalifikace.

Clanek I
Piredmét a uicel Smlouvy

1. Predmeétem této Smlouvy je fadné a véasné provedeni dila spocivajiciho v provedeni praci a dodavek
realizovanych v ramci projektu zpracovani navrhu a implementace digitadlntho dvojcete (3D kopie
fyzického systému) zkuSebniho strediska Dynamického zkusebniho stavu (dale jen ,DZS“) dle
specifikace uvedené v priloze €. 1 této Smlouvy (dale jen ,Specifikace“), a to v€etné dodani veskeré
dokumentace, ktera se k predmétu plnéni Smlouvy nebo jeho provadéni vztahuje (dale jen ,Dilo").
Zhotovitel se spolu s Dilem zavazuje piredat Objednateli zdrojova data k digitdlnimu dvojceti DZS.
Soucasti Dila je dale provedeni Skoleni 5 zameéstnancii Objednatele a dale provadéni dalkové
diagnostiky softwaru po dobu trvani zaru¢ni doby. Uplata za $koleni a za dalkovou diagnostiku
systému je zahrnuta v Cené Dila.

2. Uctelem této Smlouvy je realizovat projekt 3D kopie fyzického systému (digitalniho dvojéete) DZS
pro ovéreni rozmisténi jednotlivych pracovist tak, aby bylo mozné v predstihu planovat kapacity a
odhalit pfipadné chyby jesté pred uvedenim zatizeni do provozu.

3. Objednatel se zavazuje radné a vcas provedené Dilo prevzit a zaplatit pri dodrzeni podminek a
ujednani Smlouvy za Dilo Zhotoviteli cenu Dila.

Clanek II
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje fadné provést Dilo v dohodnutych terminech plnéni dle této Smlouvy. V
pripadé, Ze dojde z jakéhokoli divodu k prodleni s plnénim dohodnutych termind, provede
Zhotovitel na vlastni ndklady a odpovédnost okamzita opatieni k tomu, aby odstranil nebo alespon
zmirnil Gc¢inky prodleni. Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a narok Objednatele na smluvni pokutu
nejsou témito opatienimi Zhotovitele nikterak dotceny.

2. Zhotovitel je povinen pii provadéni Dila dodrzet nasledujici terminy:
a. predani podrobného planu projektu nejpozdéji do 14 kalendarnich dnid od nabyti Gi¢innosti
Smlouvy;

b. dokoncenia predani 1. faze projektu nejpozdéji do 121 kalendarnich dni od nabyti ti¢innosti
Smlouvy; Fadné a tiplné dokonceni této faze je podminkou pro zahajeni 2. faze;

c. dokonceni a predani 2. faze projektu nejpozdéji do 305 dnii od nabyti G¢innosti Smlouvy.

3. Mistem plnéni je Vyzkumny Ustav Zelezni¢ni, a.s., Zku$ebni centrum Velim, Cerhenice, 281 02
Cerhenice.

Clanek III
Provadéni Dila

1. Zhotovitel je povinen na sviij naklad a na své nebezpeci provést Dilo v souladu s i¢innymi obecné
zadvaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky (dale jen ,Pravni predpisy*), vsouladu se

v

Specifikaci, s navrhem technického feSeni uvedeného v ptiloze ¢. 2 této Smlouvy (dale jen



,Technické reseni“) a v souladu se zavaznymi pokyny Objednatele a dokoncit Dilo dle pokyni
Objednatele a v souladu s Pravnimi piredpisy, Specifikaci a Technickym feSenim a odstranit jakékoli
vady Dila oznadmené Objednatelem v Zaruc¢ni dobé. Ohledné pokynti Objednatele plati ust. § 2594
OZ.

Zhotovitel je opravnén poveérit provedenim casti Dila treti osobu (poddodavatele) pouze s
predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Pfi provadéni Dila tfeti osobou ma Zhotovitel
odpovédnost, jako by Dilo provadél sam, ust. § 2630 OZ neni timto ujednanim nikterak dotceno.

Zhotovitel je pri provadéni Dila povinen dodrZovat veskeré obecné zavazné Pravni predpisy a normy
k Dilu a jeho provadéni se vztahujici, zejména pak obecné zavazné Pravni predpisy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci (dale také jen ,BOZP*), pozarni ochrany (PO), hygienické a
ekologické predpisy ochrany Zivotniho prostredi, naklddani s odpady a nakladani s nebezpetnymi
latkami na pracovisti Objednatele. Zhotovitel potvrzuje, ze se diikladné seznamil s internim
predpisem Objednatele ZD 6 ,Smérnice o bezpecnosti ve ZC VUZ Velim“ - Zména ¢. 4 (Priloha 1 k
Organizacnimu standardu VUZ ST01006H02), ktery je dostupny na adrese:
www.cdvuz.cz/store/ZD6 Smernice o bezpecnosti.pdf,

a zavazuje se zajistit, Ze se timto predpisem budou ridit jak jeho zaméstnanci, tak i dalsi osoby, které
se na jeho strané budou ucastnit plnéni této Smlouvy. Zhotovitel si je védom skutec¢nosti, ze tento
predpis miize byt v budoucnosti opakované ménén, aby odpovidal platnym zakontim, technickému
pokroku a potfebdm bezpecného provozu ZkuSebniho centra VUZ Velim. Zhotovitel se zavazuje, Ze
jeho zaméstnanci a vSechny dalsi osoby, které se na jeho strané Gcastni plnéni této Smlouvy, budou
dodrzovat aktualizovanou verzi tohoto ptredpisu, jakmile bude Objednatelem upozornén na jeho
zménu.

Objednatel je opravnén provadét kontroly dodrzovani zasad BOZP ze strany zaméstnancl
Zhotovitele nebo jeho poddodavateli. V pripadé, Ze Objednatel shleda poruseni zasad BOZP,
zavazuje se Zhotovitel bezodkladné ucinit opatieni k napravé. Shleda-li Objednatel poruseni zasad
vedouci k ohrozeni zdravi nebo Zivota osob, je Zhotovitel povinen provadéni Dila okamzité prerusit
az do doby, kdy bude nezadouci stav odstranén. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli $kodu
vzniklou v disledku pieruseni provadéni Dila z divodi na strané Zhotovitele.

Zhotovitel je po celou dobu plnéni predmétu této Smlouvy povinen mit uzavirenu pojistnou smlouvu,
jejimz predmeétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou Zhotovitelem tieti osobé ptia v
souvislosti s provadénim piredmétu Smlouvy s minimalnim limitem pojistného plnéni ve vysi
1.000.000,00 K¢ (nebo jeho ekvivalentu v jiné méne). Zhotovitel je povinen vyse uvedenou pojistnou
smlouvu udrzovat v platnosti a ic¢innosti po celou dobu trvani této Smlouvy a fadné hradit sjednané
pojistné. Zhotovitel je povinen Objednateli na pozadani prokazat existenci pojisténi v uvedeném
rozsahu.

Objednatel ma pravo provadét kontrolu plnéni kdykoli v pribéhu provadéni Dila a Zhotovitel je
povinen mu toto umoznit poskytnout mu pfti kontrole veSkerou soucinnost, kterou po ném lze
spravedlivé pozadovat. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se svymi
povinnostmi, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim a Dilo provadél fadnym zptisobem.

Objednatel je opravnén poZadovat po Zhotoviteli zménu rozsahu Dila nebo jeho jednotlivé Casti.
Takovy poZadavek musi byt u¢inén pisemné a zména rozsahu Dila (véetné piipadnych dopadt na



10.

11.

12.

sjednanou cenu Dila a dobu plnéni) musi byt sjednana formou pisemného dodatku k této Smlouveé,
ktery bude spliiovat podminky sjednané touto Smlouvou.

V pripadé, Ze Objednatel uplatni pozadavek na zménu rozsahu Dila, je Zhotovitel povinen do 30
pracovnich dnii od obdrZeni pisemného pozadavku predlozit Objednateli poloZkovy rozpis ceny dle
pozadované zmény a navrhnout novy nebo upraveny termin provedeni Dila, ktery zahrne
predpokladanou zménu plnéni. Zména rozsahu Dila, pfipadné jeho ceny a doby plnéni je Gcinna
nejdiive dnem podpisu dodatku ke Smlouvé dle predchazejiciho odstavce.

Zhotovitel bere na védomi, Ze v ptipadé provedeni jakychkoli vicepraci bez predchoziho pisemného
dodatku k této Smlouvé, nema za tyto viceprace narok na thradu jakychkoli ndkladi ¢i odmény.

V pripadé, Ze Objednatel uplatni pisemny pozadavek na zuZeni rozsahu Dila, je Zhotovitel povinen
poZadované plnéni neprovadét a v pripadé, Ze takové plnéni jiZ zahajil, v jeho provadéni
nepokracovat. JiZ vykonané ¢i rozpracované ¢innosti, jejichz dalsi vykonavani nebo dokonceni bude
poZadavkem Objednatele na ztuZeni rozsahu Dila znemoZnéno, nemohou byt pfedmétem zuZen{
rozsahu Dila a budou Objednatelem uhrazeny.

Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, Ze ma veSkerd opravnéni a technické vybaveni potiebné
k radnému provedeni Dila.

Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, Ze se jako odbornik seznamil se specifikaci Dila, veSkerymi
zavaznymi podklady a pokyny Objednatele, peclivé a podrobné, vyjasnil si pripadné nejasnosti,
zjisSténé vady, rozpory, opomenuti, neiplné popisy, pripominky a jiné jejich nedostatky a prohlasuje,
Ze neshledal zadné zavady ve vymezeni rozsahu svého plnéni, které by branily realizaci Dila, jeho
bezvadnému provozu, nebo by byly v rozporu s pravnimi, technickymi, bezpe¢nostnimi, ¢i jinymi
predpisy nebo normami nebo pozadovanou turovni vysledné kvality Dila a Ze Dilo je za podminek
dohodnutych ve Smlouvé proveditelné.

Clanek IV
Cena a platebni podminky

Objednatel se zavazuje za fadné provedené Dilo zaplatit Zhotoviteli vzajemné dohodnutou cenu,
ktera ¢ini 896 500,00 K¢ bez DPH (dale jen ,Cena Dila“).

Smluvni strany timto shodné prohlasuji, ze Cena Dila byla stanovena jako pevna, maximalni,
nemeénna, konecna a zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele spojené s radnym provedenim a
dokoncenim Dila v pozadované kvalité a v souladu s touto Smlouvou. Cena Dila nesmi byt
upravovana v disledku inflace, deflace nebo zmény kurzu K¢, v disledku ristu jakéhokoliv indexu
nebo jiné zaleZitosti.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze Cena Dila zahrnuje naklady na veskeré prace, sluzby, vykony a
¢innosti, které jsou potireba k fadnému provedeni Dila, zdrojovych dat k Dilu, a Ze jsou v ni zahrnuty
mj. ndklady pfimé a nepiimé, zisk a doprava.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady a vydaje Zhotovitele na splnéni veskerych povinnosti

Zhotovitele uvedenych ve Smlouvé. V Cené Dila jsou zahrnuty i poloZky vyslovné neuvedené ve
specifikaci Dila, které bylo moZno piedpokladat vzhledem k povaze a zptisobu provadéni a uzivani

vivs

pisemného pozadavku Objednatele.
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Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel nema v priibéhu plnéni Smlouvy narok na zalohy ze strany
Objednatele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze Cena Dila je ¢lenéna takto:
a. cena za zpracovani 1. faze projektu: 397 250,00 K¢ bez DPH;
b. cena za zpracovani 2. faze projektu: 499 250,00 K¢ bez DPH.
K cendm bude pripoctena dan z pridané hodnoty v zdkonné vysi.

Ceny za poskytnuté plnéni (ceny za jednotlivé dokoncené a radné predané faze projektu) budou
uhrazeny na zakladé jednorazovych faktur, které je Zhotovitel opravnén vystavit po iplném splnéni
vSech povinnosti a zavazkl Zhotovitele v ramci jednotlivych fazi projektu (vcetné formalnich)
vyplyvajicich ze Smlouvy a vztahujicich se ke sjednanému plnéni, tedy az po predani radné
provedeného plnéni jednotlivych fazi projektu, tj. po odstranéni pripadnych vad a nedodélka.

Splatnost faktur vystavenych dle této Smlouvy bude 30 kalendarnich dnd ode dne vystaveni
dafiového dokladu s naleZitostmi podle pfislusné pravni upravy a Smlouvy (faktura bude mimo
ostatnich nalezitosti obsahovat odkaz na tuto Smlouvu a jeji prilohou bude Smluvnimi stranami
podepsany Protokol o piredani a pievzeti dle ¢l. VI této Smlouvy), priCemz vystaveny danovy doklad
je Zhotovitel povinen odeslat do 3 pracovnich dnii od vystaveni na adresu Vyzkumny Ustav
Zeleznié¢ni, a.s., Zkusebni centrum VUZ Velim, Cerhenice, 281 02 Cerhenice.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bankovni tcet jim urceny pro zaplaceni jakéhokoliv zavazku Objednatele
na zakladé Smlouvy bude k datu splatnosti prislusného zavazku zverejnén zptisobem umoznujicim
dalkovy pristup ve smyslu § 96 odst. 2 zakona o DPH. Pokud bude Zhotovitel oznacen spravcem
dané za nespolehlivého platce ve smyslu § 106a zdkona o DPH, zavazuje se zaroveinl o této
skuteCnosti neprodlené pisemné informovat Objednatele spolu s uvedenim data, kdy tato
skutecnost nastala.

Pokud Objednateli vznikne podle § 109 zakona o DPH ruceni za nezaplacenou DPH z pftijatého
zdanitelného plnéni od Zhotovitele, ma Objednatel pravo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup
zvlastniho zplsobu zajisténi dané podle § 109a zakona o DPH. Pti uplatnéni zvlastniho zptisobu
zajisténi dané uhradi Objednatel ¢astku DPH podle faktury vystavené Zhotovitelem na ucet spravce
dané Zhotovitele a Zhotovitele o tomto kroku vhodnym zplisobem vyrozumi. Zaplacenim c¢astky
DPH na ucet spravce dané Zhotovitele a jeho vyrozumeéni o tomto kroku se zavazek Objednatele
uhradit ¢astku odpovidajici vysi takto zaplacené DPH vyplyvajici ze Smlouvy povazuje za splnény.

Clanek V
Prredani a pirevzeti Dila

Jednotlivé faze Dila, specifikované v priloze ¢. 1 a zminéné v ¢l. II. odst. 2 této Smlouvy, budou
piredavany a pirebirany samostatné. Objednatel pievezme jednotlivé dokoncené faze Dila, budou-li
radné provedeny co do funk¢nosti, kompletnosti, dosahovani projektovanych parametrt, objemu i
jakosti v souladu se Smlouvou a piislusSnymi Pravnimi predpisy a preda-li mu Zhotovitel veskerou
dokumentaci a doklady vztahujici se k prebirané fazi Dila nebo jejimu provadéni. Objednatel nema
pravo odmitnout pievzeti jednotlivych fazi Dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dané faze Dila. Objednatel vSak oproti ust. § 2628 OZ neni
povinen prevzit jednotlivé faze Dila v pripadé, Ze by mély vady, které by jakymkoliv zptisobem
omezovaly uzivani dané faze Dila.



0 predani a prevzeti Dila, resp. kazdé jeho ¢asti (faze projektu) bude vyhotoven piredavaci protokol
potvrzeny opravnénymi zastupci obou Smluvnich stran (dale jen , Protokol o predani a prevzeti”).
V Protokolu o predani a prevzeti bude vzdy obsaZeno prohlaseni, zda Objednatel Dilo, resp. jeho
prislusnou ¢ast prejima s vyhradami nebo bez vyhrad stvrzené jeho podpisem. Protokol o predani
a prevzeti bez tohoto prohlaseni nelze povazovat za protokol o predani a prevzeti radné
provedeného Dila, resp. jeho ¢asti. TaktéZ budou v Protokolu o predani a prevzeti ureny konkrétn{
terminy pro odstranéni jednotlivych drobnych vad a nedodélkd nebranicich funk¢nosti Dila, resp.
jeho €asti, s nimiZ se Objednatel rozhodl Dilo, resp. jeho ¢ast prevzit. Terminy pro odstranéni vad a
nedodélkl nebudou delsi nez 14 kalendarnich dnti, pokud nebude v Protokolu o predani a pirevzeti
Smluvnimi stranami dohodnuto jinak.

Clanek VI
Pirechod vlastnického prava

Vlastnikem zhotovovaného Dila, resp. jeho ¢asti (kterd neni autorskym dilem ve smyslu ust. § 2 zak.
¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné
nékterych zakoni (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zak. €. 121/2000 Sb.“))
se stava Objednatel dnem podpisu Protokolu o predani a prevzeti.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli spole¢né s Dilem vSechna zdrojova data k SW aplikacim,
které budou soucasti Dila. Tyto miize Objednatel v budoucnu bezplatné pouZit pro eventualni
upravy nebo rozsitren{ Dila. Zhotovitel si ne¢inf Zddné naroky na autorska prava spojend s realizaci
Dila.

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze ma ve svém drzeni veSkerd prava potfebna pro plnéni
svych povinnosti podle této Smlouvy, a Ze vlastni veskeré vynalezy, znalosti, patenty, know-how a
softwarové prostiredky ¢i jakakoliv jind prava nutna ke splnéni jeho zavazk z této Smlouvy.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje a zarucuje, Ze jakékoli materialy, které dle této Smlouvy pripadné
Objednateli poskytne, nezasahuji ¢i nezasahly jakymkoli zpisobem do jakychkoli autorskych ¢i
pramyslovych prav tretich osob. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je opravnén k vykonu
majetkovych prav k veskerym materialiim, které poskytuje pii plnéni této Smlouvy Objednateli jako
vysledek své Cinnosti (vcelku i po jednotlivych ¢astech). V pripadé, Ze jakakoli treti osoba tispésné
uplatni vii¢i Objednateli naroky z poruseni autorskych prav, spocivajici v uziti Dila (SW) na zakladé
této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel Objednatele v plné mife odskodnit; zejména Objednateli uhradi
veSkeré Castky, zaplacené autorovi SW nebo tfetim osobam z titulu poruseni autorskych prav dle
ust. § 40 zak.c. 121/2000 Sbh. ¢i obdobného ustanoveni jinych pravnich radd, naklady pravniho
zastoupeni a dalsi naklady, vzniklé v souvislosti se spory, vyplyvajicimi z ochrany prava autorského.

Uzavienim Smlouvy Zhotovitel udéluje Objednateli neodvolatelnou, bezplatnou, vylucnou,
prevoditelnou a neomezenou licenci k rozmnoZovani, pouziti a zptistupnéni tfetim osobam Dila
nebo dokumentlim, listinam, nacrtim, navrhim, zméndm tvoficim ¢asti Dila nebo k udajim
poskytnutym Zhotovitelem podle Smlouvy, které jsou nebo mohou byt chranéna autorskym pravem
podle prava dusevniho vlastnictvi, véetné prava na upravu nebo zménu Dila nebo jeho casti pro
Ucely uzivani Dila nebo pro jakékoliv jiné zaméry Objednatele. Toto pravo je Zhotovitelem udéleno
Objednateli na dobu trvani majetkovych prav autora, a miiZze taktéz opraviiovat jinou osobu, ktera
se stane opravnénym vlastnikem nebo uZivatelem Dila. Objednatel je opravnén, ale nenif povinen
licenci vyuzit. Autorska prava a nakladani s nimi je podrizeno ustanovenim zakona ¢. 121/2000 Sb.



Zhotovitel timto téZ udéluje Objednateli pravo ménit ¢i upravovat jakoukoliv ¢ast Dila na zakladé
dokumentace tvorici ¢ast Dila.

Odména za poskytnuti licence je zahrnuta v Cené Dila.

Clanek VII
Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku za jakost a odpovida za to, Ze Dilo a jeho jednotlivé ¢asti budou
mit vlastnosti stanovené obecné Pravnimi predpisy, zdvaznymi normami, poptipadé vlastnosti
obvyklé, odpovidajici icelu Smlouvy a fadné praxi; dale za to Ze Dilo nema pravni ani faktické vady,
je kompletni, spliiuje ur¢enou funkci a odpovida pozadavkiim sjednanym ve Smlouvé.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost Dila v délce 24 mésici. Délka Zarucni doby se pocita od
podpisu Protokolu o ptredani a prevzeti kazdé c¢asti Dila Objednatelem s tim, Ze v pripadé
nedokoncenych praci a vad uvedenych v Protokolu o predani a prevzeti se délka zaruc¢ni doby
pocita od Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkti vystavenym Objednatelem.

Béhem Zarucni doby je Zhotovitel povinen bezplatné odstranit veskeré vady zjisténé v dobé zaruky,
a to pouze v piipadé, Ze tyto vady byly zplisobeny pochybenim Zhotovitele a zaroven svoji existenci
znemoznuji vyuziti Dila. Za vadu je povaZovan stav, kdy Dilo vykazuje nedostatky ve srovnani s
vlastnostmi deklarovanymi Zhotovitelem v dokumentaci (zejména uzivatelské ¢i technické)
predané Objednateli nebo s vlastnostmi Dila ujednanymi v této Smlouve; v pripadé rozporu mezi
vlastnostmi Dila deklarovanymi ve Smlouvé a v predané dokumentaci, maji vlastnosti pozadované
Objednatelem ve Smlouvé a ve schvaleném Technickém reSeni pirednost. Objednatel ma rovnéz
pravo zadat namisto bezplatného odstranéni vady pifiméienou slevu z Ceny Dila, maximalné vsak
20 % z ceny casti Dila.

U vady vzniklé v Zarucni dobé je povinen Zhotovitel zapocit s odstranovanim vady do 14
kalendarnich dni od nahlaseni, nebude-li pisemné dohodnuto jinak, a bez zbyte¢ného odkladu ji
odstranit.

Neodstrani-li Zhotovitel vady v dohodnutém terminu, je Objednatel opravnén podle vlastniho
uvazeni odstranéni vady provést sam, poveérit jejim odstranénim jiny subjekt, nebo zakoupit a
vymeénit vadnou ¢i neplné funkc¢ni ¢ast Dila, to vSe ale pouze azZ po vymezeni smluvni pokuty
Objednatelem. Pokud byla vymezena smluvni pokuta odpovidajici ustanovenim v této Smlouveé,
takto vzniklé naklady neni Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Timto zasahem tieti osoby nebo
Objednatele do Dila zanika povinnost Zhotovitele nést zaruku za kvalitu Dila.

Zarucni doba se prodluzuje o dobu pocinajici datem uplatnéni opravnéné reklamace a koncici dnem
odstranéni vady potvrzenym podpisem Objednatele.

Kromeé povinnosti Zhotovitele ze zaruky a odpovédnosti za vady Dila je Zhotovitel povinen uhradit
Objdnateli vzniklé prokazané skody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vadnym plnénim
Zhotovitele. Povinnost uhradit Objednateli prokazani skody vzniklé v souvislosti s vadnym plnénim
Zhotovitele zanika s vyprSenim sjednané zarucni doby.

Clanek VIII
Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skodu zplisobenou pii provadéni Dila nebo v souvislosti s nim Objednateli
nebo tiretim osobam podle obecné platnych pravnich predpist. Skody odstrani Zhotovitel na vlastni



ndklady nebo nahradi zptisobenou Skodu poskozenému subjektu. Po uplynuti sjednané zarucni
doby zanika povinnost Zhotovitele o ndhradé jakychkoli budoucich skod.

Zhotovitel bude zprostén z odpovédnosti k ndhradé Skody a nebude povinen skodu nahradit, pokud
prokaze, ze skoda vznikla v disledku mimoradné nepredvidatelné a neprekonatelné piekazky
nezavislé na vili Zhotovitele (vy$si moc). Zhotovitel dale neni povinen hradit Objednateli nebo tieti
okolnostmi vzniklymi nezavisle na vili Zhotovitele, napriklad priinikem virt do informacniho
systému Objednatele nebo cilenym kybernetickym utokem.

Clanek IX
Smluvni pokuty, nahrada Skody

Pokud bude Zhotovitel v prodleni s dokon¢enim a predanim fadné provedeného Dila, resp. jeho
Casti v terminu uvedeném v cl. Il odst. 2 pism. b. a c. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli
urok z prodleni ve vysi 0,1 % z prisluSné ¢asti Dila bez DPH uvedené v €l. V odst. 6 pism. a. a b. této
Smlouvy, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pti prodleni se splnénim dohodnutého terminu odstranéni vad Dila je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,00 K¢ za kazdou vadu a den prodleni. Pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany stanovi, Ze tato smluvni pokuta se vztahuje jak na pfipad prodleni
Zhotovitele s odstranénim zarucni vady, tak na pripad prodleni Zhotovitele s odstranénim vady
zjisténé pii predani Dila ¢i jeho casti. Maximalni soucet vSech smluvnich pokut, uplatnénych
Objednatelem viici Dodavateli dle tohoto odstavce, ¢ini 20 % ceny Dila.

V pripadé prodleni Objednatele s thradou Ceny Dila vznika Zhotoviteli pravo na uplatnéni arokit
z prodleni ve vysi 0,1 % z prislusné casti Dila bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 6 pism. a. a b. této
Smlouvy, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze Zhotovitel da do zastavy nebo postoupi pohledavku z této Smlouvy bez predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele, ma Objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 20 % z hodnoty
zastavené nebo postoupené pohledavky, minimalné vSak ve vysi 5.000,00 K¢, a to za kazdy
jednotlivy piipad takového postoupeni nebo zastaveni, a to i v pripadé, kdy by se postoupenim nebo
zastaveni ukazalo jako neplatné.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty z prodleni ani jejim skutecnym uhrazenim neni
dotceno pravo na ndhradu $kody zplisobené porusenim povinnosti, na kterou se prislusna smluvni
pokuta vztahuje. Smluvni strany se dohodly, Ze celkovd maximalni vySe Skody v souctu s
uplatnénymi smluvnimi pokutami z této Smlouvy je omezena ve svém souctu do vySe maximalné
30 % z celkové ceny Dila dle ¢l. IV. odst. 1 této Smlouvy.

Zaplacenim smluvni pokuty zanika narok Objednatele na splnéni povinnosti, k niz se smluvni
pokuta vztahuje.

Narok na zaplaceni smluvni pokuty neni podminén zavinénim na strané strany povinné Kk jeji
uhradé.

Smluvni pokuty jsou splatné do 30 kalendarnich dni ode dne, kdy porusujici smluvni strana obdrzi
pisemné vycisleni smluvni pokuty. Objednatel je opravnén sviij narok na zaplaceni smluvni pokuty
zapocist proti naroku Zhotovitele na thradu Ceny Dila.



Zhotovitel prohlasuje, Ze smluvni pokuty sjednané ve Smlouvé primérené vzhledem k povinnostem,
k jejichZ splnénf se vazi.
Clanek X
Odstoupeni od Smlouvy

Kazda ze smluvnich stran miize od Smlouvy odstoupit z diivodii stanovenych Smlouvou a OZ.

Za podstatné poruseni Smlouvy ze strany Zhotovitele se povazuje zejména, nikoliv v§ak vylucné,
pripad, kdy:

a. Zhotovitel je v prodleni s predanim podrobného planu projektu dle ¢l. II. odst. 2 pism. a.
této Smlouvy delSim nez 14 kalendarnich dni;

b. Zhotovitel je v prodleni s fadnym provedenim Dila delSim neZ 60 kalendarnich dni;

Za podstatné poruSeni Smlouvy ze strany Objednatele se povaZuje zejména, pokud se Objednatel
dostane do prodleni s tthradou ceny Dila delsi nez 60 kalendarnich dni nebo pokud v pribéhu
plnéni zméni Zhotovitel specifikace provadénych ¢innosti a o téchto zménach nebude obéma
stranami sepsan dodatek Smlouvy.

Kazda smluvni strana je dale opravnéna odstoupit od Smlouvy, bude-li zjisténo, ze druha smluvni
strana je v upadku nebo vstoupi-li do likvidace.

Odstoupeni od Smlouvy z divodu podstatného poruseni Smlouvy musi byt prislusnou smluvni
stranou ucinéno v souladu s ust. § 2002 OZ bez zbytecného odkladu poté, co k podstatnému
porusSeni Smlouvy doslo. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany sjednavaji, Ze lhitou bez
zbytecného odkladu se pro tucely této Smlouvy rozumi lhiita v délce 15 kalendarnich dni od
okamziku, kdy se smluvni strana o podstatném poruseni Smlouvy dozvédéla.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt pisemné a musi byt zaslano druhé smluvni strané. Ucinky
odstoupeni nastavaji dorucenim oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Clanek XI
Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén prevést sva prava a povinnosti ze Smlouvy nebo jeji ¢asti na tieti osobu
bez piredchoziho vyslovného pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel si timto vyhrazuje pravo
takovy souhlas neudélit, a to i bez udani diivodu. Pokud by neudéleni souhlasu Objednavatelem
zapricCinilo nedosaZeni specifikaci Dila nebo vznik nepredpoklddanych vad ¢i Skod, nenese
Zhotovitel za pripadné nasledky odpovédnost a nelze po ném vymahat smluvni pokuty ani nahradu
vzniklé Skody. Za ucelem zvaZzeni, zda takovy souhlas s prevodem Objednatel udéli ¢i nikoli, je
Zhotovitel povinen mu opatfit a dodat veSkeré informace a dokumenty, o které Objednatel pozada.

Tato Smlouva neni prevoditelna rubopisem.

Objednatel je opravnén postoupit prava a povinnosti z této Smlouvy, s ¢imz timto Zhotovitel
vyslovuje sviij souhlas.

Zhotovitel se zavazuje nedat do zastavy a nepostoupit své pohledavky a zavazky plynouci
ze Smlouvy tretim osobdm bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, neni-li v této
Smlouvé stanoveno jinak.
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Objednatel je opravnén jednostranné zapocist jakykoliv sviij narok (pohledavku) vznikly na zadkladé
této Smlouvy, a to jak splatny ¢i nesplatny, proti Cené Dila, kterd ma byt objednatelem v souladu s
touto Smlouvou uhrazena bez ohledu na skutecnost, zda je jiZ splatna ¢i nikoliv.

Zhotovitel nema pravo na nahradu Skody a Objednatel neni povinen hradit $kody vzniklou
Zhotoviteli tim, Ze Objednatel opravnéné zapocetl svou pohledavku vii¢i pohledavce Zhotovitele, tj.
smluvni strany vylucuji ust. § 1990 OZ.

Zhotovitel na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 OZ.

Obé smluvni strany jsou povinny zachovavat mlcenlivost ve vécech souvisejicich s touto Smlouvou
a jejim plnénim, vcetné jejtho obsahu; tyto informace jsou diivérné a jsou predmétem obchodniho
tajemstvi. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze tyto informace neposkytnou tieti strané a nepouziji je
k jinému ucelu neZ pro plnéni této Smlouvy. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany stanovi, Ze
porusenim povinnosti zachovavat mlcenlivost neni, jestlize Objednatel sdéli jakoukoli informaci
souvisejici s touto Smlouvou nebo jejim plnéni z diivodu plnéni zakonné povinnosti nebo ucini-li
tak na zakladé zakona. Nesplnéni této povinnosti je sankcionovano smluvni pokutou ve vysi
200.000,- K¢ za kazdy jednotlivy piipad poruseni. Smluvni pokuta je splatnd na vyzvu opravnéné
smluvni strany dorucenou povinné smluvni strané ve lhiité v této vyzveé stanovené.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva je uzaviena v ramci jejich bézného obchodniho styku, a
proto se na tuto Smlouvu nevztahuje povinnost jejiho uverejnéni prostrednictvim registru smluv
podle ustanoveni § 3 odst. 2 pism. q) zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjsich predpisi. Smluvni strany se s odkazem na toto prohlaseni zavazuji, Ze tuto Smlouvu,
vcetné jejich naslednych dodatkd, nebudou uverejiiovat prostiednictvim registru smluv a domahat
se urceni neplatnosti této Smlouvy z diivodu jejiho neuveiejnéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného prodleni oznamit Objednateli svou insolvenci nebo hrozbu
jejiho vzniku. Objednatel je v pripadé podezieni na insolvenci Zhotovitele nebo jeji hrozbu nebo
podezieni na neuhrazeni DPH nebo jeji zkraceni ¢i vylakani danové vyhody opravnén odvést ¢astku
DPH z uskute¢néného zdanitelného plnéni pfimo prislusSnému finan¢nimu tradu, a to v navaznosti
na § 109 a 109a zdkona o DPH. V takovém pripadé tuto skutecnost Objednatel bez zbytecného
odkladu oznami Zhotoviteli. Uhradou DPH na tiéet finanéniho tfadu se pohledavka Zhotovitele vici
Objednateli v ¢astce uhrazené DPH povazuje bez ohledu na dalsi ustanoveni smlouvy za uhrazenou.
Zaroven Zhotovitel neprodlené oznami, zda takto provedena platba je evidovana jeho spravcem
dané.

Povérend osoba za Objednatele, kterd je odpovédna za akceptaci (prevzeti) plnéni predmétu
Smlouvy, kontrolu plnéni Smlouvy a vyhodnoceni plnéni predmétu Smlouvy:

V pripadé, Ze v souvislosti s touto Smlouvou dochazi ke zpracovavani osobnich udaju, jsou tyto
zpracovavany v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které upravuji ochranu a zpracovani
osobnich udajl, zejména s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne
27.4.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném
pohybu téchto idaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajg,
dale jen ,Natizeni“) a zak. ¢. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udaji. Objednatel je dle Narizeni
spravcem osobnich udaji. Podrobnosti ke zpracovani osobnich tdaji (ucel zpracovani, doba
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zpracovani, prava subjektu tdajti apod.) jsou uvedeny v PRIVACY POLICY (z&sady ochrany osobnich
udaji), které jsou dostupné na: www.cdvuz.cz/store/Zasady ochrany osobnich udaju.pdf.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze se s obsahem PRIVACY POLICY (zdsadami ochrany osobnich
udaji) pred podpisem této Smlouvy seznamil a souhlasi s nimi.

Clanek XII
Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji, Ze veskeré podminky plnéni, zejména prava a povinnosti, sankce za
poruSeni Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dilem ujednany, jsou obsaZeny v textu této
smlouvy. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze ke dni uzavreni této Smlouvy se rusi veskera
pripadna ujednani a dohody, které by se tykaly shodného predmétu plnéni a tyto jsou v plném
rozsahu nahrazeny ujednanimi obsazenymi v této Smlouveé, tj. neexistuje zadné jiné ujednani, které
by tuto Smlouvu doplnovalo nebo ménilo.

Veskeré zmény nebo doplnéni této Smlouvy musi byt ucinény formou pisemného dodatku
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, jinak je takova zména nebo doplnéni
Smlouvy neplatné, pricemz pro vylouceni pochybnosti smluvni strany konstatuji, Ze pisemna forma
neni zachovana pri pravnim jednani uc¢inéném elektronickymi nebo technickymi prostredky ve
smyslu ust. § 562 0Z, za pisemnou formu se povazuje pouze forma listinna.

Jakékoliv jednani predvidané v této Smlouvé, musi byt uCinéno, neni-li ve Smlouvé vyslovné
stanoveno jinak, pisemné v listinné podobé a musi byt s vylou¢enim ust. § 566 0Z, fadné podepsané
opravnénymi osobami. Jakékoliv jiné jednani, vCetné e-mailové korespondence, je bez pravniho
vyznamu, neni-li ve Smlouvé vyslovné stanoveno jinak.

Smluvni strany se zavazuji resit spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni predevsim
smirnou cestou. Pokud se nepodari spor vyiesit dohodou smluvnich stran, bude spor fesen dle
hmotného a procesniho prava Ceské republiky a k jeho projednani jsou prisluiné soudy Ceské
republiky v souladu se zak. ¢. 99/1963 Sb., obcansky soudni Fad, ve znéni pozdéjsich predpisd,
pricemz mistni prislusnost soudu bude urcena dle sidla Objednatele.

V pripadé, Ze se nékteré ustanoveni této Smlouvy ukaze jako neplatné, zdanlivé, neucinné ci
nevymahatelné, nema toto za nasledek neplatnost, zdanlivost, nevymahatelnost ¢i netcinnost
Smlouvy jako celku. V takovém pripadé se smluvni strany zavazuji neprodlené takové ustanoveni
nahradit ustanovenim platnym, Gc¢innym a vymahatelnym, které bude mit tentyz ucel jako
ustanoveni pivodni.

VSechna oznameni mezi smluvnimi stranami, ktera se vztahuji k této Smlouvé, nebo ktera maji byt
ucinéna na zakladé této Smlouvy, musi byt u¢inéna v pisemné podobé a druhé smluvni strané
dorucena, pricemz dorucovaci adresou je kontaktni adresa uvedena v zahlavi této Smlouvy, popf-.
nestanovi-li Smlouva kontaktni adresu, je dorucovaci adresou adresa sidla prisluSné smluvni
strany. V pripadé, Ze kterakoli Smluvni strana odmitne pisemnost prevzit, nebo v pripadé
pochybnosti o tom, kdy byla pisemnost dorucena, povazuji se pisemnosti u¢inéné na zakladé této
Smlouvy nebo v souvislosti s ni za dorucené okamzikem odmitnuti pirevzeti pisemnosti nebo tieti
pracovni den po odeslani, s vyjimkou pripadi, kdy byla pisemnost odeslana na adresu v zahranici,
v takovém pripadé je pisemnost dorucena patnactym dnem po odeslani.



7. Jakékoliv vzdani se prava, prominuti dluhu nebo uznani zavazku je platné pouze za predpokladu,
Ze bude uc¢inéno dohodou smluvnich stran uzavienou v listinné podobé a podepsanou opravnénymi
zastupci obou Smluvnich stran.

8. Prdavaa povinnosti z této Smlouvy prechazeji na pravni nastupce smluvnich stran.

9. Ukoncenim platnosti této Smlouvy neni dot¢eno pravo prislusné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty nebo narok na nahradu Skody vzniklé z poruseni této Smlouvy.

10. Smluvni vztahy vyslovné neupravené touto Smlouvou se ¥idi pravnim Fadem Ceské republiky,
zejména pak OZ a obecné zavaznymi pravnimi predpisy souvisejicimi.

11. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pricemz obé smluvni strany obdrzi jeji el.
original.

12. Nedilnou soucasti Smlouvy jsou nasledujici ptilohy:
Priloha ¢. 1 - Specifikace Dila (v souladu s prilohou ¢. 4 Vyzvy k podani nabidky)
Ptiloha ¢. 2 — Navrh technického reseni (v souladu s Nabidkou)
Priloha ¢. 3 - Harmonogram realizace Dila

V Praze dne 4.5.2022 V Praze dne 29.4.2022

Vyzkumny Ustav Zelezni¢ni, a.s. Ceské vysoké uceni technické v Praze,
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Fakulta strojni



Priloha ¢. 1 - Specifikace Dila

1. Predmét poptavky

Predmétem poptavky je navrh a realizace digitalniho dvojcete - 3D layoutu (kopie fyzického systému)
zkuSebniho stfediska Dynamického zkuSebniho stavu (DZS). Cilem je ovéfeni rozmisténi pracovist v 3D
layoutu v programu Autodesk Inventor tak, aby bylo mozné v piedstihu planovat kapacity pracovisté a
odhalit pripadné chyby jesté pred uvedenim zarizeni do provozu. Jelikoz zkouSeni trva nékolik dnt, ale
i mésicl, je nezbytné zajistit takové planovani, aby se predchazelo chybam v pripravé i nasledném
testovani, tzn. zajiSténi synchronizace procest. Dale bude digitalni dvojc¢e DZS vyuZzivano pro validaci
jednotlivych zkousek z pohledu umisténi na vyrobni ploSe a k posouzeni pro planovani vyroby z diivodu
uprednostnéni zakazek.

Predmétem dodavky Digitalniho dvojcete - 3D layout je:
e Softwarovy 3D model dispozi¢niho reseni DZS
e Databaze 3D modelt stavajicich pripravki a zarizeni
e Normovani piipravnych ¢ast pro vybrané typy zkousek
e Metodika pro pouzivani Digitalniho dvojcete

Digitalnim dvojcetem se bude ridit planovani layoutu pracovisté DZS. Prostirednictvim digitalniho
dvojcete musi byt mozné virtudlné upravovat layout pracovisté a libovolné piidadvat a odebirat
pracovisté dle kapacit. VyuZit musi byt Autodesk Inventor verze 22, ktery je jiz vyuZivan k modelovani
zkouSek na DZS. Parametr musi byt vytvofen v nativnim formatu Autodesk Inventor. Digitalni dvojce
bude vytvoreno pouze pro plochu zkuSebny souvisejici se zkouSenim, ne na ploSe celé haly DZS.
Vystupem bude plné digitalizované pracovisté, na jehoz zakladé bude mozné zvySovat efektivitu vyuziti
prostor, BOZP, ergonomie, 5S, logistického toku vyroby a sniZovani chybovosti v projektové etapé
s dopadem na realiza¢ni a vyrobni fazi (predchazeni chybovosti).

Cile:
e ZvySeni produktivity prace a sniZeni chybovosti
e Usporadani pracovisté k zajisténi co nejnizsi priibézné doby
e Doporuceni na pripravky k usnadnéni a zrychleni pripravnych ¢asti a zvysSeni ergonomie
e Standardizace (prace, pracoviste, zachazeni se systémem atd.)
e Stihla logistika v realné a digitalni podobé
e Normovani predvyrobnich a vyrobnich ¢ast
e Blokace pripravki a zarizeni v kusovniku p¥i pouziti na riznych projektech

Projekt navrhu a implementace digitalniho dvojcete DZS bude rozdélen do dvou etap (fazi). Jednotlivé
etapy projektu budou predavany a piejimany samostatné. Radné a tiplné dokonceni 1. fize véetné a
odsouhlaseni zadavatelem je podminkou pro zahajeni 2. faze.

Etapy projektu:

1. faze (navrh a implementace u dodavatele):

Navrh a vytvoteni Digitdlniho dvojéete DZS v elektronické podobé.
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Navrh u dodavatele, presna kopie aktualniho stavu.
Nameéry vyrobnich casti dle REFA
Ptedavaci protokol

faze (implementace u zadavatele):

Rozvrhovani testti v DZS v digitalni podobé a ovéreni na realné aplikaci

Splnéni pozadovanych omezeni (BOZP, logistické toky, ergonomie atd.)
Optimalizace modelu Digitalniho dvojcete na zakladé ovéreni na realné aplikaci
Ovéreni metodiky k pouZzivani Digitalniho dvojcete

Ovéreni normotvorby v redlném provoze

Predavaci protokol

OdzkousSeni v redlném stavu v prostredi zadavatele

2. Popis zarizeni

Navrhovana reSeni musi zohlediiovat prostor v hale (viz ptiloha). Rozméry a provedeni haly, zkusebnich

blokt a prilehlych prostor.

Provedeni musi odpovidat nejnovéjsim predpistim a poznatkim.

Testovaci centrum se nachazi v jedné hale, kde jsou umistény dva zkuSebni bloky (33 x 11 ma6x 11
m). Na hale jsou umistény dva pulzatory. Po levé strané jsou umisténé kancelare a ,velin“, kde jsou
tizeny zkousSky. Po pravé strané jsou umistény zkusSebny (zkouska Termomechaniky kol a zkouSeni

lozisek), dilna a sklady.

Parametry:

Celkové délka haly 67,43 m

Celkova Sitka haly 44,73 m

Vyska haly 11,6 m (po jerab)

Na hale se nachazi jeden mostovy jerab (12,5 t)
1x 1 t portalovy jetdb v laboratoti TM kol

1x 2 t sloupovy jerrab laboratori zkouseni lozisek
1x vysokozdvizny vozik 3,5 t

Moznost pirestéhovani zarizeni = cil je navrh Gpravy pracovisté

Pracovisté zkousi (nejcastéjsi zkousky):

1.

14

2
3
4.
5

Ramy Zelezni¢nich podvozkl

Napravy (hridele)

Zelezni¢ni kola

Ostatni dily (napr. narazniky, haky, pruziny)

Loziska



Celkem ma laboratoi akreditaci na 17 mechanickych zkousek a 2 NDT zkousky (Magneticka zkouska
(MT) a penetrac¢ni zkouska (PT) dle CSN EN IS 9712 level 2).

Tym DZS:

Celkovy pocet zaméstnanci je 8 + 1 technik v zacviku. Ctyt¥i inZeny¥i, tii technici a vedouci stiediska.
Vedouci strediska zastupuje své podrizené.

Pracuji v teoreticky nepretrzitém provozu, kdy pfri fyzické neptitomnosti zajistuji elektronicky sluzby.
V pripadé poruchy zajistuji vyjezd do cca. 2 hodin. Maji rozdélené sluzby. Vétsina pracovnikl dojizdi.

Zkousky ramu podvozkii:
Pocet kusii za rok: 4-6 ks
Zkousky:
1. MT zkouska
2. Staticka zkouska
3. Unavova zkouska
4. MT zkouska - vyhodnoceni (v priibéhu inavové zkousky a po dokonceni)
Zkousi se obecné az na 10 mil. cyKlq, i vice, dle pozadavku zakaznika.
Zkousky naprav:
V minulosti azZ 18 ks / rok
2019 - 3 ks / rok
2020 - 12 ks / rok (cast prejde do 2021)
Doba upnuti cca. 1 hod. Doba pripravy vzorku celkoveé 1 den.
Nepouzivaji ndhrad obrabénim. Pouzivaji se vlozky, které slouzi k znovu pouziti celé nahrady kola.
ZkousKky kol:
Pocet kusti za rok: 15-30 kol
Zkousky:

1. Termomechanicka zkouska - povinna zkouska v ramci certifikace - cca. 5 dni zkousSeni na
jedno kolo. Soucasti je i UT zkouska. Nepredpoklada se premisténi pracoviste.

2. Unavové zkousky Zelezni¢nich kol na 10 mil. cykld na hladiné 240 MPa (&i jiné). Soudasti je i
staticka jednodenni zkouska pro nalezeni kritického mista na desce kola. Celkova délka
zkouseni cca. 8-9 dni na jedno kolo.

3. Lisovani kol s ndpravou (dodava i zakaznik). Lisuje se na 300 tunovém hydraulickém valci pod
portalem - pro malé napravy.

4. Zkouska Unavy pii 10-14 Hz.

Narazniky / haky / tahlové ustroji/ prazce / Sroubovky/velké pruziny/pruznice/lana do
mostii:

(vyZaduje jednoosé zatiZeni statické a dynamické).

Pocet kusti za rok: dle zkouSeného dilu a objednavek
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Statické zkouSeni vyzaduje nepretrzité operatora zkousky

Dynamické zkouSeni je bez operatora - od 1. dne dle produktu

Stroj na zkouSeni pulsator velky +2500 kN. Neptredpoklada se premisténi pracovisteé.

Loziska:

Pocet kusti za rok: 2-3 typy

Nejvétsi objem prace je priprava, ktera zabere cca. 14 dni. Nepredpoklada se premisténi pracovisteé.

ZkousSeni je Casové velice naro¢né. Zabere od 1 mésice az 8 mésicli (pocet km / rychlost). Udava
norma, popf. specifické zadani dodavatele.

Napf. pro 160 000 km a 120 km/h = cca. 2 mésice zkouSeni
Pro 600 000 km a 120 km/h = 7-8 mésictli zkouseni
Tlumice:
Pocet kusti za rok: cca. 200 ks
Stroj na zkouSeni pulsator maly, hydraulicky valec 20 kN na pii¢né tlumice.
Doba zkousSeni jednoho tlumice do 5 min a 5 min zpracovani vysledka.
3. Prejimaci podminky
Prejimaci podminky (predpiejimka)

V prvni etapé (fazi):

e Uspésny test funkcnosti digitalniho systému, mj. zejména pro ovérenti:

o uzivatelské rozhrani bude provedené tak, aby bylo mozné zménit Layout vyrobni
plochy v kratkém c¢asovém horizontu max. 1 hodina (s funkcionalitou zajiSténi
kapacit, BOZP, logistického toku vyroby a ergonomie)

o digitdlnim dvojcetem budeme moci validovat optimalni umisténi jednotlivych
pracovist dle kapacity, BOZP, logistickému toku vyroby a ergonomie

o ptipravky a zatizeni v DZS budou zapracovany do digitdlnftho dvojcete a budou
standardizovany s blokovacim systémem pouzitych pripravki a zarizeni z
kusovniku

o navrh unifikace v¢etné standardizace veskerych dili a zatizeni v DZS

o navrhy na dpravu a doplnéni manipulacnich prostredki k zajisténi co nejvyssi
produktivity pracovisté

o naméry vyrobnich ¢ast dle REFA
o metodika pro pouzivani Digitalniho dvojcete
e vyhotoveni protokolu o predpiejimce podepsaného dodavatelem a zadavatelem
Pirejimaci podminky u zakaznika VUZ a.s. (konec¢na pi-ejimka)

V druhé etapé (fazi):
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e instalace a uvedeni do provozu

e funké¢ni zkouska zatizeni v digitalniho a fyzického systému, mj. zejména pro ovérenti:

O

O

O

digitalnim dvoj¢etem budeme moci validovat optimalni rozmisténi pracovist dle
kapacity, BOZP, logistickému toku vyroby a ergonomie

uzivatelské rozhrani bude provedené tak, aby bylo mozné zménit Layout vyrobni
plochy v kratkém casovém horizontu max. 1 hodina (s funkcionalitou zajiSténi
kapacit, BOZP, logistického toku vyroby a ergonomie). Ovéfeni pii operativni
zménén vyrobniho planu.

unifikace veSkerého zarizeni v DZS
systém uskladnéni piipravki a zarizeni s vyuzitim metodiky 5S

kontrola funkénosti sytému digitalniho dvojcete blokovani pouzitych pripravki a
zati{zeni z kusovniku

ovéfreni normotvorby v redlném provoze

metodika pro pouzivani Digitdlnfho dvojcete

e vyhotoveni protokolu o konecné piejimce podepsaného dodavatelem a zadavatelem

4. Technicka dokumentace

e Dbude pfedadna veSkera dokumentace vztahujici se k predmétu plnéni, resp. jeho provadéni

e dokumentace bude kompletné zpracovana v ceském jazyce

e dokumentace bude zadavateli predana ve dvou vytiscich a v elektronické podobé na CD

5. Skoleni

e vramci dodavky dodavatel provede Skoleni 5 zaméstnanci VUZ/DZS, kteii budou 3D
layout vyuzivat

e terminy Skoleni budou uvedeny v ¢asovém planu projektu

6. Servis

Po dobu trvani zaruky bude dodavatel zabezpecovat servis v piripadé poruchy.

7. Ostatni poZzadavky zadavatele

Po pridéleni zakazky vyhotovi dodavatel na zakladé zadavaci dokumentace (nezavazna vyzva k podani

nabidky a prokazani splnéni kvalifikace vCetné jejich priloh) a v souladu s jeho nabidkou podrobny plan

projektu a preda jej povéfenému zaméstnanci zadavatele, kterym je zastupce zadavatele pro véci

technické:

, ktery je opravnén

pravidelné, v primérenych intervalech, kontrolovat priibéh postupu praci na projektu. Vyskytnou-li se

odchylky od planu projektu, je dodavatel povinen neprodlené informovat zastupce zadavatele.

Dodavatel bude specifikovat:

1. Celkovou dobu trvani projektu véetné harmonogramu

2. Dobu trvani pilotniho provozu

3. Dobu trvani testovani
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4. Pozadovany ¢as na soucinnost se zadavatelem (vyjadieno v hodinach)
8. Zaruka za jakost

Dodavatel celého zarizeni ru¢i za kompletni systém. Dodavatel poskytuje zaruku za jakost v délce trvani
min. 24 mésica.
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Priloha ¢. 2 - Navrh technického reseni

Predmétem nabidky spole¢nosti Fakulty strojni, CVUT v Praze (dale jen CVUT) je navrh a realizace
digitalniho dvojcete Dynamického zkuSebniho stavu (DZS). Digitalni dvojce bude vyuzivano pro ovéreni
rozmisténi pracovist pro zkouseni dilcd, jako nastroj pro planovani kapacit zkusebniho stavu a také jako
nastroj pro predchazeni chyb pti navrhu jednotlivych pracovist. 3D model digitalniho dvojcete bude
zpracovan v SW Autodesk Inventor a pomocné nastroje digitdlniho dvojcete budou zpracovany
v software od spolecnosti Microsoft, jako je napiiklad Microsoft Excel. Vysledny model digitadlniho
dvojcCete bude vyuzivat data ze zakazek, z 3D modelli soucasti a vybaveni a katalogu vybaveni a
pripravkd. Spravnym pouzitim digitalniho dvojcete bude mozné dosadhnout efektivniho navrhu vyuziti
zkuSebniho stavu pro zkouseni zakazek s ohledem na minimalizaci priibézné doby realizace zakazek,
efektivitu logistickych toki a zachovani BOZP a ergonomie prace. Fakulta strojni, CVUT provedla navrh
hlavnich cild projektu, na zakladé specifikace poskytnuté spolec¢nosti VUZ a.s.

Navrh cilu projektu:

1. Navrh a implementace digitalniho dvojcete Dynamického zkusSebniho stavu vyuzivajici
software Autodesk Inventor

o 3D vizualizace digitalniho dvojcete bude vytvorena v prostiedi SW Autodesk Inventor,
kde budou pouzity jiz existujici 3D modely vesSkerého zatizeni a pripravkd, které jsou
nutné pro realizaci zkousek na DZS a kterymi jiz VUZ disponuje. V piipadé nutnosti
provede CVUT revizi nebo doplnéni téchto modeld. V rdmci software Inventor bude
vytvorena sestava digitdlniho dvojcete takovym zplisobem, aby bylo moZné
poloautomaticky vybirat potiebné zkuSebni standy a komponenty. Model bude
naprogramovany tak, aby navrzeny layout zkusebniho prostoru odpovidal pozadavkim
na BOZP (dodrzeni bezpecné Sitky cesty mezi jednotlivymi standy) a ergonomii prace
(zejména dostateCny prostor pro obsluznost jednotlivych stand(i) a zaroven vychazel
z principt Stthlé vyroby (maximalni vyuZiti prostoru, minimalni délka materialovych
tokt). Planovaci logika layoutu a systém pro rezervaci nastroji a vybaveni bude
vychazet z pozadavki spolecnosti a bude naprogramovan v software Microsoft Excel.
Data budou piimo komunikovat s modelem systému v SW Inventor, kde bude mozné
uzivatelsky ménit parametry layoutu.

o Dosazenim tohoto cile bude vytvoren funkéni 3D model zkuSebniho stavu v SW Inventor
spolu s potfebnymi daty a zakladni logikou v SW Microsoft Excel. Vystupy budou
pribézné konzultovany se zaméstnanci VUZ takovym zplsobem, aby finalni vystupy
projektu splnovaly veskeré smluvené pozadavky.

o Vystupem tohoto cile bude nejenom model digitalniho dvojcete, ale také metodika prace
s timto modelem a veSkerymi navazujicimi nastroji.

2. Navrh metodiky pro normovani prace

o Nejdrive bude nutné provést normovani piipravnych a montaznich c¢asi v zavislosti na
rozsahu konkrétniho standu a vybaveni, a to pro vSechny typy zkouSek. Na zakladé
téchto dat bude provedeno porovnani s existujicimi systémovymi casy. Bude vytvorena
matice pripravnych a montaznich ¢asu, ktera bude ovérena v redlném provoze. Tyto Casy
budou stanoveny na zakladé snimku pracovniho dne a chronometraze jednotlivych
¢innosti nutnych pro realizace dané zkousky. Z téchto dat bude vytvoirena metodika pro
normovani ¢asti na DZS, jejiz vystupy budou zakladem pro planovani zakazek. Pri
vytvareni norem bude bran ohled na BOZP a ergonomii prace.
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o Soucasti tohoto cile je i navrh upravy soucasného layoutu DZS za ucelem zeStihleni
procesu zkouSeni a celkové racionalizace. Analyzovdna bude i samotnd montaz
zkuSebnich standt a pripadné budou navrzeny tpravy tohoto procesu za icelem zvyseni
efektivity.

o Na zakladé vystupl analyz muze byt proveden navrh na dovybaveni DZS potrebnymi
pomtckami a nastroji pro zefektivnéni logistiky i montaznich procest.

o Jednim z vystupl projektd bude vytvoreni a predani metodiky pro normovani ¢innosti
spojenych se sestavenim zkusSebnich standu.

3. Navrh a implementace katalogu vybaveni DZS, standardizace a unifikace vybaveni
testovacich standii a vybaveni DZS

o Jednim z hlavnich nastrojt racionalizace procesti je zjednoduseni. V ramci béhu projektu
a analyz bude reSena standardizace vybaveni jednotlivych standi a katalogizace
vybaveni. Bez této cinnosti by nebylo v budoucnu mozné spravné planovat rozsah a
poradi zkousek na DZS. Na zakladé vysledki analyzy budou navrzeny pripadné upravy
v ramci mnozstvi a typd pouzivanych pripravkil a vybaveni tak, aby se co nejvice snizila
variabilita pouzivaného vybaventi.

o Databaze modeli stavajictho vybaveni bude vytvorena na zakladé spoluprace se
zaméstnanci VUZ a analyzy kompletnosti modelt kompletniho vybaveni DZS. Bude
navrzen systém pro katalogizaci vybaveni a jeho rezervaci na zakladé kusovniki
jednotlivych zkousek.

Etapy projektu

Dle zadani vybérového rizeni je projekt rozdélen do dvou fazi. Navrzené cile projektu v ramci této
prilohy navrhu Smlouvy se prolinaji napric fazemi. Detailni harmonogram projektu bude Objednateli
dodan po podpisu Smlouvy. Hruby harmonogram je obsaZen v priloze ¢. 3 navrhu Smlouvy:

Harmonogram realizace Dila.

V prvni fazi projektu budou probihat ¢innosti na cilech 1 (Navrh a implementace digitalniho dvojcete
Dynamického zkuSebniho stavu vyuzivajici software Autodesk Inventor) a 2 (Navrh metodiky pro
normovani prace). V druhé fazi projektu poté budou aktivné reSeny Cinnosti, jejichz dokonceni povede
k naplnéni vSech 3 cilt popsanych v této priloze navrhu Smlouvy.

e 1. Faze projektu
o Bude vytvoren digitdlni model souc¢asného layoutu DZS se v§im potiebnym vybavenim
pro zkouSeni, logistickymi uzly a pomocnymi technologiemi. Probéhne normovani
pripravnych a montaznich ¢ast. Tyto ¢innosti odpovidaji dil¢im ¢innostem v cilech 1 a 2.

e 2.Faze projektu
o Vystupem této faze bude funkéni model digitdlniho dvojcete DZS dle zadani. Bude
rozpracovan a optimalizovan model layoutu DZS tak, aby bylo moZné jednoduse
navrhovat a planovat rozloZeni zkuSebnich standl a vyuziti vybaveni, na zakladé
ovérenych a normovanych Casti prace a dispozice jednotlivych zkousek. Objednateli
bude preddna metodika pro pouZzivani Digitalniho dvojcete.
o Soucasti druhé faze bude také Skoleni zaméstnanct v délce 1 pracovniho dne (8 hodin).
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Spoluprace mezi VUZ a.s. a FS CVUT

Dle Smlouvy bude Objednateli poskytnuta veSkerda potiebna podpora pii feSeni projektu a také
v zarucni dobé, ktera je 24 mésicl. Pro splnéni cilii projektu je kritickd soucinnost VUZ a.s. a jejich
zaméstnancl na dil¢ich ¢innostech projektu, zejména pak v ramci predani kompletnich a dplnych dat
v predem domluvenych terminech a dale informaci, které nejsou obsazeny v datové podobé. Pokud
CVUT nebude schopné na zakladé $patné spoluprace s VUZ plnit ¢innosti navazané na projekt, bude
CVUT o této skute¢nosti neprodlené informovat odpovédnou osobu za VUZ a.s. s cilem co nejrychlejsi
napravy takového stavu. V rdmci béhu projektu budou stanoveny kontrolni dny projektu (minimalné
jednou za 2 mésice), na kterych budou reSeny aktualni ¢innosti projektu, pripadné problémy a bude
posuzovano plnéni ¢innosti v navaznosti na harmonogram projektu. Schiizky pracovniho charakteru
s konkrétnimi resiteli spole¢nosti budou probihat dle potreb projektu, a to castéji nezli kontrolni dny
projektu.

Projekt, i jeho jednotlivé faze, bude dokoncen po splnéni cilli projektu specifikovanych touto pfilohou
navrhu Smlouvy a prilohou navrhu Smlouvy €. 1: Specifikace dila, ktera vychazi ze zadani Objednatele.
Dokonceni bude potvrzeno predavacim protokolem, jehoz akceptovanim budou Cinnosti popsané
v protokolu ukonceny. Kazda faze projektu bude ukoncena samostatnym predavacim protokolem.
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Priloha ¢. 3 - Harmonogram realizace Dila

Navrh harmonogramu projektu Digitalni dvojée DZS - 3D layout

Zaditek Konec

mésice

mésice

1.|Faze

1 | Ndvrh a vytvoreni digitalniho dvojéet ¢asného stavu DZS v el ické podobé

5

6| 7

8

1011

12

112

A |Analyza soucasného stavu DZS, shér dat

B [Naméry pfipravnych, pomocnych a montaznich cast, snimek pracovniho dne

C |Konceptni névrh digitalnino dvojcete soucasného stavu s ohledem na 2. fazi projektu

D |Navrh digitalni dvojcete soucasného stavu DZS a jeho ovéreni

1 |Rozvrhovani testii v DZS v digitalni podobé a ovéreni na relné aplikaci

B3

Navrh systému normotvorby v ramci DZS a jeho ovéreni

@

Validace a optimalizace systému planovani zakazek

Analyza pripravkii a soucasti testovacich stand, katalogizace

o | o

Standardizace a unifikace vybaveni

™

Navrh logistiky, BOZP a ergonomie prace na zakladé provedenych analyz v 1. etapé

-

Navrh aimplementace pomocnych nastrojli pro planovani a rozvrhovani zkousek

Optimalizace digitalniho dvojéete na zakladé norem, planovani vyroby, BOZP a ergonomie
prace

[3]

x

Verifikace a validace digitalniho dvojiete v testovacim prostiedi

2 |Odzkouseni v redlném stavu v prostiedi zadavatele

=

Verifikace a validace digitélniho dvojcete se zaméstnanci VUZ, pilotni provoz

B |Skoleni zaméstnancii VUZ

Predpokladany poéet hodin na soucinnost se zadavatelem: 100-150 hodin

22




