
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlučín Datum: 30. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Hlučín DIČ:

Uchazeč: IČ: 28592611
DIČ: CZ28592611

Projektant: IČ:
AQUA STAVBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing.Pchálková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 365 622,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 365 622,98 21,00% 286 780,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 652 403,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tyršova-akumulace dešťových vod

SUBLAND - TECH s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Hlučín Datum: 30. 8. 2021

Zadavatel: Město Hlučín Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: SUBLAND - TECH s.r.o. Zpracovatel: ing.Pchálková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 365 622,98

HSV - Práce a dodávky HSV 1 323 666,98

    1 - Zemní práce 646 088,93

    2 - Zakládání 1 020,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 82 500,00

    4 - Vodorovné konstrukce 28 926,00

    5 - Komunikace pozemní 133 513,63

    8 - Trubní vedení 190 715,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 633,00

    997 - Přesun sutě 50 709,89

    998 - Přesun hmot 134 559,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 41 956,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 16 956,00

Tyršova-akumulace dešťových vod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Hlučín Datum: 30. 8. 2021

Zadavatel: Město Hlučín Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč: SUBLAND - TECH s.r.o. Zpracovatel: ing.Pchálková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 365 622,98

D HSV Práce a dodávky HSV 1 323 666,98

D 1 Zemní práce 646 088,93

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic 
komunikací pro pěší ručně

m2 173,400 50,00 8 670,00

VV 115,6*1,5 173,400

2 K 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 28,000 20,00 560,00

3 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 28,000 70,00 1 960,00

VV 10*1,2" překop cesty odbočka Komenského 12,000
VV (3,8+3,8+3,3+5,1)*1 " překop k UV 16,000
VV Součet 28,000

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 115,000 50,00 5 750,00
VV 115 115,000

5 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3

m3 315,620 400,00 126 248,00

VV 76,6*1*(1,35+0,95)/2" mezi vsakem - Š1-UV3 88,090
VV 49*1*(1,34+1,06)/2 " mezi Š1-UV8 58,800
VV 4*4*4,5" Vsak 72,000
VV 4*3*2,55" retence 30,600
VV 21,5*1,2*(2,3+1,4)/2" napojení přepad 47,730
VV (4,8+3,8+4,7+5,1)*1*1" napojení UV 18,400
VV Součet 315,620

6 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 78,905 400,00 31 562,00

VV 315,62*0,25 78,905

7 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 141,700 100,00 14 170,00

VV 20*1,35*2" část od vsaku po Š1 54,000
VV (4+3)*2*2,55" retenční nádrž 35,700
VV 20*1,3*2" část od Š1 -UV8 52,000
VV Součet 141,700

9 K 151811143 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 2,5 do 5 m m2 72,000 150,00 10 800,00

VV 4*4*4,5 72,000

75 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 141,700 50,00 7 085,00

10 K 151811243
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 2,5 do 5 
m

m2 72,000 75,00 5 400,00

11 K 162751113
Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 315,620 150,00 47 343,00

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 do 100 m3

m3 315,620 125,00 39 452,50

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 504,992 150,00 75 748,80

VV 315,62*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 504,992

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 315,620 15,00 4 734,30

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou  - 
vsak

m3 48,000 125,00 6 000,00

VV 4*4*3 48,000

16 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 16/63 t 84,000 460,00 38 640,00

VV 48*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 84,000

17 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 83,750 400,00 33 500,00

VV (76,6+49+23,5+4,8+3,8+4,7+5,1)*1*0,5 83,750

18 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 154,938 285,00 44 157,33

VV 83,75*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 154,938

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 158,120 200,00 31 624,00

VV 315,75-48-83,75-12,56-3*2,4*1,85 158,120

20 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 276,710 400,00 110 684,00

VV 158,12*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 276,710

21 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně

m2 50,000 40,00 2 000,00

D 2 Zakládání 1 020,00

22 K 212750104
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° 
včetně lože otevřený výkop DN 200 pro budovy plocha pro 
vtékání vody min. 80 cm2/m

m 2,550 400,00 1 020,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 82 500,00

Tyršova-akumulace dešťových vod

Strana 3 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 382411215
Retenční nádrž objemu 10000 l z betonu na dešťovou a 
splaškovou vodu samonosná pro pojízdné zatížení do 2,2t

kus 1,000 82 500,00 82 500,00

D 4 Vodorovné konstrukce 28 926,00

24 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 12,560 850,00 10 676,00

VV 125,6*1*0,1 12,560

25 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 
1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm

m2 173,400 100,00 17 340,00

26 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,000 250,00 500,00

27 M 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm kus 1,000 190,00 190,00

28 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm kus 1,000 220,00 220,00

D 5 Komunikace pozemní 133 513,63
29 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 28,000 200,00 5 600,00

30 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 56,000 16,00 896,00

VV 28*2 56,000

31 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm 
š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 28,000 255,00 7 140,00

32 K 577165032
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 70 mm š do 
1,5 m z modifikovaného asfaltu

m2 28,000 600,00 16 800,00

33 K 596811122
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 100 do 300 m2

m2 173,400 270,00 46 818,00

76 M 59248005
dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 

přírodní
m2 178,602 315,00 56 259,63

VV 173,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 178,602

D 8 Trubní vedení 190 715,93
35 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m 107,700 55,00 5 923,50

36 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160

m 18,400 140,00 2 576,00

37 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 18,952 190,00 3 600,88

VV 18,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,952

38 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200

m 149,100 150,00 22 365,00

39 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 m 153,573 350,00 53 750,55

VV 149,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 153,573

40 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 8,000 200,00 1 600,00

41 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 8,000 90,00 720,00

42 K 889999 Napojení na stávající šachtu Š0 soub 1,000 4 000,00 4 000,00

43 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 2,000 800,00 1 600,00

44 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 

100x50x12cm
kus 1,000 1 272,00 1 272,00

45 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 

100x100x12cm
kus 1,000 2 148,00 2 148,00

46 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových

kus 2,000 900,00 1 800,00

48 M 59224075
deska betonová zákrytová k ukončení šachet 

1000/625x200mm
kus 2,000 3 500,00 7 000,00

49 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno)

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

73 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 1,000 7 950,00 7 950,00

51 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-
50 normální

kus 8,000 1 250,00 10 000,00

52 M 56241453
vpusť s kalovým košem s předformovaným odtokem zátěž 

A15-D 400kN pro žlaby z PE š 150mm
kus 8,000 2 500,00 20 000,00

53 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení B125, C250

kus 3,000 1 000,00 3 000,00

74 M 55241010 poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm s ventilací kus 3,000 3 250,00 9 750,00

55 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro 
třídu zatížení D400, E600

kus 8,000 1 000,00 8 000,00

56 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 8,000 2 520,00 20 160,00

57 K 899620121
Obetonování šachty z  betonem prostým tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 1,000 2 500,00 2 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 633,00

58 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 115,000 270,00 31 050,00

77 M BTL.0019429.URS obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25cm kus 118,450 140,00 16 583,00

VV 115*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 118,450

60 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hm přes 300 do 500 g/m2

m2 80,000 75,00 6 000,00

VV (4*4*3+4*4*2) 80,000

61 K 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání

m 20,000 50,00 1 000,00

62 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 20,000 50,00 1 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2*10 20,000

D 997 Přesun sutě 50 709,89

63 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 98,098 50,00 4 904,90

64 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
materiálů

t 882,882 15,00 13 243,23

VV 98,098*9 'Přepočtené koeficientem množství 882,882

65 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 98,098 150,00 14 714,70

66 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 
01

t 91,938 170,00 15 629,46

67 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 6,160 360,00 2 217,60

D 998 Přesun hmot 134 559,60

68 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 672,798 200,00 134 559,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41 956,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00
69 K 012002000 Geodetické práce Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00
70 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soub 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 16 956,00
71 K 043114000 Zkoušky tlakové m 125,600 40,00 5 024,00
72 K 043203000 Měření bez rozlišení - kamera m 125,600 95,00 11 932,00
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