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Nabídkový rozpočet - soupis prací
Název projektu: Asfaltace místních komunikaci Bobrovniky

Objednatel: Mésto Hluiin Zhotovitel: STRABAG a.s. Celkem [CZKlI 2 775 611.901

I ČP Kód položky Název položky/popis | MJ | Množstvi JC [CZK| CC [CZK]

1.1. lu«. Letni 214 254,00
; Frézováni živtóného krytu tl 50 mm pruh 5 přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, vóetné
odvozu do areálu TS Hlučin ________________________________________________________________________
Postřft živičný spojovací ze silniční emulze v množstvi 0,30 kg/m2___ __________________
Asfaltový beton vrstva obrusná AGO 11 tl 50 mm S přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

m2 570.000 25.00; 14 250.001.1 1

11.401
280.60

6 498.001.1.2. m2 570.000
570.0001 159 942,001.1.3. m2

N/yrovnávka z asfaltového betonu ACO 11 3.000i 3 630.80, 10 892,401.1.4. t
2 686.20 10 744.801.1.5. N/ýSková úprava ulióniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýženim mříže kus 4,000

VýSkovó úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, žoupéte nebo hydrantu 1.000 1 628,10 1 628,101.1.6. kus
Řezání stávajiciho živeného krytu hi do 50mm 30.000 56,10 1 683.001.1.7. m
Asfaltová zálivka 30.000  . 40,90

7 388,70
1 227.001.1.8. m

Provizorní dopravní značeni kpl 1,000 7 388.701.1.9.
ul. Osvoboditelů 224 702,101.2.
Frézování živióného krytu tl 50 mm pruh & přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, vóetné 
odvozu do areálu TS Hlučín m2 375.000 25.00 9 375.0012.1.

1.2.2. Postřik živiíný spo/ovaci ze silniční emulze v množství 0.30 kg/m2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 375.000 11.40, 4 275.00
m2 375,000 280.60 105 225.001.2.3.

1.2.4. Vyrovnávka z asfaltového betonu ACO 11 3.000 3 630,80 10 892,40t
Výáková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 5.000 2 686,20 13431,00I.2.5.
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýženim poklopu 5.000 2 580,80 12 904.00I.2.6. kus
Výšková úprava ubčniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupáte nebo hydrantu kus JO.OOOj

20.000
50.000

1 628,10 16 281.001.2.7.
Řezáni stávajícího živičného krytu hi do 50mm 56.10

132.70
1 122,00 
6 635,00

1.2.8. m
1.2.9. Vylrháni obrubníků stojatých vč.belonového lože, včetně dopravy a uložení stavebního odpadu na skládku

Montáž silničního obrubníku CSB 1000/150/250, včetné podkladu ze Stěrkoďrtě ŠD 30cm a uloženi obrubníku stojatého
s boční opérou do lože z betonu ______________________________________
Asfaltová záfcvka_____________________________________________________________
3rovízofnl dopravní značeni

m

50.000 727.10 36 355.001.2.10. m

20,000 818,001-2.11. 40.90m
1.000 7 388.70 7 388.701-2.12. kpl

1 242 650,00ul. Požámlcká1.3.
Frézováni živičného krytu d 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetné
odvozu do areálu TS Hlučin ______________________________________________________________________
Postňk živičný spojovací ze siničnl emulze v množství 0,30 kg/m2_________________________________________
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 M 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 3 584.000 25.00 89 600,001.3.1.

m2 3 584.000 11.40 40 857.601.3.2.
1 005 670.40m2 3 584.000 

3.000
280.601.3.3.

Vyrovnávka z asfaltového betonu ACO 11 3 630.80 10 892.401.3.4. t
18.000 2 686.20 48 351.60Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus1.3.5.

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus JLPOO 2 580.80 12 904,001.3.6.
13.000 1 628,10 21 165.30Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, ioupéte nebo hydrantu 

Řezání stávajícího živičného krytu hl do SOrmm______________ ___
kus1.3.7.

60.000 56.10 3 366.001.3.8. m
60.000 40,90 2 454.001.3.9. Asfaltová zálivka m

1.000 7 388.70 7 388.70Provizorní dopravní značení kpl1.3.10.
ul. K OWné 369 391.001.4.
Frézování živičného krytu ti 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetné
odvozu do areálu TS Hlučin_____________________________________________________________________________
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.30 kg/m2___________
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

870.000 25.00 21 750,00m21.4.1.

9 918.00m2 870.000 11,401.4,2.
870.000 280,60 244 122.00m21.4.3.

3 630,80 10 892,40Vyrovnávka z asfaltového betonu ACO 11 3,0001.4.4. t
7,000 2 686.20 18 803.40Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže______________________________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu___________________________
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 
frezánístávajiciho živičného krytu hi do 50mm_______________ _______________________________

kus1.4.5.
5.000 2 580.80 12 904.00kus1.4.6.

kus 25.000 1 628,10 40 702.501.4.7.
30,000 56.10

40.90
1 683.001.4.8. m

30,000 1 227.00Asfaltová zálivka1.4.9. m
1.000 7 388.70 7 388.701.4.10. ; Provizorní dopravní značeni kpl

307 112.50ul. Rekreační1.5.
Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetné
odvozu do areálu TS Hlučin_____________________________________________________________________________
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2___________ _______________________________
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm S přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Vyrovnávka z asfaltového betonu ACO 11_________________________________________________________________
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

m2 728.000 25.00 18 200,001.5.1.

728,000 11,40 8 299,20
204 276.80'

m21.5.2.
m2 728,000 280.601.5.3.

3.000
12.000

3 630.80
2 580.80

10 892.40t1.5.4.
k'js 30 969,601.5.5.

2 686,20 24 175,80Výšková úprava ubčniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 9.0001.5.6.
30.000 56,10 1 683,00Řezání stávajícího živičného krytu hi do 50mm1.5.7. m
30.000 40.90

7 388.70
1 227.00Asfaltová zálivka1.5.8. m

1.000 7 m701.5.9. Provizorní dopravní značeni kpl
256 052,00ul. Spodní

Frézování živičného krytu ti 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetné
odvozu do areálu TS Hlučin __________________________________________________________________________

630.000 25.00 15 750.00m21.6.1.

7 182.00m2 630.000
630.000

11.401.6.2. Postňk živičný spojovací ze silniční emutze v množství 0,30 kfl/m2
280.60 176 778.00Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Vyrovnávka z asfaltového betonu ACO 11_________________________________________________________
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže______________________________
Výšková úprava uRfaiiho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu___________________________
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

m21.6.3.
3 630.80 10 892.403.0001.6.4, t
2 686.20 13 431.00kus 5.0001.6.5.

10 323.20kus 4.000 2 580.801.6.6-
7.000 11 396.70kus 1 628.101.6.7.

1 683.0030.000 56.10
40.90

Řezání stávajiciho živičného krytu hi do 50mm1.6.8. m
30,000 1 227.00Asfaltová zálivka1.6.9. m

1.000 7 388.70 7 388.70Provizorní dopravní značeni kpl1.6.10.
161 450.30ul, K Vlásence

Frézování živičného krytu ti 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetné
odvozu do areálu TS Hlučin_____________________________________________________________________________

| Postňk živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2__________________________________________
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu___________________
Vyrovnávka z asfaltového betonu ACO 11 

m2 375.000 25.00 9 375,001.7.1.

4 275,00m2 375.000 11,401.7.2.
m2 375.000 280.60

3 630.80
105 225.00

10 892,40
1.7.3.
1.74'' 3.000t

kus 7,000 2 686.20 18803.40Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mfiže
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

“Řezáni stávajícího živičného krytu hi do 50mm

1.7.5.
2 580.80kus 1.000 2 580.801.7.6.
1683,00
1 227.00

30,000. 56.101.7.7. m
30,000^ 40.901.7.8. Asfaltová zálivka m

kpl 1.000 7 388.70 7 388,701.7.9. Provizorní dopravní značeni

- i/i -
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Nabídkový rozpočet - soupis prací
Název projektu: Asfaltace místních komunikaci Darkovičky II

Celkem [CZK]| 2 717 630,67|Objednatel: Mésto Hlučín Zhotovitel: STRABAG a.s.

Ol Kód položky I Název položky/popis | MJ l Množství | JC [CZK] CČ [CZK]

175 456,40ul. Kolejní1.1
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetné
odvozu do areálu TS Hlučln______________________ _________________________________________________
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kfl/m2_________________________________________
Asfaltový beton vrstva obrusná AČO i 1 U 50 mm ž přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu______________________
Vyrovnávka z asfaltového betonu ACQ 11________________________________________________________________
VýSková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže____________________________________
Výiková úprava uhčniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, žoupéte nebo hydrantu 

m2 330.000 25,00 8 250,001.1.1

330,000 11,40 3 762,001.1.2. m2
m2 330,000 284.50 S3 885,00 

10 959.00
jomso

0 512.40

1.1.3.
3,000 3 653.001.1.4. t
4,000 2 686,20 

1 628,10
___56.10

128.30

1.1.5.
1.1.6. 
1.1.7.
1.1.87

kus
kus 4.000

Řezáni stávajícího živičného krytu hi do 50mm 10.000 561.00m
Vytrháni obrubníků stojatých vč.betonového lože, včetné dopravy a uloženi stavebního odpadu na skládku
Montáž sflničnlho obrubníku CSB 1000/150/250. včetně podkladu ze Stérkodrté ŠD 3Ócm a uloženi obrubníku stojatého 
s boční opérou do lože z betonu 

40.000 5 132.00m

40,000

10.000
1.000

727.10 29 084.001.1.9 m

AsfaHová zálivka 40,90 409,001.1.10. m
6 157,201.1.11. Provizorní dopravní značeni M 6 157,20

1.2. ul. Nový Svět 289 209,50
Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh á přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetné
odvozu do areálu TS Hlučln_________________________________________________ ___________________________
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.30 kg/m2______________________________________
Asfaltový befon vrstva obrusná AGO 11 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu__
Vyrovnávka z asfaltového betonu ÁČO 11________________________________________________________________
VýSková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýženim mříže

14 250.001.2.1 m2 570,000 25,00

m21.2.2. 570.000 11,40 6 498,00
162 165,00I.2.3.

1.24.
m2 570,000 284,50

10 959.003,000 3 653,00t
kus 7,000 2 686.20 18 803,40 

15 484.80
1.2.5.
1.2.6. Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýženim poklopu_________________________________________

Výšková úprava uhčniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýSením krycího hrnce, Šoupěte nebo hydrantu _____
Řezáni stávajícího živičného krytu hi do 50mm 
Vytrháni obrubníků stojatých vč.betonového lože včetné dopravy a uložení stavebního odpadu na skládku____________
Montáž silničního obrubníku ČSB 1000/150/250. včetně podkladu ze štéřkodrté ŠD 30cm a uloženi obrubníku stojatého 
s boční opérou do lože z betonu

kus 6.000
_1,000
20.000

2 580.80
1.2.7.
,1.2.8.

kus 1 628,10 
~ 56.10T

128.301

±628,10 
1 122,00

1.2.9. 60,000 7 698,00m

60.000 727,10 43 626.001.2.10. m

20,000 40,90 818,001.2.11. Asfaltová zálivka m
1.2.12- Provizomi dopravní značení kpl 1.000 6 157,20 6 157,20

113 769,751.3. ul. K Lesu
Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetné
odvozu do areálu TS Hlučln_____________________________________________________________________________
Posthk živičný spojovad ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2

1.3.1 m2 212,500 25.00 5 312,50

m2 212,500 2 422,501.3.2. 11.40
Asfaltový beton vrstva obrusná ACQ 11 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 212,5001 284,501.3.3. m2 60 456.25

3.0001.3.4. Vyrovnávka z asfaltového betonu ACQ 11 Mi- 10 959,00t
1.3.5. Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce šoupěte nebo hydrantu 
Řezáni stávajícího živičného krytu hi do 50mm 

kus 3.000 8 058.60
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.

kus 4,000 2 580.80 10 323.20
kus 5,000

2b,óbb
1 628.10 JLHQáQ 

1 122.0056,10m
Asfaltová zálivka1.3.9. 20,000 40,90 818,00

1.3.10. Provizoml dopravní značeni 1,000 6 157.20 6 157.20kpl
ul. Pěknikovi 322 263,801.4.
Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetné
odvozu do areálu TS Hlučln

1.4 1 m2 675.000 25.00 16 875.00

1.4.2 Postřik živičný spojovací ze sdničnl emulze v množství 0,30 kg/m2 11.40m2 675.000 7 695.00
1.4.3 ; Asfaltový beton vrstva obrusná ACQ 11 tl 50 mm S přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 675,000

3,000
192 037,50284,50

1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.

Vyrovnávka z asfaltového betonu ACQ 11 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 2ÓÓ mm zvýšením poklopu

3 653.00 10 959.00t
2 686.20kus 10,000 26 862,00
2 580.80 
1 628,10

kus 7,000 18 065.60
Výšková úprava uhčniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu1.4.7. kus 25.000 40 702.50
rŘezáni stávajícího živičného krytu hi do 50mm1.4.8.

1.4.9.
1.4.10.

30,000 56.10 1 683,00 
1 227,00

m
Asfaltová zálivka 30,000 40,90
Provizorní dopravní značeni 6 157,20kpl 1,000 6 157,20

1.5. ul. Pionýrská 433 543,98
Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetné
odvozu do areálu TS Hlučln1.5.1. m2 1 113.750 25,00 27 843,75

1.5.2. Postřik živičný spojovací ze sdnlčni emulze v množství 0,30 kg/m2 m? 1 113,750 11,40 12 696,75 
316 861.881.5.3.

1.5.4.
Asfaltový beton vrstva obrusná AGO 11 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 1 113,750m2 284.50
Vyrovnávka z asfaltového betonu ACQ 11 3.000

12.0001
3 653,00 10 959,00t

1.5.5 Výšková úprava uhčniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
Výšková úprava uSčniho vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže 
Řezáni stávajícího živičného krytu hi do 50mm

kus 2 580,80 30 969,60
I.5.6. kus 9.000 2 686,20 24 175.80
1.5.7. 40,000

40.000
1.000

56,10 2 244,00 
1 636,00

m
1.5.8. Asfaltová zálivka 40.90m
1.59. Provizorní dopravní značeni kpl 6 157,20 6 157,20
1.6. ul. U Rybníku 280 170,60

Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetné
odvozu do areálu TS Hlučln

1.6.1 12 600,00m2 504.000 25,00

1.6.2. Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 504.000
504.000

11,40
284.50

5 745.60 
143 388.001.6.3. Asfaltový beton vrstva obrusná ACQ 11 tl 50 mm S přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2

1.6.4. Vyrovnávka z asfaltového betonu ACQ 11 3 653.003.000 10 959.00t
1.6.5. Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mřiže 5000 2 686,20kus 13 431.00
1.6.6. Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 5.000 2 580,80 12 904.00
1.6.7. Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu_____________

Řezáni stávajícího živičného krytu N do 50mm
Vytrháni obrubníků stojatých vč.betonového lože, včetné dopravy a uloženi stavebního odpadu na skládku____________
Montáž sflničniho obrubníku CSB 1000/150/250, včetné podkladu ze štéřkodrté ŠD 30cm a uloženi obrubníku stojatého 
s boční opérou do lože z betonu______________

18,000 1 628,10 29 305,80kus
1.6.8. 30,000 56.10 1 683,00

6 415,00
m

1-6.9. 50,000 128,30m

1.6.10 50,000 727.10 36 355.00
1.6.11. Asfaltová zálivka 30.000 40,90 1 227,00m
1.6.12- Provnzoml dopravní značeni kpl 1,000 6 157,20 6 157.20
1.7. ul. U Zámečku 214 696,40

Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetné
odvozu do areálu TS Hlučln

1.7.1. m2 540.000 13 500.0025,00

1.7.2. Postřik živičný spojovací ze silniční emutze v množství 0.30 kg/m2 m2 540.000 11.40 6 156,00
1.7.3. AsfaHový beton vrstva obrusná ACQ 11 tl 50 mm S přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 540.000 284.50 153 630,00
1.7.4.
1.7.5. 
1 7.6.

Vyrovnávka z asfaltového betonu ACQ 11 3.000 3 653.00 10 959,00t
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mřiže 7,000kus 2 686.20 18 803,40
Výšková úprava uhčniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 1,000kus 2 580.80 2 580,80 

1 683,00Řezáni stávajícího živičného krytu hi do 50mm1 7.7 30,000 56,10m
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Nabídkový rozpočet - soupis prací
Název projektu: Asfaltace místních komunikaci Darkovičky II

Celkem ICZK]| 2 717 630,67|Objednatel: Mésto Hlučin Zhotovitel: STRABAG a.s.

CC [CZK]MJ | Množství l JC [CZKjCP | Kód položky | Název položky/popis
30,0001 40,90 1 227,00 

6 157.20
1.7.8
1.7.9

'Asfaltová zálivka m
! Provizomi dopravní značeni 6 157,20kpl 1 1,000|
ul. Polní 97 701,801.8.

j Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh $ přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetně
__ jodvozu do areálu TS Hlučin______________________________________________________________________________

| Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.30 kg/m2___________
^Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 U 50 mm S přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu __________
Vyrovnávka z asfaltového betonu AGO 11___________________________________
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti ďo 200 mm zvýSenim mňže______
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
Výšková úprava uhčniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 
Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 50mm 

200,000 25,00 5 000.00m21.8.1.

m2 200.000 
m21 200.000

3,000

11,40 2 280,001.8.2.
284,50 56 900,001.8.3.

10 959,003 653,001.8.4. t
5 372.40kus 2,000 2 686,201.8.5.

1.000 2 580,80 2 580.80kus1.8.6.
4,000 1 628,10 6 512.40kus1.8.7.

20,000 56.10 1 122,001.8.8.
1.8.9.
1.8.10.

m
20,000 40.90 818.00Asfaltová zálivka m

1.000 6 157.20 6 157,20Provizorní dopravní značeni kpl
601 330,40ul. Kozmlcki1 9

Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetně
odvozu do areálu TS Hlučin

m2 1 680.000 25.00 42 000.001.9.1.

m2 1 680.000
m2 1 680.000

3.000

11.-10 19 152.00Postňk živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/mZ
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm š přes 3 rn z nemodifikovaného asfaltu
Vyrovnávka z asfaltového betonu ACO 11 ______ _______ _____ _________ .
Vyškova uorava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mňže

1.9.2.
284,50 477 960,001.9.3.

3 653,00 10 959.001.9.4.
1.9.5.

t
11,000

kuši  2.000
kus! 4,000 
ml 40,000

2 686.20
2 580.80 
1 628.1C

29 548,20kus
5161,60Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu________________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
1.9.6.

6 512,401.9.7.
2^00 
1 636,00

56,101.9.8. Řezaní stávajícího živvčného krytu hi do 50mm
40.9040,0001.9.9. Asfaltová zálivka m

kpl I 1,000 6 157,20 6 157,201.9.10. Provizorní dopravní značeni
98 197,941.10. ul. Do Vrchu

Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetné
odvozu do areálu TS Hlučin 25.00 5 040.00m2 201.6001.10.1.

Jk4o
284,50

2 298.24m2 201,6001.10.2. Postřik žrvičry spojovací ze s.lmčm emulze - mnczstv 0 3'j ■q'm.-
57 355,20Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 201,6001.10.3.

3 653,00 10 959,00 
5 372.40

Vyrovnávka z asfaltového betonu ACO 11 3.0001.10.4.
1.10.5.

t
2,000 2 686,20Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus

5161,602,000 2 580,80Výšková úprava uičniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
Výšková úprava uličního vstupu nebe vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupáte nebo hydrantu 
Řezáni stávajícího živ>čného krytu hi do 50mm 

kus1.10.6.
3,000 1 628,10 4 884,30kus1.10.7.

10,000 56,10 561,001.10.8.
10.000 40.90 409,00Asfaltová zófivka1.10.9.

kpl 1.000 6 157,20 6 157,201.10.10 Provizorní dopravní značeni
91 290,101.11. ul. U Dvora

Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetné
odvozu do areálu TS Hlučin_________________________________________________ ____
Postřik’ živičný spojovací ze sdntčnl emulze v množství 0,30 kg/m2__________________________________________
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm S přes 3 m z nemodifikovaného asfahu

m2 175.000 25,00 4 375.001.11.1

^2 175,000
m2 175,000

11,40 1 995,001.11.2
284.50 49 787.501.11.3

10 959.b03,000 3653,00Vyrovnávka z asfaltového betonu ACO 11 t1.11.4.
kus 2,000 2 686,20 5 372,40Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mřiže1.11.5.

5 161,60kus 2,000 2 580.80Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce. Soupéte nebo hydrantu

1.11.6.
kus 4.000 1 628.10 6.512,40

561,00
1.11.7.

Řezání stávajícího živičného krytu hi do 50mm 10.000 56.101.11.8. m
iaooo

1,0001
40,90 409,001.11.9. Asfaltová zálivka m

6 157.20 6 157,20kpl1.11.10. Provizorní dopravní značeni

-2/2-
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Nabídkový rozpočet - soupis prací
Název projektu: Asfaltace místních komunikaci Hlučin

Celkem [CZKjF 892 650.30|Objednatel: Mésto Hlučin Zhotovitel: STRABAG a.s.

CP I Kód položk' Název >is MJ Množství JC [CZKl cč

1.1. ul. Cihelní mezi BD 179 866,40
Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh $ přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetné
odvozu do areálu TS Hlučin 485,000!m2 25.00 12 125.001.1.1

1.1.2. Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2____________________
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 485.000 11.40 5 529.00
306.00 148 410.001.1.3. m2 485,000

Vyrovnávka z asfaltového betonu ACO 11 __ 3£og
30.000
30.000

3 630,80 10 692.401 1.4. t
Řezáni stávajícího živičného krytu hi do 50mm __ 56,10

40.90
1 683,00 
1 227.00

1.1.5. m
1.1.6. Asfaltová zálivka m

ul. Točna u Bobry dubu - Bobrovnlky 259 901,101.2.
Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh i přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetné
odvozu do areálu TS Hlučin____________________________________________________
Postř* živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.30 kg/m2 

1.2.1. m2 700.000 25.00 17 500.00

1.2.2. m2 700.000
700.000

11.40 7 980.00
1.2.3 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm 5 přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

Vyrovnávka z asfaltového betonu ÁČÓ í 1
m2 SOS-00 214 200,00

10 892.401.2.4.
1.2.5.

3.000 3 630,80t
Řezáni stávajícího živičného krytu hi do 50mm 20,000 56,10 1 122.00m

1.2.6. Asfaltová zálivka 20.000 40,90 818,00m
1-2.7. Provizorní dopravní značeni 1,000! 7 388,70 7 288.70kpl
1.3. ul. Na Závod! 329 847,50

Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh 6 přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetné
odvozu do areálu TS Hlučin____________________________________________________________________________
Postňk živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2___________________
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm S přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Vyrovnávka z asfaltového betonu AČÓ Tl _________________________________________________
Výžková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýSenim mříže ____________________________
VýSková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýSenim poklopu

1.3.1. m2 850.000; 25.00 21 250,00

1.3.2. m2 850,000 9 690.0011,40
1.3.3. m2 850,000 

' 3*000
306.00 260 100.00 

10 892.401.3.4 3 630.80 
2 686,20 
2 580,80

t
I.3.5. kus 1,000 2 686,20
1.3.6. kus 2,000 5161,60
1.3.7. Výžková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýženim krycího hrnce žoupéte nebo hydrantu kus 6,000 9 768,601 628,10
1.3.8. Řezáni stávajícího živičného krytu hi do 50mm 30,000 56,10 1 683.00m
1.3.9. Asfaltová zálivka 30.000 40.90 1 227.00m
1.3.10. Provizorní dopravní značeni kpl 1.000 7 388,70 7 388,70
1.4. ul. Zahradní 123 035,30

Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh S přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase, včetné
odvozu do areálu TS Hlučin_________________________________________________________
Postřik živičný spojovací ze sjlničnl emulze v množství 0.30 kg/m2
AsfaHový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm ž přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

1.4.1. m2 260.000 25.00 6 500.00

1.4.2 m2 260.000
260.000

11,40 2 964.00
1.4.3. m2 306.00 79 560.00

Vyrovnávka z asfaltového betonu ACO 111.4.4. MW 3 630,80 10 852.40t
Výžková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýženim mříže1-4.5. kus 2.000 2 686,20 5372.40

1.4.6. Výžková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýženim poklopu___________________________
Výžková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýženim krycího hrnce, žoupéle nebo hydrantu

2.000 2 580,80kus 5 161,60
1.4.7. 2,000 1 628,10 3 256,20kus

Řezáni stávajícího živičného krytu hi do 50mm|1.4.8. 20,000 56.10 1 122.00m
1.4.9. Asfaltová zálivka 20.000 40,90 818,00m
1.4.10. Provizorní dopravní značeni kpl 1.000 7 388,70 7 388.70

Digitálné 
podepsal Ing. Jifl 
Malík
Datum: 2022.05.17 
20:30:23 -^'OO'

Ing Jiří 

Malík
Digitálné podepwl 
PetrNohářek 
Datum 2022.05 17 
13:4152-0200'

Petr
Noháček

Ing. Radovan 35 
Uhlíř

■ 1,1 -
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Asfaltace MK Darkovičky, Bobrovníky a Hlučín

Orientační harmonogram stavebních prací

týden 21 22 23 28
I. Etapa asfaltace MK Darkovičky
ul. Kolejní
Přípravné práce - frézování, výšková úprava poklopů a mříži, oprava obrub
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB, spojovací postřik, obrusná vrstva ACÓ
ul. Nový Svět
Přípravné práce - frézování, výšková úprava poklopů a mříží, oprava obrub
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB, spojovací postřik, obrusná vrstva ACO
ul. K Lesu
Přípravné práce - frézování, výšková úprava poklopů a mříží_______________
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB, spojovací postřik, obrusná vrstva ACO
ul. Pěkníková
Přípravné práce - frézováni, výšková úprava poklopů a mříží_______________
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB, spojovací postřik, obrusná vrstva ACO
ul. Pionýrská
Přípravné práce - frézování, výšková úprava poklopů a mříží
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB, spojovací postřik, obrusná vrstva ACO
ul. U Rybníku
Přípravné práce - frézování, výšková úprava poklopů a mříží, oprava obrub
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB, spojovací postřik, obrusná vrstva ACO
ul. U Zámečku
Přípravné práce - frézování, výšková úprava poklopů a mříži
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB, spojovací postřik, obrusná vrstva ACO
ul. Polní
Přípravné práce - frézování, výšková úprava poklopů a mříží
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB, spojovací postřik, obrusná vrstva ACO
ul. Kozmická
Přípravné práce - frézování, výšková úprava poklopů a mříží
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB, spojovací postřik, obrusná vrstva ACO
ul. Do Vrchu
Přípravné práce - frézování, výšková úprava poklopů a mříží
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB, spojovací postřik, obrusná vrstva ACO
ul. U Dvora
Přípravné práce - frézování, výšková úprava poklopů a mříží
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB, spojovací postřik, obrusná vrstva ACO

Termín zahájení prací na díle: 
Termín dokončení stavebních prací: 
Termín předání 1. Etapy díla:

25.05.2022
25.06.2022
30.06.2022

Petr Noháček pode pul Prii NcMí i. 
0*1 um 2022Jň 1615:2055 •OTOCTIng. Jiří 

Malík

Digitálné podepul 
Ing. Jiří Málik 
Datum 2022.05 17 
11 11:15-OP'Da Podepsai Irg Radovan Uhlíř 

DN: cn.lng Radovan Uhlíř. cCZ. 
o^STRABAG as. ou=0890 
omalteradovar.ohlir ® strabag.com 
Datum 2022 05 56 >5:15 36 
-0200

Ing. Radovan 
Uhlíř
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Asfaltace MK Darkovičky, Bobrovníky a Hlučín

Orientační harmonogram stavebních prací

týden 32 33 34 35 36 37 38 39 4031 41 42
II. Etapa, asfaltace MK Bobrovníky
ul. Lesní
Přípravné práce - frézováni, výšková úprava poklopů a mflžl______________
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB, spojovací postřik, obrusná vrstva AGO 1 Itul. Osvoboditelů
Přípravné práce - frézováni, výšková úprava poklopů a mříží, oprava obrub
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB, spojovací postřik, obrusná vrstva AGO
ul. Požárnická tPřípravné práce - frézováni, výšková úprava poklopů a mříží
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB, spojovací postřik, obrusná vrstva AGO
ul. K Olšině
Přípravné práce - frézováni, výšková úprava poklopů a mříži
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB, spojovací postřik, obrusná vrstva AGO
ul. Rekreační
Přípravné práce - frézováni, výšková úprava poklopů a mříži
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB, spojovací postřik, obrusná vrstva AGO
ul. Spodní
Přípravné práce - frézování, výšková úprava poklopů a mříži
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB, spojovací postřik, obrusná vrstva AGO
ul. K Vlásence
Přípravné práce - frézováni, výšková úprava poklopů a mříži
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB, spojovací postřik, obrusná vrstva AGO

Termín zahájeni prací na díle: 
Termín dokončeni stavebních prací: 
Termín předáni 2. Etapy díla:

01.08.2022
26.10.2022
31.10.2022
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Asfaltace MK Darkovičky, Bobrovníky a Hlučin

Orientační harmonogram stavebních práci

den 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 297 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4
III. Etapa MK Hlučin
ul. Cihelní mezi BD
Přípravné práce - frézováni, výšková úprava poklopů a mfižl
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB. spojovací postřik, obrusná vrstva ACO
ul. Točna u Bobry clubu - Bobrovníky
Přípravné práce - frézováni, výšková úprava poklopů a mříži
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB. spojovací postřik, obrusná vrstva ACO
ul. Na Závod!
Přípravné práce - frézováni, výšková úprava poklopů a mříži_____________
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB. spojovací postřik, obrusná vrstva ACO
ul. Zahradní
Přípravné práce - frézování, výšková úprava poklopů a mříži
Dokončovací práce - vyrovnávka z AB, spojovací postřik, obrusná vrstva ACO

Termín zahájeni prací na díle: 
Termín dokončeni stavebních prací: 
Termín předáni 3. Etapy díla:

01.09.2022 
26 10.2022 
31.10.2022

V Ostravě 21.03. 2022
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CESTNE PROHLÁŠENI

SEZNAM PODDODAVATELŮ

My, níže podepsaní oprávnění zástupci společnosti STRABAG a.s. se sídlem Praha 5 

Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00, IČ 608 38 744, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, jako účastník zadávacího 

řízení:

i

„Asfaltace MK Darkovičky, Bobrovníky a Hlučín“

čestně prohlašujeme, že stavební práce na výše uvedené veřejné zakázce provedeme 

vlastními kapacitami, bez využiti poddodavatele.

I H fl IÍ ř í Dl9ilálné podepsal |ng Jiři Ma|ik
Malík

Digitálně podepsal Petr 
Noháček
Datum: 2022.05.16 15:22:06 
+02'00'

Petr NoháčekDatum: 2022.05.17 
11:12:31 *-02‘00’

Podepsal log Radovan Uhlíř 
DN: cn=lng Radovan Uhiiř. c*CZ, 
o-STRABAG a s. ou=0890. 
omai»=fadovan.uhi.» Osťa&ag con 
Dařum:2C22 0S 16 1S-1603 
-0200'

Ing. Radovan 
Uhlíř





• 1

STRUČNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Hlavní technologické postupy:

Při realizaci stavby bude postupováno v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb 
pozemních komunikací. Pro výstavbu budou používány objednatelem odsouhlasené technologie 
výstavby, umožňující dodržení technických, kvalitativních a časových požadavků objednatele na 
postup a kvalitu výstavby.

Jako rozhodující technologie uvádíme:

1. Frézování

Volba hloubky záběru (tloušťka fréz. vrstvy) závisí zejména na:
• druhu a parametrech použité silniční frézy (hmotnost stroje, šířka záběru, výkon motoru, 

apod.),
• druhu frézovaného materiálu v závislosti na jeho fyzikálně mechanických vlastnostech, 

vlastnostech použitého kameniva a teplotě frézované vrstvy,
• potřebě vzájemného oddělení jednotlivých konstrukčních vrstev frézováním jak z hlediska 

rozdílných fyzikálně mechanických vlastností, tak i s ohledem na nebezpečí odlupování 
zbývající tloušťky konstrukční vrstvy,

• volbě zrnitosti frézovaného materiálu, apod.

Je-li výškový rozdíl horní plochy překážky (např. obrubníku) odfrézovaného plochy menší než 250 
mm, lze frézovat téměř k jejímu líci. Podél vyšších překážek (zdí, svodidel, stožárů veřejného 
osvětlení, apod.) lze frézovat ve vzdálenosti min. 600 mm bez ohledu na výšku překážky. Podél 
delších překážek je však nutné zajistit pracovní prostor pro obsluhu frézy min. 750 mm. V případě 
frézování kolem svodidel může být výjimečně za prostor pro obsluhu považován i prostor za svodidly.

Frézování v blízkosti povrchových znaků inženýrských sítí nebo kovových vpustí a poklopů je dáno 
situačními možnostmi na staveništi. V podélném směru se doporučuje frézovat cca 1 000 mm od 
hrany znaku nebo překážky, v příčném směru do vzdálenosti cca 500 mm. Pracovní rychlost frézy je 
nutno přizpůsobit typu frézy, druhu frézované konstrukce, tvrdosti materiálu, jeho teplotě a tloušťce 
frézované vrstvy.

2. Spojovací postřik

Pro zajištění dokonalého spojení asfaltových vrstev s podkladem se používá spojovací postřik. 
Spojovací postřik se nemusí provádět před pokládkou vrstvy o tloušťce větší než 40 mm na čerstvě 
zhotovenou vrstvu z asfaltové směsi, nebo v jiných odůvodněných případech.
Postřiky je možno provádět při teplotě ovzduší nejméně +5°C za posledních 24 hod před postřikem. 
Postřiky se provádí na čistý a suchý (při použití emulzí i navlhlý) podklad vždy za vyloučeného 
provozu. Pro spojovací postřiky se používají k tomu určené kationaktivní asfaltové emulze podle ČSN 
EN 13808 [18] nebo speciální asfaltová lepidla ověřená zkouškami. Dávkované množství postřiku je 
závislé na textuře a mezerovitosti spodní vrstvy, množství pojivá na povrchu spodní vrstvy a na 
množství pojivá a mezerovitosti následně pokládané vrstvy. Pod vrstvy z polymerem modifikovaných 
asfaltů je vhodné použít spojovací postřiky z polymerem modifikovaných kationaktivních asfaltových 
emulzí. Upřesnění zbytkového množství asfaltu po vyštěpení spojovacího postřiku určuje 
dokumentace stavby nebo dohoda objednatele se zhotovitelem. Pro spojovací postřiky není 
dovoleno použít ředěné asfalty a pojivá s obsahem dehtu. Postřik musí být proveden rovnoměrně po



celé ploše. Místa, na nichž se asfalt do 24 hod nevsákl, se posypou kamenivem do velikosti zrna 4 
mm, a to v množství nezbytném k vázání přebytečného asfaltu. Nepřilnuté kamenivo se před 
pokládkou asfaltové směsi musí odstranit. Pokud byl spojovací postřik proveden asfaltovou emulzí, 
provádí se pokládka s časovým odstupem od provedení postřiku potřebným k vyštěpení emulze a po 
tuto dobu je nutno zabránit pojíždění postříkané konstrukční vrstvy.

3. Pokládka asfaltových směsí

Asfaltové vrstvy budou prováděny finišery s automatickým nivelačním zařízením, hutnění válci 
hladkými a vibračními.

Technologické postupy a receptury jednotlivých směsí budou zadavateli předloženy k odsouhlasení 
před zahájením prací.

Příprava podkladu

„Podkladem" se rozumí jakákoliv vrstva, na kterou se směs rozprostírá.

Před zahájením prací musí stavbyvedoucí, zodpovědný za pokládku asfaltových směsí v rámci 
převzetí staveniště prověřit stav a únosnost podkladu, zejména pak dodržení projektovaných výšek. V 
případě neshody musí být v zápise o předání a převzetí staveniště stanoven způsob řešení nápravy.

Podklad musí být čistý, dostatečně zhutněný, únosný a rovný, aby umožnil dopravu i následné 
zpracování asfaltových směsí.

Směsi se budou vyrábět na certifikované obalovně Polanka či Kylešovice firmy STRABAG ASFALT 
s.r.o.

Před zahájením pokládky musí být opraveny všechny trhliny a spáry.

Styčné plochy dříve provedených asfaltových vrstev, obrubníků, žlábků, rigolů, dešťových vpustí 
apod. se opatří tlustou rovnoměrnou vrstvou asfaltového pojivá, těsnícím zálivkovým páskem nebo 
asfaltovou zálivkou podle dokumentace nebo požadavku objednatele.

Stanovení postupu pokládky

Před zahájením prací musí stavbyvedoucí rozhodnout o strojní sestavě, složení a vybavení pracovní 
čety a organizačním zabezpečení staveniště (odstavné a manipulační plochy). Před zahájením 
pokládky stanoví stavbyvedoucí (vedoucí čety) postup jejího provádění, tj. zejména:

• směr pokládky; směs se pokládá vždy ve směru stoupání nivelety; v případě jednostranného 
příčného sklonu vozovky se první pruh klade vždy na nižší straně vozovky,

• způsob nasazení a postup finišeru s přihlédnutím k nutnému vystřídání podélných a příčných 
spojů ve vrstvách ležících nad sebou nejméně o 200 mm, tj. zejména :

• základní šířku finišeru podle rozměrů pokládané plochy tak, aby podélný spoj obrusné vrstvy 
byl situován v ose vozovky u dvoupruhových a na styku jízdních pruhů v případě 
vícepruhových vozovek, • způsob a směr rozšiřování lišty v místech změny šířky pokládané 
plochy,

• optimální délku pokládaného pruhu (s ohledem na počasí a tloušťku vrstvy) tak, aby další 
pruhy byly napojovány k ještě teplé položené vrstvě (nejméně 70°C),

• vzájemný odstup (obvykle nejvýše 15 m) finišerů, pokud se pokládá dvěma či více finišery 
současně, • způsob vedení nivelačního zařízení finišeru,
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• postup a nasazení válců (hutnicí schéma),
• v případě provádění prací za provozu:
• způsob úpravy podélné spáry (odřezání, natření či nalití hrany apod.),
• způsob řízení dopravy s přihlédnutím k zamezení pojíždění čerstvě položené směsi.

Asfaltové směsi se kladou pokud možno za úplného vyloučení dopravního provozu. Dovolí-li to 
podmínky, tak u ložních a obrusných vrstev na celou šířku vozovky.
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