

SMLOUVA O DÍLO

Realizace třešňové aleje (sakura), ul. Zikova x Elplova
uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: II. místostarostou MČ Brno-Líšeň JUDr. PhDr. Martinem Příborským
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: [REDAKCE]
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zaslání faktur: Městská část Brno – Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno
a

ZHOTOVITEL: Ing. Radek Kozel
se sídlem: Podlesná 2053/29, 628 00 Brno
bankovní spojení: 273948200/0300
IČ: 059 84 351
DIČ: CZ7409233799

I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede následující práce:
Dodávka a výsadba 25 ks. vzrostlých stromů na ul. Zikova x Elplova, umístění dle návrhu Ing. Tomáše Forala. 25 ks. Prunus Serrulata „Kanzan“, OK 12-14.

Při výsadbě bude aplikováno tabletové hnojivo (15ks./strom), půdní kondicionér Terracottem (0,5kg/strom), stromy budou stabilizovány úvazky ke kůlům (3ks.) a kmen bude chráněn jutovou omotávkou. Zálivková mísa bude zamulčována borkou (tl. 10 cm). Protikořenová fólie bude instalována dle případných požadavků správců sítí při vytyčení na místě. Dřeviny budou ošetřeny výchovným řezem. Stanovená cena zahrnuje povýsadbovou péči v délce 24 měsíců. Protokol o přímém zadání zakázky dle schválené metodiky MČ Brno-Líšeň tvoří přílohu této smlouvy.

II. Doba plnění

Práce budou provedeny do 31.05.2022.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na částku **250 000,- Kč bez DPH**
Cena celkem vč. **21 % DPH je 302 500 Kč.**
2. Cena bude zhotoviteli uhrazena po ukončení a předání prací na základě faktury vystavené zhotovitelem.
Splatnost faktury činí 15 dnů po jejím doručení objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude v souladu s podmínkami této smlouvy.

IV. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Ostatní ujednání – závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

4. Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy obou stran.

5. Smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

6. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

8. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv.


V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH.

9. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10. Tato smlouva je uzavírána v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou RMČ Brno-Líšeň dne 26.8.2020.

V Brně dne

19.5.2022



JUDr. PhDr. Martin Fňobský E.M.L.L.
místostarosta MČ Brno-Líšeň




V

Beve

dne

19.5.2022



Protokol o přímém zadání zakázky od 50.001, - Kč bez DPH do 250.000, - Kč bez DPH

Název zakázky: **Realizace aleje okrasných třešní, ul. Elplova**

Režim zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zakázky: Služby

Předmět zakázky: Předmětem zakázky je realizace aleje okrasných třešní (25 ks. Prunus serrulata „Kanzan“, OK 12-14) na ul. Elplova. Cena zahrnuje dodání rostlinného materiálu, výsadbu dřevin a následnou péči 24 měsíců.

Předpokládaná hodnota bez DPH: 250 000, - Kč.

Hodnotící kritérium: Cena, předchozí zkušenosti s dodavatelem.

Způsob zadání: Přímé zadání

Přímé zadání: ověření hospodárnosti

- 1) interní znalost (např. dřívější smluvní ujednání, praktická znalost zaměstnance)
- 2) rešerše (získání informací s využitím veřejně dostupných nabídek, cenových katalogů, internetových stránek apod.)
- 3) jednání s dodavateli (předběžná poptávka) – získání informací přímo od dodavatelů, a to zejména na základě komunikace s dodavateli (e-mailem, datová schránka, osobní schůzka se zápisem)
- 4) expertní posudek – znalost administrátora, externího konzultanta

Popis ověření: Dodavatel, Ing. Radek Kozel Podlesná 2053/29, 628 00 Brno, IČ: 05984351 již pro MČ Brno-Líšeň v minulosti realizoval více ucelených akcí výsadeb vzrostlých stromů v rámci projektů Kubíkova, Neklež, Štefáčkova, aj. Dodaný rostlinný materiál i související zahradnické práce byly vždy v požadované kvalitě a bez zjištěných nedostatků. Vzhledem k předchozí bezproblémové spolupráci a cenové relaci prací, která se nevymyká průměru na trhu, byl vybrán tento dodavatel.

Vybraný dodavatel: **Ing. Radek Kozel, Podlesná 2053/29, 628 00 Brno, IČ: 05984351**

Nabídková cena: 250 000,- Kč bez DPH.

Zpracovatel:

Příslušný odborný pracovník: Mgr. David Staněk, ref. ŽP

Jméno, Příjmení, datum podpisu a podpis

2.5.2022

Schválil:

Pověřený funkcionář pro danou oblast: JUDr. PhDr. Martin Příborský, II. místostarosta

Jméno, Příjmení, datum podpisu a podpis

3.5.2022

Vedoucí příslušného odboru: Ing. Irena Belcredi, tajemnice úřadu

Jméno, Příjmení, datum podpisu a podpis

4.5.2022

Rídící kontrola před uzavřením závazku:

Příkazce operace

Jméno, Příjmení, podpis, datum podpisu a podpis

3.5.2022

Správce rozpočtu

Jméno, Příjmení, podpis, datum podpisu a podpis

5.5.2022

