

Zpracoval:
MIŠKELOVÁ Karolína**Tel. číslo:** 420972224847
Email: Miskelova@spravazeleznic.cz**Objednatel:**
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00**Dodavatel:**
Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16
412 01 Litoměřice
IČO: 62743881**Notifikace:** 17.3.2022 13:01

DIČ: CZ62743881

Objednávku vystavuje organizační složka:Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"**Č. j.:** 10145/2022-SŽ-OŘ PHA-SMT**Smlouva:** 645100009/2020**Splatnost faktury:** 30 dní**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**
propustek v km 46,465 TU 1731**Termín dodání:**

31. 3. 2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 38 878,16

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Km 46,465	KUS	1,000	38 878,16

Na základě rámcové dohody ev. č. 645100009/2020 a Zadávacího protokolu č. 302 u Vás objednáme úpravu výtoku propustku v km 46,465 TU 1731 trati Ledčecko - Čerčany.

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na e-mail ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zaslání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy: 1**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jan Marek

funkce: přednosta Správy mostů a tunelů

Litoměřice, Akceptováno dne:

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	38 878,16
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	21. 3. 2022
Lhůta pro dokončení Díla:	31. 3. 2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluky
Místo realizace Díla (Staveniště)	propustek v km 46,465 DU Sázava - Stříbrná Skalice
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Po předání bude vystavena faktura
Další údaje:	kontaktní osoba objednatele: Miloslav Bárta
Přílohy:	položkový soupis prací