

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1** **Stavebí úpravy**  
 Objekt: **7** **Rekonstrukce sociálního zázemí HS Darkovičky**  
 Rozpočet: **1** **Stavební práce**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Ricka Karel s.r.o.** IČO: **64087379**  
**Na Včelínku 626/3** DIČ: **CZ64087379**  
**748 01 Hlučín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	45 040,64
PSV	119 370,74
MON	5 250,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	2 532,00
<b>Celkem</b>	<b>172 193,38</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	172 193,38 CZK
Základní DPH	21 %	36 160,61 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 208 353,99 CZK**

v **Hlučíně** dne \_\_\_\_\_

**Ing. Tomáš Ricka**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 019,62	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11 127,95	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 556,18	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			474,08	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 477,86	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 943,99	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 883,22	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			11 128,52	6
725	Zařizovací předměty	PSV			62 281,31	36
728	Vzduchotechnika	PSV			2 500,00	1
735	Otopná tělesa	PSV			4 309,52	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 122,79	3
781	Obklady keramické	PSV			27 785,99	16
784	Malby	PSV			2 359,39	1
M21	Elektromontáže	MON			5 250,00	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			12 440,96	7
ON	Ostatní náklady	ON			2 532,00	1
Cena celkem					172 193,38	100