

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 522
Stavba: Oprava části venkovního oplocení

KSO: Oplocení SO. č. 522, kas.- P.Holého CE 02-21-02
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STOPIN spol. s r.o.

IČ: 26040042
DIČ: CZ26040042

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			76 016,79
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	76 016,79	15 963,53
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			91 980,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:522

Stavba:Oprava části venkovního oplocení

Místo:Oplocení SO. č. 522, kas.- P.Holého CE 02-21-02

Zadavatel:Uchazeč:STOPIN spol. s r.o.

Datum:20. 10. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		76 016,79	91 980,32
522	Oprava části venkovního oplocení	76 016,79	91 980,32

Stavba:

Místo: Oplocení SO. č. 522, kas.- P.Holého CE 02-21-02

Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem	76 016,79
-------------------------------	------------------

D HSV Práce a dodávky HSV

69 016,79

D 1 Zemní práce

2 500,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

14	M	58932571	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16	m3	0,100
----	---	----------	---	----	-------

5	K	348931121	Zdění plotových zídek z keramických tvarovek	m3	1,400	
---	---	-----------	--	----	-------	--

P Poznámka k položce:
 $10\text{m}^2 \times 0,14\text{m} = 1,4\text{ m}^3$

7	M	01	Cihelná plotová mrazuvzdorná tvarovka RAPID	ks	250,000	
---	---	----	---	----	---------	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6	K	622635041	Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu	m ²	13 000	
---	---	-----------	--	----------------	--------	--

2	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	30,000	
---	---	-----------	--	----	--------	--

P Poznámka k položce:
očištění základového pasu od mechu

21	K	628631232	Spárování zdí a valů ze zdiva cihelného lícového cementovou maltou hl do 30 mm	m2	10,000	
----	---	-----------	--	----	--------	--

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
---	---	-------------------------------------

15	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na	m2	10 000
----	---	-----------	--	----	--------

22	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	13,000
----	---	-----------	---	----	--------

D 997 Přesun sutě

16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro	t	2 882	
----	---	-----------	---	---	-------	--

17	K	997013219	budovy v do 6 m ručně Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	28,820	
----	---	-----------	--	---	--------	--

P	Poznámka k položce: 100 m
---	------------------------------

19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	57,640
----	---	-----------	---	---	--------

P	Poznámka k položce: 20 km
---	------------------------------

23	K	997013511	Odvoz suťi a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s položením a se složením	t	2,882	
----	---	-----------	--	---	-------	--

			skládku do 1 km s naložením a se složením		
13	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,000

D 998 Přesun hmot

9	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v	t	1 676	
---	---	-----------	---	---	-------	--

9	K	998232119	do 3 m	t	1,676	
10	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,676	

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
---	-----	-----------------------------

D	VRN3	Zařízení staveniště
---	------	---------------------

8	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000
---	---	-----------	---------------------	-----	-------