DOHODA

o provedeni zachranného archeologického vyzkumu
podle § 22 odst. 1 zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v platném znéni
a §1746 odst. 2 zakona 89/2012 Sb., obCanského zakoniku, v platném znéni
Cislo jednaci opravnéné organizace: 262/319/2022

Clanek 1.
UCASTNICI DOHODY
STAVEBNIK
K&V ALMON s.r.o.
Se sidlem: Stary Matetov 343, 530 02 Pardubice
IC: 05224594
DIC: CZ05224594

m |

OPRAVNENA ORGANIZACE

Vychodoceské muzeum v Pardubicich

se sidlem: Zamek ¢p. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: feditelem Mgr. TomaSem Libankem
ICO: 14450542

DIC: CZ-14450542

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s. Pardubice

Opravnéna organizace prohlasuje, Ze je opravnéna provadét zachranné archeologické vyzkumy (dale
jen ,,ZAV*) na zakladé povoleni Ministerstva kultury CR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002
vydaného podle ustanoveni § 21 odst. 2 zadkona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdgjsich predpist (déle jen ,Zakon*) a smlouvy uzaviené mezi Akademii véd CR a

Vychodoceskym muzeem v Pardubicich ze dne 18. 11. 2002.

Clanek II.
PREDMET DOHODY

1. Opravnéna organizace se v souladu se Zakonem a na zaklad¢ této dohody zavazuje provést pro
stavebnika ZAV formou archeologického dohledu skryvky ornice, vykopt inZenyrskych siti a
dal$ich zemnich praci na stavbé ,,Vystavba RD F1 aZ F6, DaSice — lokalita Z09 - vychod* na
pozemku parc. ¢. 1543/40, 1543/39, 1543/38, 1543/37, 1543/36, 1543/36 v k. 0. Dasice, okres
Pardubice, za podminek dale v této dohod¢ specifikovanych. Archeologickym dohledem se
rozumi odborny dohled pracovnikem opravnéné organizace nad zemnimi pracemi tak, aby bylo
mozno kvalifikované urcit, zda se jedna o archeologickou lokalitu (pozitivni archeologické
zjisténi) ¢i nikoli. Dohled dale zahrnuje ocisténi a fotodokumentaci terénnich zasaht provadénych
v ramci stavby, které zasahuji pod tGroven soucasného terénu. Nedilnou soucasti této Casti ZAV
jsou 1 administrativni tkony. Stavebnik se zavazuje uhradit sjednanou cenu uvedeného
zachranného archeologického vyzkumu.

2. V ptipadé pozitivniho archeologického zji$téni se smluvni strany zavazuji uzaviit dodatek K této
dohodg¢, ve kterém budou specifikovany naklady, rozsah a termin realizace ZAV.
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Clanek I11.
MIiSTO A TERMIN PLNENI

Mistem plnéni terénni ¢asti ZAV dle této dohody je stavba ,,Vystavba RD F1 aZ F6, DaSice —
lokalita Z09 - vychod“ na pozemcich dle ¢l. II v k. 4. Dasice, okres Pardubice. V piipadé
pozitivniho archeologického zjisténi budou mistem zpracovani movitych a nemovitych
archeologickych nalezi prostory sidla opravnéné organizace, popiipad¢ sidla smluvnich partneru.
Termin plnéni této dohody je: 05/2022-12/2022.

Termin ukonceni ZAV se miize vlivem neptiznivych klimatickych podminek (jako napft. ptivalové
deste, dlouhotrvajici desté, mrazy, snézeni a rozblaceni podlozi) prodlouzit, a to o pocet dni, po
které nebylo mozné terénni prace provadét (dle zapisu do stavebniho deniku).

Doba plnéni se prodluzuje po dobu, kdy nemohla opravnéna organizace z diivodu prokazatelné
mimo jeji objektivni kontrolu pokracovat v provadéni vyzkumu nebo po dobu, po kterou nemohla
pokracovat z divodu neplnéni povinnosti stavebnika uvedenych v této dohod¢ véetné prodleni se
zaplacenim ceny ZAV. Odpadne-li piekazka, pro kterou opravnéna organizace prace prerusila, je
povinna bez zbyte¢ného odkladu v pracich pokracovat.

Clanek IV.
PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA

Stavebnik prohlasuje, ze je opravnénym stavebnikem na pozemcich uvedenych ve ¢l. III odst. 1
této dohody.

Stavebnik se zavazuje poskytnout oprdvnéné organizaci v pribéhu praci potfebnou soucinnost a
jemu znamé informace ohledné dotéenych pozemki, zejména vysledky dosud provedenych
prazkumi a sond, sdéleni spravci siti apod.

Stavebnik bude neprodlen¢ informovat vedouciho vyzkumu o vSech zménach projektu.

Stavebnik oznami opravnéné organizaci zahajeni zemnich praci nejméné 1 tyden pfedem a uvede
kontakt na dodavatele vykopovych praci (jméno, telefon).

Stavebnik umozni pracovnikiim opravnéné organizace, jakoz i jeho smluvnim partnertiim, provadét
opatieni v terénu za tcelem dokumentace a vyhodnocovani nemovitych archeologickych nalezi,
tj. zejména poruSenych nebo ohroZzenych archeologickych situaci, odebirani zjisténych movitych
archeologickych nalez.

Stavebnik zajisti pfed zahajenim ZAV vytyceni plochy stavby a vSech inzenyrskych siti v prostoru
stavby. Oprédvnéna organizace neodpovida za Skodu zplsobenou pii provadéni ZAV na
inzenyrskych sitich, ¢i jiném majetku, pokud opravnéna organizace postupovala na zaklade
nespravnych ¢i netiplnych informaci stavebnika.

Stavebnik zajisti skryvku zeminy na své ndklady skryvku pomoci dostatecné vykonnych stroji
(UDS, JCB ¢i jim podobnych) s hladkou l1Zici bez zubi (tzv. svahovkou).

V ptipadé zjisténi vyznamnych nemovitych archeologickych nalezii se stavebnik zavazuje po
dohodé¢ s pracovniky Vychodoceského muzea v Pardubicich zastavit prace v potiebném rozsahu a
na dobu nezbytné¢ nutnou k nalezitému odkryti, dokumentaci, vyhodnoceni téchto nalezi a
odebrani movitych archeologickych nalezti z téchto archeologickych situaci.

Stavebnik se zavazuje poucit své pracovniky a pracovniky svych dodavatelt i zhotovitele stavby o
platnych ustanovenich této dohody.

Stavebnik bude dodrzovat veskeré platné predpisy v oblasti BOZP a PO a pii provadéni
stavebnich praci bude postupovat tak, aby nedoslo k ohrozeni bezpecnosti pracovnikii opravnéné
organizace a jejich smluvnich partnerd.

Stavebnik souhlasi s podminkou, ze po ukonceni archeologického dohledu bude pozemek
ponechan v podobé, jaka byla pii ukonéeni archeologickych praci.

Stavebnik se dobrovoln¢ a ze své viile zavazuje uhradit naklady spojené se ZAV do vyse uvedené
v ¢l. VI v souladu s ustanovenim této dohody.

Jakékoli komplikace organizaéni ¢i technické povahy budou feSeny prostiednictvim dodatku k této
dohodé¢.
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Clanek V.
PRAVA A POVINNOSTI OPRAVNENE ORGANIZACE

Opravnénd organizace se zavazuje, ze provede prace v rozsahu uvedeném ve c¢lanku II. této
dohody tadné v souladu s prislusnymi odbornymi normami, standardnimi postupy a povinnostmi,
a ze na vyzvu stavebnika ho bude informovat o postupu praci.

Opravnénd organizace bude prubeh zachranného archeologického vyzkumu pro potieby
stavebnika dokumentovat zapisy do stavebniho deniku. V piipadé nedostupnosti stavebniho
deniku posle zaméstnanec opravnéné organizace na vyzadani zapis do stavebniho deniku
stavebnikovi e-mailem. Nejpozdéji pti ukoneni ZAV na stavbé potvrdi stavebnik svym podpisem
stavebni denik. Neucini-li tak, plati zapis provedeny opravnénou organizaci za nesporny. Ma-li
stavebnik nebo jeho zastupce k obsahu zapisu namitky, musi je uplatnit pfi kontrole deniku a
oduvodnit je.

Po ukonceni ZAV a zaplaceni ceny ZAV vystavi stavebnikovi potvrzeni o tom, Ze tento zachranny
archeologicky vyzkum fadn¢ probéhl a s jakym vysledkem (tzv. expertni dodatek).

V pripadé, ze pii zemnich pracich, jichzZ se tato dohoda tyka, budou zjistény archeologické nalezy,
budou deponovany ve Vychodoceském muzeu v Pardubicich,

Pracovnici opravnéné organizace budou pii provadéni tohoto zachranného archeologického
vyzkumu dodrzovat piredpisy BOZP, PO i pozadavky stavebnika na ostrahu pozemku.

Opravnéna organizace neodpovida za piripadné skody na inZenyrskych sitich ¢i objektech, které
zpisobi jeji pracovnici v disledku nespravnych ¢i neuplnych informaci stavebnika, popf.
zhotovitele stavby, paklize postupovali v dobré vife, ze Skodu nezpusobi a ke vzniku skody doslo
Vv pricinné souvislosti s takovymi nespravnymi ¢i neuplnymi informacemi. Opravnéna organizace
neodpovida za Skodu v ptipadé, Ze nebyla na existenci podzemnich vedeni a to i nefunkcnich
upozornéna nejpozdéji pii zacatku ZAV.

Jakékoli komplikace organizaéni ¢i technické povahy budou feseny prostiednictvim dodatku k této
dohodé.

] , Clanek VI. ’ ,
CENA ZACHRANNEHO ARCHEOLOGICKEHO VYZKUMU

Naklady zachranného archeologického vyzkumu se sjednavaji smluvnimi stranami na c¢astku

5 000 K¢ bez DPH, slovy pét tisic korun ¢eskych bez DPH.

Fakturace zachranného archeologického vyzkumu bude provedena podle skute¢né vynalozenych

nakladl, a to na zakladé pracovnich vykazi zaméstnancli opravnéné organizace, vykazu hodin

z pracovniho deniku vyzkumu, fakturovanych nakladt smluvnich partnerd, cestovnich nakladt a

ostatnich naklada spojenych se ZAV. Cena zachranného archeologického vyzkumu tedy mtze byt

i niz8i nez uvedend ve véteé prvni toho odstavee. Opravnéna organizace bude prubézné, tj. kazdy

mesic, informovat stavebnika o aktualnich nakladech na vyzkum.

Opravnéna organizace je opravnéna fakturovat bezodkladné po ukonceni praci. Platebnim

dokladem, ktery vystavi Vychodoceské muzeum v Pardubicich, je faktura s nalezitostmi ucetniho

a danového dokladu. Faktura bude stavebnikovi zasldna na adresu jeho sidla.

Termin splatnosti faktury je 15 dnd od jejiho doruceni stavebnikovi. V pfipadé nedodrZeni
terminu splatnosti je opravnéna organizace opravnéna uctovat stavebnikovi smluvni pokutu ve vysi
0,05 % denné zdluzné ¢astky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. Zaroven bude
Vychodoceské muzeum v Pardubicich opravnéné uvetejnit informaci o takovém dluhu stavebnika
v Centralnim registru dluzniki Ceské republiky.

. Za vystaveni a zaslani kazdé jednotlivé pisemné upominky stavebnikovi ve véci vymahani

splatnych pohledavek Vychodoceského muzea v Pardubicich dle této dohody bude stavebnik
povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,-K¢, predstavujici pausalni naklady Vychodoceského
muzea v Pardubicich spojené s vyfizenim takové upominky.

. Opravnéna organizace neni povinna se stavebnikem uzaviit jakykoli dodatek k této dohodé nebo

dohodu na navazujici faze archeologického vyzkumu, pokud stavebnik nezaplati cenu
archeologického vyzkumu provadéného na zakladé této dohody.
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Clanek VII.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato dohoda, jakoz i veskeré vztahy touto dohodou zaloZené, vcetné vztahti vyslovné
neupravenych, se fidi platnym zakonem o statni pamatkové péci a je vsouladu s pravnimi
predpisy platnymi a u¢innymi na Gizemi Ceské republiky.

Tuto dohodu lze ménit ¢i dopliovat dodatkem k této dohodé, ktery bude takto vyslovné oznacen,
bude mit pisemnou formu a bude podepsan opravnénymi zastupci obou stran, jind ujednani jsou
neplatna.

Oznameni o zmeénéach v osobéch jednajicich, ¢i zmocnéncil pro jednani vécnd a technicka budou
vzdy pisemné sdéleny druhé smluvni stran¢€. Takové zmény nevyzaduji uzavieni dodatku k této
dohodé.

V ptipad€ neshod v metodice ¢i zptisobu provadéni ZAV bude svoldna odbornd archeologicka
komise s pritomnosti zastupcit AU AV CR v.v.i. Stavebnik se zavazuje akceptovat rozhodnuti
této komise. Odsouhlaseny zapis z jednani bude slouzit jako podklad pro vytvoreni dodatku k této
dohodé.

Piipadna neplatnost nékterého ujednani této dohody nema vliv na platnost celé dohody, je-li
takové neplatné ujednani oddélitelné od ostatniho obsahu této dohody. Smluvni strany se
zavazuji, ze neplatné ptredpisy nahradi neprodlené ujednanim novym, které bude v souladu
S pravnimi pfedpisy platnymi a G¢innymi na tizemi Ceské republiky a bude podle moznosti
vystihovat ucel ujednani ptivodniho.

Ugastnici dohody jsou povinni sdélit své nové kontaktni udaje v ptipadé jejich zmény a to do
10 pracovnich dni.

Podepsanim této dohody neporusi tcastnici dohody zadny zavazek nebo ujednani, jehoz je
stranou a neni ji znama zadna okolnost, ktera by uzavieni této dohody a plnéni z ni vyplyvajici
branila

Ucastnici této dohody potvrzuji, ze dohodu uzaviraji dobrovolng, srozumitelng, prosti omylu a
zadny z nich nebyl v tisni ¢i pod vlivem jednostranné nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz
pfipojuji nize své podpisy.

Opravnéna organizace ma pravo odstoupit od této dohody, porusi-li stavebnik své povinnosti
z této dohody vyplyvajici.

Tato dohoda se sklada ze Ctyt stran a jedné strany ptilohy.

Tato dohoda se vyhotovuje ve ¢tyfech stejnopisech, kazda ze stran dohody obdrzi po dvou.
Stavebnik bere na védomi a souhlasi s tim, ze Opravnéna organizace na zaklad¢€ ustanoveni §21,
odst. 4 zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péc¢i preda jim poskytnuta data
Archeologickému tstavu AV CR v Praze bud’ pi¥imo, nebo prostiednictvim dalkové piistupného
informaéniho systému Archeologicka mapa CR.

Tato smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podepsani posledni ze smluvnich stran a
uéinnosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

V Pardubicich dne 4. 5. 2022 V Pardubicich dne 4. 5. 2022
za oprédvnénou organizaci za stavebnika
Mgr. Tomas Libanek, Ing. Numan Al Monasy, PhD.

teditel Vychodoceského muzea v Pardubicich








