



# Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073

198 21 Praha 9

tel. [REDACTED]

Objednávka č.

2017/0469/ODOP\_OddOP/Ad

## OBJEDNÁVKA

### Dodavatel

Subjekt Milan Houžvička  
Ulice Keteňská 1329/18  
Město Praha 9  
PSČ 193 00  
Vyřizuje  
Telefon  
IČ 16897455  
DIČ CZ5707062405

### Odběratel

Městská část Praha 14  
Bratři Venclíků 1073  
Praha 9  
198 21  
Ing. Markéta Adámková  
00231312  
CZ00231312

| Počet | Jedn. | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Předběžná cena s DPH |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |       | Na základě ukončené VZ MRBU a Vámi zaslané cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Vás objednávkou zajišťujeme opravu stávajícího sportoviště na pozemku parc. č. 232/749, k. ú. Černý Most při ul. Bryksova. Oprava spočívá ve vyčištění a sjednocení barvy umělého povrchu, přeložení a doplnění části zámkové dlažby, opravě části oplocení, lajnování, doplnění a vyčištění odvodňovacích kanálků a dodání basketbalové desky a kompletního vybavení na volejbal. Přesný rozsah prací | 207 018,90           |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 207 018,90           |

Dne 25.4.2017 převzal a souhlasil

### Podrobnosti platby

§ 3412 pol. 5171/0410 ORG 6-sport, ÚZ 098-VHP

09.06.2017

### Schválení

Ing. Markéta Adámková [REDACTED]

Odbor dopravy a ochrany prostředí

Datum 25.04.2017

Zpráva

Doprava

### Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 207 018,90 Kč

25. 04. 2017

**SOUHLAS** [REDACTED]

Príloha k obj. č. 2017/0469/0DOP - oddop/Ad

Vákaz výměr - oprava sportoviště Bryksova

| Poř. číslo        | Název a popis                                                                        | Počet                   | Cena za jednotku | Cena celkem bez DPH |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|                   |                                                                                      | [Ks/bm/m <sup>2</sup> ] | [Kč]             | [Kč]                |
| 1                 | Přebroušení lokální + čištění plochy                                                 | 222                     | 50               | 11100,00            |
| 2                 | Provedení barevného retopingu plochy odstín Ral 3009                                 | 222                     | 415              | 92130,00            |
| 3                 | Lajnování                                                                            | pauš.                   |                  | 4500,00             |
| 4                 | Basketbalová deska + koš vč. montáže                                                 | 1                       | 6300             | 6300,00             |
| 5                 | Volejbal komplet vybavení vč. montáže                                                | 1                       | 14500            | 14500,00            |
| 6                 | Doplnění zámkové dlažby                                                              | 4                       | 800              | 3200,00             |
| 7                 | Přeložení zámkové dlažby                                                             | 5                       | 500              | 2500,00             |
| 8                 | Odvodňovací kanálek                                                                  | 14                      | 890              | 12460,00            |
| 9                 | Mřížka rošt - odvodňovací kanálek                                                    | 3                       | 300              | 900,00              |
| 10                | Čištění odvodňovacích kanálků                                                        | pauš.                   |                  | 3000,00             |
| 11                | Oprava oplocení (svaření poškozených částí + nový výplet pletiva u poškozených částí | pauš.                   |                  | 17500,00            |
| 12                | Doprava + úklid staveniště                                                           | pauš.                   |                  | 3000,00             |
| Celkem bez DPH    |                                                                                      |                         |                  | 171090,00           |
| DPH 21 %          |                                                                                      |                         |                  | 35928,90            |
| Celkem s 21 % DPH |                                                                                      |                         |                  | 207018,90           |

