



SPORTOVců 818, ROZDĚLOV
272 04, Kladno

Sportovní areály města Kladna s.r.o

Společnost vedená u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 75074.

místo dodání:

středisko: správa společnosti

vystavil: [redacted] - sekretariát vedení

termín dodání:

schválil: [redacted]

předpokládaná cena: 160 318,00 Kč

datum vystavení: 23.5.2022

dodavatel: DEALS MANAGEMENT a.s.

kontaktní osoba:

adresa: Přítorská 2858/11 Praha 3

PSČ: 130 00

IČO: 3493385

Objednávka číslo: 167

Objednáváme u Vás čištění atletického oválu Městského atletického stadionu Sletišť dle přiložené cenové nabídky.

Digitálně
podepsal

e Datum:

2022.05.25

10:57:04 +02'00'



Sportovců 8
IČ: 261 54 170

číslo:
s.r.o.

no 4
170


NA FAKTURU UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Jednatel

tel.: [redacted]

Fakturační údaje: Sportovní areály města Kladna s.r.o., Sportovců 818, Rozdělův, 272 04 Kladno, IČ 26154170,
DIČ CZ26154170, bankovní spojení: [redacted]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Zpracováno dne: 23.05.2022	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Sportovní areály města Kladna s.r.o.	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Mytí ploch s UP	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Deals management, a.s., odštěpný závod, IČ 034 93 385	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem 155 648	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	155 648	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	155 648	Ostatní náklady neuvedené	4 669
ZRN+ost.náklady+HZS	160 318	Ostatní náklady celkem	4 669
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum : 23.05.2022	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
			
Základ pro DPH	21,0 %		160 318 Kč
DPH	21,0 %		33 667 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			193 985 Kč

Poznámka :

Stavba :	Sportovní areály města Kladna s.r.o.	Rozpočet zpracoval:	
Objekt :	Mytí ploch s UP	Zpracováno dne:	23.05.2022

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
UP Umělé povrchy	155 648				
CELKEM OBJEKT	155 648	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	155 648	0
Oborová přírážka	0	0,0	155 648	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	155 648	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	155 648	0
Zařízení staveniště	0	0,0	155 648	0
Provoz investora	0	0,0	155 648	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	155 648	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	155 648	0
NUS-náklady spojené s umístěním stavby	0	3,0	155 648	4 669
CELKEM VRN				4 669



Položkový rozpočet

Stavba :	Sportovní areály města Kladna s.r.o.	Rozpočet zpracoval:	
Objekt :	Mytí ploch s UP	Zpracováno dne:	23.05.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	UP	Umělé povrchy				
1		Očištění plochy s umělým povrchem, rotačními tryskami s tlakovou vodou a odsáním znečištěné vody z plochy	m2	6 054,00	25,71	155 648,34
		6,084,- m2				

 m 155 648,34

Deals Management, a. s.
odštěpný závod
Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3
IČO: 03493385
DIČ: CZ683564133 -3-

