

# JIHOČESKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

OREG

Průcha Luboš Ing.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Bankovní spojení: /

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Tel.: 386720214

Fax: 386351900

E-mail: pruchal@kraj-jihocesky.cz



KUJCP01B3KBG

**Dodavatel:**

IČ: 60320028

DIČ: CZ60320028

MAGUS ENERGO s.r.o.

Pohankova 34/8

62800 Brno

## OBJEDNÁVKA

Číslo obj.:

000359/2017

Ze dne:

03.04.2017

Vyřizuje:

Novák Vojtěch Ing.

Telefon:

386720243

Objednáváme u Vás podle platných zákonných předpisů tyto dodávky:

Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost a autorský dohled akce "Modernizace kotelny SOŠ elektrotechnické, COP Hluiboká nad Vltavou"

Cena dle nabídky č. Z014049-8 z 16.3.2017: 97.900,- Kč bez DPH.

**Fakturační adresa:**

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**  
odbor regionálního rozvoje, územního  
plánování, stavebního řádu a investic  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (9)

**Potvrzenou objednávkou vraťte na výše uvedenou adresu**

  
**Průcha Luboš Ing.**  
vedoucí odboru

Dodavatel bere na vědomí, že objednávka, jejíž plnění převyšuje částku 50.000,- Kč bez DPH, bude zveřejněna v registru smluv zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Faktury, které posíláte pouze elektronicky (mailem) zasílejte na e-mail podatelny: posta@kraj-jihocesky.cz

Informace pro plátce DPH

Při fakturaci uvádějte na daňový doklad pouze účet zveřejněný u správce daně podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě se vystavujete riziku, že Vám DPH uhradíme na účet Vašeho správce daně podle § 109a jmenovaného zákona. Totéž platí i v případě, že se stanete nespolehlivými plátcí podle § 109 odst. 3 téhož zákona.

MAGUS ENERGO s.r.o.

Pohankova 8, 628 00 Brno  
IČO: 60320028Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2  
270 76 České Budějovicedatum a místo  
V Brně dne 6. 4. 2017

značka

č. j.

vyřizuje  
Ing. Rákos**Potvrzení objednávky č. 000359/2017 ze dne 3. 4. 2017**


Vážení,

obdrželi jsme od Vás jako objednatele Objednávku č. 000359/2017 ze dne 3. 4. 2017 v níž si u naší společnosti jako zhotovitele objednáte dodávku zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, inženýrskou činnost a autorský dohled na akci „Modernizace kotelny SOŠ elektrotechnické, COP Hluboká nad Vltavou“ dle nabídky č. Z014049-8 ze dne 16. 3. 2017.

**Potvrzujeme tedy touto cestou výše nadepsanou Objednávku č. 000359/2017 ze dne 3. 4. 2017.**

Nedílnou součástí tohoto Potvrzení objednávky je Nabídka č. Z014049-8 ze dne 16. 3. 2017 a dále Objednávka č. 000359/2017 ze dne 3. 4. 2017.

S pozdravem

  
Petr Tomáš  
jednatel  
MAGUS ENERGO s.r.o.

MAGUS ENERGO s.r.o.  
Pohankova 8, 628 00 Brno  
IČO: 60320028 2

**Přílohy:**

- Nabídka č. Z014049-8 ze dne 16. 3. 2017
- Objednávka č. 000359/2017 ze dne 3. 4. 2017



**OBCHODNÍ NABÍDKA**

**Nabídka č.:** Z014049-8

**Akce:** Projekt pro stavební řízení, inženýrská činnost a autorský dohled akce Modernizace kotelny SOŠ elektrotechnické, COP Hluboká nad Vltavou

**Poptávající:** JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2,  
370 76 České Budějovice

**Investor:** JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2,  
370 76 České Budějovice

**Datum vydání:** 16. 3. 2017

**Platnost:** 16. 6. 2017

**Vypracoval:** Ing. Vladimír Rákos

**Schválil:** Petr TOMÁŠ-jednatel společnosti

**Prohlášení:**



## A. Předmět nabídky – rozsah

### Předmět nabídky:

Předmětem nabídky je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost a autorský dohled akce Modernizace kotelny SOŠ elektrotechnické, COP Hluboká nad Vltavou.

### a. Nabídka obsahuje:

- a) zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. tisku v počtu 2 paré + autorizace PD, administrace projektu
- b) inženýrskou činnost
- c) autorský dohled

### b. Nabídka předpokládá:

- a) součinnost zadavatele při zajištění vstupních podkladů

### c. Nabídka neobsahuje:

- a) zaměření stávajícího / skutečného stavu, sondy, průzkumy apod.
- b) provedení průzkumů (hydrogeologický, geologický, archeologický)
- c) posouzení vlivů na životní prostředí procesem SEA (Strategic Enviromental Assessment) posuzování koncepcí a projednání dle zákona č.100/2001Sb. v platném znění )
- d) energetický audit, PENB
- e) zpracování a územně plánovací dokumentace (ÚPD) dle zákona č.183/2006 Sb.
- f) práce a dodávky neuvedené v nabídce příp. mimo projektovou dokumentaci
- g) správní poplatky za podání žádostí, vyjádření, souhlasy, vydání rozhodnutí apod.
- h) zajištění potřebných povolení

### d. Protiplnění objednatele:

- a) spolupráce a součinnost objednatele při upřesnění potřebných detailů

## B. Technická dokumentace

### A.1.a) Projektová dokumentace

Jednotlivé části projektové dokumentace stavby bude vypracována v souladu s platnou legislativou ČR.

Projektová dokumentace bude obsahovat všeobecné náležitosti dokumentace pro stavební povolení, textovou část a výkresovou část dokumentace.

Projekt pro stavební povolení bude předán objednateli ve 2 autorizovaných vyhotoveních.

### A.1.b) Inženýrská činnost

Inženýrskou činností se rozumí:

- součinnost při zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, organizací, firem, samosprávy apod.



- součinnost při zajištění stanovisek a vyjádření správců sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektřina apod.)
- součinnost při zajištění podání žádostí o potřebná povolení a projednání
- pomoc při zpracování záměrů výstavby podle požadavků investora
- konsultační a poradenská činnost

### A.1.c) Autorský dohled

V rámci výkonu autorského dohledu jsou vykonávány následující činnosti v maximálním rozsahu 32 hodin :

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace
- účast na vybraných kontrolních dnech
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v části projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby
- sledování postupu výstavby z technického hlediska
- účast na kolaudačním jednání

## C. Rozpočet - cena

A.1.a) zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení	44.500,-Kč
A.1.b) inženýrskou činnost	24.600,-Kč
A.1.c) autorský dohled	28.800,-Kč
<b>Celkem</b>	<b>97.900,- Kč</b>

Uvedené ceny jsou bez DPH.

## D. Termín dodání

Termín odevzdání:

A.1.a) zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení	do 3měsíců
A.1.b) inženýrskou činnost	do 3měsíců
A.1.c) autorský dohled	v průběhu realizace stavby, nejpozději do 24 měsíců

Uvedené termíny jsou od právoplatného uzavření SoD/objednávky.

## E. Dodací podmínky

---

Platební a dodací podmínky:

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy ke dni dokončení každé jednotlivé části díla dle A.1.a), A.1.b), A.1.c). Splatnost každé jednotlivé faktury činí 21 dnů ode dne jejího odeslání objednateli.

