

SMLOUVA O DÍLO

č. 05/104/2016

na provedení malířských prací:

I. Smluvní strany:

Objednatel: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Dětská léčebna Křetín

Sídlo: Křetín č.p.12, 679 62 Křetín
Statutární zástupce: MUDr. Kateřina Bednaříková - ředitelka
IČO: 00386766
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: 174-433004-664/0600 MONETA bank a.s.
Údaj o zápisu do OR: organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1269
Tel/Fax: 516470000, 516470446
e-mail: bednarikova@detskelecebny.cz

Zhotovitel: DLOUHÝ Group, s.r.o.

Sídlo: Mozolky 20, Brno
Statutární zástupce: Vlastimír Dlouhý – jednatel společnosti
IČO: 25669591
DIČ: CZ25669591
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 3293244001/5500
Údaj o zápisu v obch. rejstříku: firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 49094
Tel/Fax: 541 22 45 68
E-mail: vlastimirdlouhy@vlastimirdlouhy.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je „**Malířské práce v objektu Křetín - Sýpka**“ v rozsahu specifikovaném položkovým rozpočtem č. 104/2016, který je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Místo stavby: **Dětská léčebna Křetín – Sýpka.**

3. Ukáže-li se během realizace nutnost změnit rozsah nebo způsob provádění prací dohodnutý s objednatelem, dojde ke změně této smlouvy ve všech dotčených částech pouze na základě dodatku této smlouvy podepsaném jejími účastníky

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako smluvní cena ve výši :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Malířské práce	64.449,28 Kč	13.538,72 Kč	77.988,00 Kč

2. Práce nad stanovený rozsah odsouhlasené objednavatelem budou provedeny v přiměřené lhůtě a ceně, dohodnuté ve smluvním dodatku k této smlouvě.

IV. Čas plnění a lhůty

1. **Stavební práce budou zahájeny: 1. 12. 2016**

dokončeny: do 31.12. 2016

2. Objednatel se zavazuje přistoupit na změnu dohodnutých termínů nebo ke změně dohodnutých smluvních podmínek jestliže dojde k prodloužení zhotovitele nebo ohrožení smluvených termínů v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně :

- úřední rozhodnutí

- vyšší moc (za niž se považuje zejména zaplavení, požár, vichřice, mrazy znemožňující řádný postup prací dle technických norem, ap.)

- v důsledku dohodnutých změn v rozsahu nebo druhu prací

3. Dojde-li k prodloužení zhotovitele s termínem dokončení, vyjma důvody stanovené v odstavci IV./2., má objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.05% z dohodnutého rozsahu ceny díla a to za každý den prodloužení až do dne dokončení a předání prací.

V. Financování a placení

1. Cena předmětu smlouvy dle části III. této smlouvy ve výši:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Malířské práce	64.449,28 Kč	13.538,72 Kč	77.988,00 Kč

bude objednatelem hrazena takto:

Placení bude provedeno na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Daňové doklady budou mít obvyklé náležitosti dle dosavadních obchodních zvyklostí. Zhotovitel provede jedenkrát za 14 dnů, nebo dle dohody soupis provedených prací. Po odsouhlasení rozsahu prací objednatelem bude vystaven daňový doklad za provedené práce se splatností do 14-ti dnů od doručení objednateli. Faktury budou mít obvyklé náležitosti dle dosavadních obchodních zvyklostí.

2. Při prodlení s placením peněžitých závazků plynoucích z této smlouvy, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti až do dne zaplacení. Nárok na náhradu škody, způsobené porušením téže povinnosti zůstává zachován.

3. Zaplacení této smluvní pokuty nemá vliv na povinnost provést zaplacení fakturovaných částek.

VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních vad, faktických vad a přiměřeně vyklizené.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli napojení na síť (el.energie 230V a voda).

VII. Jakost a záruční lhůta

1. Jakost stavebních prací je v souladu s platnými ČSN.

2. Společnost DLOUHÝ Group, s.r.o. poskytuje záruku za jakost provedených prací v délce 36 měsíců. Záruka za jakost materiálů je v délce poskytované výrobcem.

3. Záruční lhůta začíná běžet dnem oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí.

4. Objednatel není oprávněn provádět v záruční době zásahy do převzatého díla.

5. Jestliže se na provedeném díle vyskytnou vady je třeba, aby je objednatel reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace oznámit objednateli termín nástupu k odstranění vad(y). Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

6. Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé nesprávným užíváním. V případě takové závady je však povinen ji odstranit na základě požadavku odběratele, bez zbytečného odkladu za úplatu.

7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na majetku objednatele vlivem prací dojednaných v této smlouvě. Případné škody se zavazuje uhradit, případně uvést poškozený majetek do původního stavu.

VIII. Zastupování

Za objednatele: Ing. Iva Konupková – vedoucí TEÚ

Za zhotovitele: p. Vlastimír Dlouhý

IX. Zvláštní a závěrečná ujednání

1. Strany se dohodly, že veškeré dokumenty, které předá zhotovitel objednateli, cena dle této smlouvy a postup prací používaný k plnění dle této smlouvy jsou považovány za obchodní tajemství a dle vůle smluvních stran budou tyto skutečnosti utajovány.

2. Strany se dohodly, že veškeré spory z této smlouvy budou řešeny smírným jednáním.

Teprve pokud se nebudou moci smluvní strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení této smlouvy, mají právo smluvní strany požádat o rozhodnutí příslušný soud.

X. Smlouva a její změny

1. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž oba mají platnost originálu a jsou podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2. Změny a doplňky popř. zrušení této smlouvy je možno provádět - mimo zákonem stanovené případy - pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.


Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako tato smlouva a jejich číselné značení obstarává zhotovitel.

3. Zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede objednatel.

4. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou způsobilými k právním úkonům, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a že nejednají v tísní, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Křetíně dne: 1. 12. 2016

V Brně dne: 1. 12. 2016



Objednatel



~~DLOUHÝ Group, s.r.o.~~
Mozolky 20
616 00 Brno
Tel.: 541 224 568
IČ: 25669591
DIČ: CZ25669591

Zhotovitel

Dodavatel:

DLOUHÝ Group, s.r.o.
Mozolky 20
616 00 Brno 16

IČ: 25669591
 DIČ: CZ25669591
 Telefon: 541224568
 Mobil: 602712237
 E-mail: info@vlastimirdlouhy.cz
 http://www.dlouhygroup.cz/

Variabilní symbol: 160100214
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00386766
 DIČ:

Jihomoravské dětské léčebny
příspěvková organizace
Křetín 12
679 62 Křetín

Číslo účtu: 00 0000

Datum vystavení: 15.12.2016
 Datum splatnosti: 20.12.2016
 Datum uskutečnění plnění: 15.12.2016
 Forma úhrady: hotově

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám práce maliřské v objektu Dětská léčebna Křetín-SÝPKA v Křetíně dle cenové nabídky 104/2016.Cena dohodou

maliřské práce	1	77 988,00		64 449,28 21%	13 538,72	77 988,00
----------------	---	-----------	--	---------------	-----------	-----------

Součet položek				64 449,28	13 538,72	77 988,00
----------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------

CELKEM K ÚHRADĚ**77 988,00**

Vystavil:



zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49094

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Faktura

Ekonomický a informační systém POHODA

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
64 449,28	21%	13 538,72	77 988,00

Převzal:

Razítko:

DLOUHÝ Group, s.r.o.

Mozolky 20
 616 00 Brno
 Tel.: 541 224 568
 IČ: 25669591
 DIČ: CZ25669591



Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín

DLOUHÝ Group, s.r.o.

Mozolky 20
602 00 Brno

Křetín, 1. 11. 2016

Věc: **Objednávka**

Objednáváme u Vás:

I. Předmět

Malířské a natěračské práce v objektu Sýpka DL Křetín.

II. Cena

Cena dle nabídky činí 64 449,28 Kč bez DPH.

III. Termín dodání

Termín dodání díla je 31. 12. 2016.

Předem děkujeme za spolupráci a přejeme hezký den


Ing. Iva KONUPKOVÁ

Vedoucí technicko-ekonomického úseku

Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
IČ: 00386766
tel.: 516 470 723, 516 470 447

Telefon: + 420516 470 002
Mobil: +420607 559 993
E-mail: konupkova@detskelecebny.cz
Web: www.detskelecebny.cz

Jihomoravské dětské léčebny, p. o.
Křetín č.p.12
679 62 Křetín
IČ: 00386766

Bankovní spojení: MONETA
Money Bank, a. s.
Číslo účtu: 174-433004664/0600