

JIHOČESKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

OREG

Průcha Luboš Ing.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Bankovní spojení: /

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Tel.: 386720214

Fax: 386351900

E-mail: pruchal@kraj-jihocesky.cz



KUJCP01B3KAL

Dodavatel:

IČ: 60320028

DIČ: CZ60320028

MAGUS ENERGO s.r.o.

Pohankova 34/8

62800 Brno

OBJEDNÁVKA

Číslo obj.:

000358/2017

Ze dne:

03.04.2017

Vyřizuje:

Novák Vojtěch Ing.

Telefon:

386720243

Objednáváme u Vás podle platných zákonných předpisů tyto dodávky:

Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracování změny projektové dokumentace pro provedení stavby profese elektro, inženýrská činnost akce "Modernizace kotelny Dětského domova a školní jídelny Boršov nad Vltavou".

Cena dle nabídky č. Z014049-7 z 16.3.2017: 98.500,- Kč vč. DPH.

Fakturační adresa:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2


370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (9)


Průcha Luboš Ing.
vedoucí odboru

Dodavatel bere na vědomí, že objednávka, jejíž plnění převyšuje částku 50.000,- Kč bez DPH, bude zveřejněna v registru smluv zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Faktury, které posíláte pouze elektronicky (mailem) zasílejte na e-mail podatelny: posta@kraj-jihocesky.cz

Informace pro plátce DPH

Při fakturaci uvádějte na daňový doklad pouze účet zveřejněný u správce daně podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě se vystavujete riziku, že Vám DPH uhradíme na účet Vašeho správce daně podle § 109a jmenovaného zákona. Totéž platí i v případě, že se stanete nespolehlivými plátcí podle § 109 odst. 3 téhož zákona.

MAGUS ENERGO s.r.o.
Pohankova 8, 628 00 Brno
IČO: 60320028

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

datum a místo
v Brně dne 6. 4. 2017

značka

č. j.

vyřizuje
Ing. Rákos

Potvrzení objednávky č. 000358/2017 ze dne 3. 4. 2017


Vážení,

obdrželi jsme od Vás jako objednatele Objednávku č. 000358/2017 ze dne 3. 4. 2017 v níž si u naší společnosti jako zhotovitele objednáte dodávku zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracování změny projektové dokumentace pro provedení stavby profese elektro, inženýrskou činnost na akci „Modernizace kotelny Dětského domova a školní jídelny Boršov nad Vltavou“ dle nabídky č. Z014049-7 ze dne 16. 3. 2017.

Potvrzujeme tedy touto cestou výše nadepsanou Objednávku č. 000358/2017 ze dne 3. 4. 2017.

Nedílnou součástí tohoto Potvrzení objednávky je Nabídka č. Z014049-7 ze dne 16. 3. 2017 a dále Objednávka č. 000358/2017 ze dne 3. 4. 2017.

S pozdravem


Petr Tomáš
jednatel
MAGUS ENERGO s.r.o.

MAGUS ENERGO s.r.o.
Pohankova 8, 628 00 Brno
IČO: 60320028 2

Přílohy:

- Nabídka č. Z014049-7 ze dne 16. 3. 2017
- Objednávka č. 000358/2017 ze dne 3. 4. 2017

OBCHODNÍ NABÍDKA

Nabídka č.: Z014049-7

Akce: Projekt pro stavební řízení, zpracování změny projektové dokumentace pro provedení stavby profese elektro, inženýrská činnost akce Modernizace kotelny Dětského domova a školní jídelny Boršov nad Vltavou

Poptávající: JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Investor: JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Datum vydání: 16. 3. 2017

Platnost: 16. 6. 2017

Vypracoval: Ing. Vladimír Rákos

Schválil: Petr TOMÁŠ-jednatel společnosti

Prohlášení:



A. Předmět nabídky – rozsah

Předmět nabídky:

Předmětem nabídky je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracování změny projektové dokumentace pro provedení stavby profese elektro, inženýrská činnost akce Modernizace kotelny Dětského domova a školní jídelny Boršov nad Vltavou.

a. Nabídka obsahuje:

- a) zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. tisku v počtu 2 paré + autorizace PD, administrace projektu
- b) zpracování změny projektové dokumentace pro provedení stavby profese elektro
- c) inženýrskou činnost

b. Nabídka předpokládá:

- a) součinnost zadavatele při zajištění vstupních podkladů

c. Nabídka neobsahuje:

- a) zaměření stávajícího / skutečného stavu, sondy, průzkumy apod.
- b) provedení průzkumů (hydrogeologický, geologický, archeologický)
- c) posouzení vlivů na životní prostředí procesem SEA (Strategic Environmental Assessment) posuzování koncepcí a projednání dle zákona č.100/2001Sb. v platném znění)
- d) energetický audit, PENB
- e) zpracování a územně plánovací dokumentace (ÚPD) dle zákona č.183/2006 Sb.
- f) práce a dodávky neuvedené v nabídce příp. mimo projektovou dokumentaci
- g) správní poplatky za podání žádostí, vyjádření, souhlasy, vydání rozhodnutí apod.
- h) zajištění potřebných povolení

d. Protiplnění objednatele:

- a) spolupráce a součinnost objednatele při upřesnění potřebných detailů

B. Technická dokumentace

A.1.a) zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení

Jednotlivé části projektové dokumentace stavby bude vypracována v souladu s platnou legislativou ČR.

Projektová dokumentace bude obsahovat všeobecné náležitosti dokumentace pro stavební povolení, textovou část a výkresovou část dokumentace.

Projekt pro stavební povolení bude předán objednateli ve 2 autorizovaných vyhotoveních.

A.1.b) Zpracování změny projektové dokumentace pro provedení stavby profese elektro

Zpracování změny projektové dokumentace pro provedení stavby profese elektro v návaznosti na podmínky distributora a další požadavky.

Změna PD bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních a 1x elektronicky na CD.

A.1.c) Inženýrská činnost

Inženýrskou činností se rozumí:

- součinnost při zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, organizací, firem, samosprávy apod.
- součinnost při zajištění stanovisek a vyjádření správců sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektřina apod.)
- součinnost při zajištění podání žádostí o potřebná povolení a projednání
- pomoc při zpracování záměrů výstavby podle požadavků investora
- konsultační a poradenská činnost

C. Rozpočet - cena

A.1.a) zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení	48.800,-Kč
A.1.b) zpracování změny projektové dokumentace pro provedení stavby profese elektro	25.100,-Kč
A.1.c) inženýrská činnost	24.600,-Kč
Celkem	98.500,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

D. Termín dodání

Termín odevzdání:

A.1.a) zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení	do 3měsíců
A.1.b) inženýrskou činnost	do 3měsíců
A.1.c) autorský dohled	v průběhu realizace stavby, nejpozději do 24 měsíců

Uvedené termíny jsou od právoplatného uzavření SoD/objednávky.

E. Dodací podmínky

Platební a dodací podmínky:

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy ke dni dokončení každé jednotlivé části díla dle A.1.a), A.1.b), A.1.c). Splatnost každé jednotlivé faktury činí 21 dnů ode dne jejího odeslání objednateli.

