

Příloha č. 3
Smlouvy č. 193/B1/2021

Příjemce: *Město Lysá nad Labem*
Název akce: *II/272 Litol rekonstrukce, ul. Mírová*
ISPROFOND: *5217510345*
Číslo žádosti: *216/2020*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
SO 120.1			
34	Izolace proti vlhkosti	31 090,50	37 619,51
dle příjemce			
SO 120.2	Chodníky a parkovací stání - NN	1 919 268,00	2 322 314,28
SO 120.3	Chodníky a parkovací stání - UN - 2. fáze	3 474 876,00	4 204 599,96
SO 401.2	Veřejné osvětlení	2 110 392,00	2 553 574,32
SO 801	Vegetační úpravy	560 241,00	677 891,61
část akce nad rámec schváleného rozsahu			
SO 000a	Vedlejší a ostatní náklady (KSÚS Středočeský kraj)	7 321 000,00	8 858 410,00
SO 000b	Vedlejší a ostatní náklady (Město LYSÁ N. L.)	393 260,00	475 844,60
SO 001	Příprava staveniště	147 680,00	178 692,80
SO 001.1	Stoka A	16 003 631,00	19 364 393,51
SO 001.1A	Výběhy kanalizace do bočních ulic stoky A a A-1	1 459 106,00	1 765 518,26
SO 001.2	Stoka A-1	6 382 655,00	7 723 012,55
SO 001.3A	Stoka O	463 424,00	560 743,04
SO 001.3B	Stoka P	1 559 484,00	1 886 975,64
SO 001.4	Stoka U	105 294,00	127 405,74
SO 001.5.2	Veřejná část kanalizace	7 222 798,00	8 739 585,58
SO 002	ČSOV	11 715 406,00	14 175 641,26
SO 003	Výtlač jednotné kanalizace	1 417 544,00	1 715 228,24
SO 004	Vodovod	6 433 478,00	7 784 508,38
SO 005	Přeložka plynovodu	268 172,00	324 488,12
SO 006	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 897 081,00	2 295 468,01
SO 101	Silnice II/272 Litol	24 230 189,00	29 318 528,69
SO 191	Dopravní značení	458 977,00	555 362,17
SO 192	Dopravně inženýrské opatření	580 000,00	701 800,00
SO 201	Oprava mostu ev.č.272-005	3 409 348,00	4 125 311,08
SO 301	Odvodnění komunikace II/272	14 815 121,00	17 926 296,41
Celkem neuznatelné náklady			138 399 213,76

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	3 985 285,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (Kč):	142 916 090,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	4 516 876,25
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	3 839 344,00
Maximální možný příspěvek v % :	84,99%
Minimální vlastní podíl v %:	15,01%

Minimální vlastní podíl v Kč:

677 532,25

Zpracoval:

Dne: 19.4.2022