



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: [REDACTED]	DODAVATEL: Erich Bönisch IČ: 09188151 DIČ: [REDACTED] Křídlovická 359/58 60300 Brno
---	---

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum vystavení: 18.05.2022

OBJEDNÁVKA č. 1770/22

Objekt: Merhautova 939/53a

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytu č. 3 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Nájemce: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Cena: 445 817,51 Kč bez DPH

Termín realizace do: 15.07.2022

[REDACTED]
vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu peněžitou odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDACTED]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje: [REDACTED]

Dne: 23 -05- 2022

Položkový rozpočet

Zakázka: **Merhautova 53a oprava bytu č. 3**

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno-sever**
Bratislavská 70
60147 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **Erich Bonisch**
Křídlovická 359/58
60300 Brno

IČ: 09188151
DIČ: [REDACTED]

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			112 616,47
PSV			281 175,84
MON			52 025,20
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			445 817,51

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		445 817,51 CZK
Snížená DPH	15 %		66 872,63 CZK
Základ pro základní DPH	0 %		0,00 CZK
Základní DPH	0 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

512 690,14 CZK

v _____

dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 558,97
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			31 867,43
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			13 623,72
91	Upravy podlah	HSV			10 096,46
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 132,50
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			4 793,60
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 662,39
97	Prorážení otvorů	HSV			17 881,40
711	Izolace proti vodě	PSV			10 314,15
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 661,78
722	Vnitřní vodovod	PSV			17 139,84
723	Vnitřní plynovod	PSV			1 527,49
725	Zařizovací předměty	PSV			37 664,94
728	Přípojka kanalizační	PSV			5 441,18
735	Otopná tělesa	PSV			5 146,59
766	Konstrukce truhlářské	PSV			39 266,77
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			9 884,36
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			80 800,80
776	Podlahy poviakové	PSV			4 820,90
781	Obklady keramické	PSV			31 162,14
783	Nátěry	PSV			9 672,20
784	Malby	PSV			21 672,70
M21	Elektromontáže	MON			32 489,32
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			19 535,88
Cena celkem					445 817,51

Položkový rozpočet

S:	Merhautova 53a oprava bytu č. 3
----	---------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 558,97
1	342270043RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 12,5 cm	m2	2,00000	1 688,25	3 376,50
2	342270041RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 7,5 cm	m2	1,00000	1 359,39	1 359,39
3	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard imprea. tl. 12,5 mm. bez izolace	m2	3,00000	1 202,72	3 608,16
4	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	3,00000	287,08	861,24
5	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,5 m2, vč. mat.	kus	1,00000	1 703,92	1 703,92
6	342261111RXX	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard tl. 12,5 mm. bez izolace	m2	2,50000	1 254,43	3 136,08
7	342263998RT1	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	2,50000	203,41	508,53
8	mimo RTS	SDK konstrukce - vytvoření kastlíku kuchyně	jc.	1,00000	5 005,15	5 005,15
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				31 867,43
9	612472101RA0	Omítka stěn vnitřní Hasit třívrstvá	m2	30,00000	366,96	11 008,80
10	612420010RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená, zahazování šliců	bm	35,00000	192,37	6 732,95
11	612481211RU2	Úprava stěn lepidlem, perlička, stěrkování	m2	36,00000	356,22	12 823,92
12	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů	m	18,00000	72,32	1 301,76
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				13 623,72
13	632419115RT2	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování do tl. 10 mm	m2	22,00000	619,26	13 623,72
Díl: 91		Upravy podlah				10 096,46
14	919732111R00	Ubroušení výstupků lepidla po odstranění dlažby, a lepidla po odstranění lina	m2	22,00000	458,93	10 096,46
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7 132,50
15	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	50,00000	142,65	7 132,50
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				4 793,60
16	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	40,00000	119,84	4 793,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 662,39
17	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00000	31,18	187,08
18	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	10,00000	360,52	3 605,20
19	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	18,00000	159,56	2 872,08
20	mimo RTS	Likvidace dveřních křidel	jc.	1,00000	998,03	998,03
Díl: 97		Prorážení otvorů				17 881,40
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 20 m	t	3,50000	304,15	1 064,52
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,50000	33,47	117,15
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,50000	33,47	117,15
24	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,50000	298,93	1 046,26
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,50000	15,13	52,96
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,50000	15,13	52,96
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,50000	15,13	52,96
28	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.NP nošením	t	3,50000	332,71	1 164,48
29	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění sutí při rekonstrukci	t	3,50000	92,36	323,26
30	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	3,50000	1 726,20	6 041,70
31	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů/dlažby	m2	30,00000	261,60	7 848,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 314,15
32	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	15,00000	54,30	814,50
33	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Mapeiastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	15,00000	633,31	9 499,65
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				6 661,78
34	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	5,00000	273,05	1 365,25
35	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	9,00000	284,07	2 556,63
36	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	688,08	688,08
37	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	1,00000	282,34	282,34
38	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000	89,88	89,88
39	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00000	78,09	78,09

40	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	11,50000	34,11	392,27
41	mimo RTS	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci	ks	1,00000	860,83	860,83
42	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	95,68	191,36
43	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	157,05	157,05
Díl:	722	Vnitřní vodovod				17 139,84
44	722172411R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	15,00000	330,27	4 954,05
45	mimo RTS	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	ks	1,00000	2 893,00	2 893,00
46	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	222,69	2 004,21
47	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 20	m	15,00000	32,19	482,85
48	mimo RTS	Dmt/Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	2,00000	1 130,97	2 261,94
49	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 20	m	15,00000	33,26	498,90
50	722237162R00	Kohout kulový,šroubení,GIACOMINI R259D DN15 x DN20	kus	5,00000	462,25	2 311,25
51	722181221R00	Izolace návieková MIRELON POLAR tl. stěny 6 mm	m	15,00000	68,78	1 031,70
52	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	6,00000	116,99	701,94
Díl:	723	Vnitřní plynovod				1 527,49
53	mimo RTS	Zkouška těsnosti pro stávající plynovod	jc	1,00000	1 527,49	1 527,49
Díl:	725	Zařizovací předměty				37 664,94
54	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000	77,63	155,26
55	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00000	293,64	293,64
56	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní	kus	1,00000	1 536,07	1 536,07
57	64286206R	Sada upevňovací pro umyvadla a umývátko MIO	kus	1,00000	86,97	86,97
58	64213607R	Umyvadlo oválné s otv. pro bat. 550x500mm, bílé	kus	1,00000	2 000,54	2 000,54
59	64286208R	Sada upevňovací pro klozety a bidety	kus	1,00000	133,31	133,31
60	725860227R00	Sifon ke sprchové vaničce PP HL520, D 50 mm	kus	1,00000	886,00	886,00
61	mimo RTS	Přesun hmot pro zařizovací předměty	jc.	1,00000	3 629,13	3 629,13
62	55141107R	Ventil rohový pračkový IVAR.08101 1/2" x 3/4", bez zpětné klapky	kus	1,00000	334,11	334,11
63	64233514R	Klozet komb bílý hlub.splach.	kus	1,00000	4 862,48	4 862,48
64	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu, standardní	kus	1,00000	1 183,16	1 183,16
65	642938205R	Vanička sprch.keram.1/4 kruh 900x900mm, v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus	1,00000	8 847,97	8 847,97
66	725860182R00	Sifon pračkový HL405, D 40/50 mm	kus	1,00000	769,85	769,85
67	55428000R	Kout sprchov 1/4 kruhu R550	kus	1,00000	9 076,43	9 076,43
68	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 015,06	1 015,06
69	55141112R	Ventil rohový mosazný IVAR.ART 224 1/2" x 3/8", s filtrem	kus	5,00000	255,35	1 276,75
70	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00000	313,64	313,64
71	mimo RTS	Likvidace vany	jc.	1,00000	1 264,57	1 264,57
Díl:	728	Přípojka kanalizační				5 441,18
72	728614512R00	Mtz ventilátoru axiál.nízkoťl. do d 200 mm,časovač	kus	2,00000	1 204,37	2 408,74
73	54926043R	Zámek vložkový typ 24026 (80 mm) L	kus	1,00000	367,04	367,04
74	549146433R	Bezpečnostní kování BK RX1 Klika-knoflík Ti	kus	1,00000	2 665,40	2 665,40
Díl:	735	Otopná tělesa				5 146,59
75	mimo RTS	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků), vč. opravy přepojení	kus	1,00000	5 146,59	5 146,59
Díl:	766	Konstruckce truhlářské				39 266,77
76	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	6,00000	176,71	1 060,26
77	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60-80 cm	kus	6,00000	562,48	3 374,88
78	611601201R	Dveře vnitřní 1kf. 60-80x197 cm	kus	6,00000	1 646,31	9 877,86
79	mimo RTS	Demontáž a odvoz kuchyňské linky	kus	1,00000	7 659,41	7 659,41
80	766661412R00	Montáž dveří protipožár.1kf.do 80 cm vč. dodávky	kus	1,00000	723,58	723,58
81	61165182R	Dveře protipožár 80x197cm vnitř	kus	1,00000	8 657,59	8 657,59
82	5537016129R	Přechodová lišta dveřní	kus	6,00000	590,20	3 541,20
83	mimo RTS	Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm, vč. montáže	kus	1,00000	420,54	420,54
84	mimo RTS	Přesun hmot pro truhlářské konstr.	jc.	1,00000	3 951,45	3 951,45
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				9 884,36
85	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,00000	58,84	294,20
86	771575018RAC	Dlažba do flex. lepidla, nad 40 x 40 cm, , spárovací hmota mapei	m2	5,00000	1 470,90	7 354,50
87	mimo RTS	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	jc.	1,00000	1 576,26	1 576,26

88	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	10,00000	65,94	659,40
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				80 800,80
89	775540020RAL	Podlahy lamelové - laminát, zámkový spoj, tl. 8 mm	m2	57,00000	1 109,25	63 227,25
90	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	40,00000	18,83	753,20
91	775981115R00	Lišta soklová ukončující	m	40,00000	239,89	9 595,60
92	mimo RTS	Podložka woodfiber tl. 7 mm pod lamelové podlahy	m2	57,00000	126,75	7 224,75
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 820,90
93	mimo RTS	Demontáž PVC lepených vč. likvidace	m2	10,00000	122,92	1 229,20
94	776510010RA0	Demontáž podlah laminátových, vč. likvidace	m2	35,00000	102,62	3 591,70
Díl:	781	Obklady keramické				31 162,14
95	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	23,00000	42,06	967,38
96	mimo RTS	Přesun hmot pro obklady keramické	jc.	1,00000	1 993,57	1 993,57
97	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	15,00000	78,76	1 181,40
98	781111115R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	12,00000	38,11	457,32
99	781470014RAA	Obklad vnitřní keramický 20 x 25 cm do lepidla	m2	23,00000	1 154,89	26 562,47
Díl:	783	Nátěry				9 672,20
100	783426360R00	Nátěr syntetický armatur do DN 100 mm dvojnásobný	m	12,00000	117,54	1 410,48
101	mimo RTS	Nátěr syntetický radiátorů 2x	kus	5,00000	785,52	3 927,60
102	mimo RTS	Nátěr syntetický ocel. zárubní 2x	kus	7,00000	619,16	4 334,12
Díl:	784	Malby				21 672,70
103	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	245,00000	13,61	3 334,45
104	784165442R00	Malba tek., barva bílá, bez pen. 2x	m2	245,00000	74,85	18 338,25
Díl:	M21	Elektromontáže				32 489,32
105	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	74,00000	59,23	4 383,02
106	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	59,00000	58,24	3 436,16
107	35822001015R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	5,00000	259,64	1 298,20
108	35822001013R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1	kus	1,00000	259,64	259,64
109	35889021.AR	Chráníč proudový dvupólový do 40 A	kus	1,00000	1 486,02	1 486,02
110	357161627R	Rozvodnice plastová ECO 18N	kus	1,00000	1 843,11	1 843,11
111	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka	kus	25,00000	78,98	1 974,50
112	34536715R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B50	kus	15,00000	44,42	666,30
113	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	10,00000	37,52	375,20
114	34535443R	Strojek spínače seriového Tango 3559-A05345 řaz.5, včetně zapojení	kus	1,00000	246,79	246,79
115	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	6,00000	160,42	962,52
116	34535444R	Strojek spínače střídavého Tango 3559-A06345 řaz.6	kus	3,00000	193,15	579,45
117	34551622R	Zásuvka dvojnásobná Tango 5513A-C02357, včetně zapojení	kus	9,00000	257,89	2 321,01
118	34536497R	Kryt spínače Tango 3558A-A655	kus	1,00000	46,10	46,10
119	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	88,00000	69,58	6 123,04
120	210190071R00	Montáž rozvaděče plastového	kus	1,00000	1 531,11	1 531,11
121	34536497R	Kryt spínače Tango 3558A-A655	kus	1,00000	46,10	46,10
122	mimo RTS	Svlídlo ledkové stropní, vč montáže	kus	3,00000	1 128,26	3 384,78
123	mimo RTS	Revize elektrotech.rozvodů	kus	1,00000	1 526,27	1 526,27
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				19 535,88
124	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	98,00000	108,79	10 661,42
125	220280039R00	Snesení bytového kabelu ze zdi	m	70,00000	30,71	2 149,70
126	220261664R00	Zazdění drážky	m	98,00000	29,48	2 889,04
127	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	98,00000	39,14	3 835,72

